

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Marek Drha, vedoucí ÚP
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2234281/0710
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Košická č.p. 63, 10100 Praha
zastoupený: Linhart, Jiří
IČ: 03847306
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouvu číslo: 514751 SOSOST-2/2016 - 30 625

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

5) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými subdodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými subdodavateli, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet ,v maximální výši čerpání do 231 084,55 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednatele dokončit předmět smlouvy v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách, dle technologického listu/ů uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentaci a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy

11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vyzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád


Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne 2017

objednatel:

v dne 2017

zhotovitel:






Název zadávacího řízení: Minitender: 30625
Evidenční číslo na profilu: P17V00000387
Adresa profilu: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html
Název uchazeče: Lesgeo s.r.o.
IČO uchazeče: 03847306

Celková cena nabídky - položky:

PČ018 Vystavba nových oplocenek	22	Kč bez DPH / 1 m
PČ026 Oprava a údržba oplocení	111	Kč bez DPH / 1 hod
PČ027 Ochrana lesa proti zvěři (loupaní)	25	Kč bez DPH / 1 ks
PČ039.99 Ostatní pestební práce včetně údržby infrastruktury	101	Kč bez DPH / 1 hod
PČ155.01 Odstraňování klesu ručně	33	Kč bez DPH / 1 m3
TČ112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou retězovou pilou	156	Kč bez DPH / 1 m3



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 30 625

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 30 625

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 29 pro činnost PC018, 35 pro činnost PC026, 60 pro činnost PC027, 15 pro činnost PC039.99, 15 pro činnost PC155.01 a 3 pro činnost TC112.01. Maximální počet dnů pro splnění je 176. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 14.04.2017. Nejzazší termín zahájení plnění je 10.11.2017

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJ: 78,4 m/den, celkem: 2 046,73 m přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 72 m/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 16.
- PC026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJ: 16 hod/den, celkem: 508,21 hod přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 15 hod/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 33.
- PC027 - Ochrana lesa proti zvěři (toupání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJ: 66 ks/den, celkem: 3 572,11 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 61 ks/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 20.
- PC039.99 - Oslatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJ: 16 hod/den, celkem: 203,95 hod přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 14 hod/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 8.
- PC155.01 - Odstraňování klesu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJ: 26,6 m³/den, celkem: 346,56 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 24 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 8.
- TC112.01 - Těžba MAV motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJ: 21,42 m³/den, celkem: 53,25 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 18 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 81 - Prášíly“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro Informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	112A/21
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			320,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			623,13
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu		15,00 %
1.1.2.(3).1 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m.		3,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,77, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	119B/31
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			290,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			492,94
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
1.1.2.(3).1 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 101 - 200 m.		3,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,545, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	142A/22
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			175,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			288,77
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			100,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			178,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou		62,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod)			

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	140A/21
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			145,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			238,76
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			300,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			330,01
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1	Časová mzda za ruční práci		0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod)			

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén pro předchozí zásah
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		100,00	
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		198,01	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	114B21
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:		140,00	
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		231,01	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,50, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	119A36
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:		80,00	
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		101,22	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %	
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu	15,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	119A36
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m:		64,00	
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		70,40	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování křeslu ručně			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :		300,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):		346,56	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1	Při průměrném zavěšení těžkých stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %	
2.1.3	V obtížném terénu; svah nad 30 %, bahavý, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky	porost. skupina:	112A21
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		3,00	
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):		5,94	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
9.20	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	I-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:		400,00	
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):		53,25	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.6.3	Výroba žerdi bez špičky v les. porostu, délka 3,00 m, min. čep 8 cm, včetně donášení do 100 m	-89,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, bahavý, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,121, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupaní)			
Místo plnění:	LÚ 07 Stodůlky		
Plán realizace:	II-IV čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		792,00	
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):		3 572,11	
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
9.1	Při práci v časové mzdě za 1 hodinu práce, použije se u zcela nestandardní práce	310,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks)

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené)

PČ018 Výstavba nových oplocenek

- bez mechanizace (ručně)

PČ026 Oprava a údržba oplocení

- řetězová pila

- bez mechanizace (ručně)

PČ039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila

- křovinořez

- nářadí pro tesařské práce

- bez mechanizace (ručně)

