

Smlouva o dílo

„Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi“

Číslo smlouvy: 2203/2022

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav

sídlo:

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ:

00252921

DIČ:

CZ00252921

zastoupené:

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

tel.: 381 508 124, e-mail: lintner@musobeslav.cz

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

sídlo:

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

IČ:

450 21 309

DIČ:

CZ 45021309

zastoupená:

Ladislavem Spilkou, jednatelem

kontaktní osoba:

Ing. Milan Svoboda, hlavní stavbyvedoucí

tel./e-mail:

381 521 267 / info@spilkariha.cz

bankovní spojení:

KB a.s., č.ú.: [obrazek]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 1363

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla jsou „Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi“ dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.

Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny položkovými rozpočty (příloha č. 1 smlouvy), projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Jaromírem Kročákem, Otakarova 20, 370 01 České Budějovice, IČO: 102 71 911 a podmínkami pro provedení stavby dle Stavebního povolení č.j. MS/25088/2021.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

- 2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- a) zpracovat harmonogram provedení výstavby včetně předpokládaného finančního plnění (příloha č. 2 smlouvy),
 - b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - c) vést stavební deník,
 - d) zajistit ke kolaudaci potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a podílet se na přípravě kolaudace,
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena

Cena díla bez DPH	3.201.762,- Kč
DPH 21 %	672.370,- Kč
<hr/>		
Cena díla celkem včetně DPH	3.874.132,- Kč

- 2) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a zahrnují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtů je tím zaručena. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace a ocenění víceprací a méněprací.
- 3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „**daňový doklad**“, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli. Výše fakturované částky bude korespondovat s harmonogramem. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.
- 5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je ulice Petra Voka na parc. č.: 3989, 3911 a 3912 v katastrálním území Soběslav 2 - viz. Projektová dokumentace.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 2) písm.a) v těchto termínech:

- a) zahájení stavebních prací: březen 2022
- b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2022

- 3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla

Harmonogram včetně předpokládaného finančního plnění, bude nedílnou přílohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Tento harmonogram doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Harmonogram nemusí být součástí nabídky účastníka výběrového řízení.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak), a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

5) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku VII., odst. 1 smlouvy.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady“,
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla apod.

- 8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel.
- 9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.
- 10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- 4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

- 6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- 7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí i zákazníkům obchodů. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
- 8) **Elektrická energie a voda pro provádění díla**
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
- 9) **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“ a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatel ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
 - e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
 - f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny

dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použit pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovili-li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:

- a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.
- b) Vjezd a výjezd na staveniště bude probíhat souhlasně s provozem komunikací. Při výstavbě je nutno zamezit znečištění veřejné komunikace - **na staveništi bude u výjezdu umístěna technika na očištění vyjíždějících vozidel.**
- c) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
- d) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.
- e) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelům převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelům a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- 14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

- 15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

VI.

Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v záruční době.
- 3) **Záruka za jakost díla**
 - a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 4) **Reklamace vad díla v záruční době**

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamace**“, doručeným na adresu (i elektronickou) zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí.
- 5) **Lhůty pro odstranění vad**
 - a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
 - b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. odst. 2) písm.b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

- 2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.
- 4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
- 2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby skončení platnosti smlouvy.
- 5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
- 6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou

zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

- 7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
- 8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX. Závěrečná ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) příloha č. 1 - položkové rozpočty
 - b) příloha č. 2 - harmonogram
- 4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene,
 - c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.
 - d) respektovat skutečnost, že projekt může být realizován s podporou dotace SFDI a poskytnout součinnost k tomuto se vztahujícím povinnostem objednatele. Zejména právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

- 6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- 7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne 11. 02. 2022

V Soběslavi, dne: 11.2.2022

objednatel:



Město Soběslav
Ing. Jindřich Blár
starosta města

zhotovitel:




Spilka a Říha
Ladislav Spilka
jednatel společnosti

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy	JKSO	822
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1142	STAVEB. ÚPRAVY UL. PETRA VOKA V SOBĚSLAVI		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201142
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 108 507	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště	93 255
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	3 108 507		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 108 507	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 201 762	Ostatní náklady celkem	93 255
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ladislav Spilka	Jméno :	
Datum :	Datum : 07.02.2022	Datum :	
Podpis :	Podpis : 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	3 201 762 Kč	
DPH	21,0 %	672 370 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 874 132 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1142 STAVEB. ÚPRAVY UL. PETRA VOKA V SOBĚSLAVI	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	68 791	0	0	0	0
18 Odstranění povrchů a zpev. ploch	196 213	0	0	0	0
5 Komunikace	1 653 413	0	0	0	0
87 Kanalizace	750 891	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 076	0	0	0	0
M2 VO a rozvody NN	269 984	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	110 140	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 108 507	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 108 507	0
Zařízení staveniště		3,0	3 108 507	93 255
Provoz investora			3 108 507	0
Kompletační činnost (IČD)			3 108 507	0
CELKEM VRN				93 255

Slepý rozpočet

Stavba :	1142 STAVEB. ÚPRAVY UL. PETRA VOKA V SOBĚSL	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl: 1		Zemní práce						
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3					
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 plochy A-I 0,10*(190,0+32,0+190,0+26,0+34,0+14,0+17,0+4,50)	m3					
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečná	m3					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3					
5	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3					
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ozn.A-I a obrubník A-I:507,50 obrubník:0,50*240,0	m2					
Celkem za		1 Zemní práce				68 790,90		
Díl: 18		Odstranění povrchů a zpev. ploch						
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2					
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro signální pásy 0,30*(6,50+5,50)+0,80*(4,50+3,0+1,50)	m2					
9	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm asfalt:155,0 bet.chod.:436,0	m2					
10	113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm chodník	m2					
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m					
12	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm chodník u objektů	m					
13	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m					
14	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m					
15	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m					
Celkem za		18 Odstranění povrchů a zpev. ploch					196 212,68	
Díl: 5		Komunikace						
16	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm O/32, D+F:26,0+14,0	m2					
17	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm O/32, ozn.C	m2					
18	564942112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva cem. tl.13 cm D:26,0 F:14,0	m2					
19	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm B-10/10:32,0 G-10/10:17,0	m2					
20	594111111R00	Dlažba žulová, ostařené desky tl.6cmdo lože z kam. tl.4cm, ozn.C	m2					
21	594411111R00	Dlažba žulová, ostařené desky tl.8cm , lože MC tl.4cm D:26,0 F:14,0	m2					
22	594511111R00	Přídlažba kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm E 6/6:34,0	m2					
23	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm A 6/6:190,0 I 6/6:4,50	m2					
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm signální pásy (kabel VO použito vybouraných) 0,80*(4,50+3,0+1,50)+0,30*(6,50+5,50) kabel VO:0,50*20,0	m2					

Slepý rozpočet

Stavba :	1142 STAVEB. ÚPRAVY UL. PETRA VOKA V SOBĚSL	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, dř, do 50 m2	m2			
26	599141111R00	Vyplnění spáry živičnou zálivkou, kolem předlažby	m			
27	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým A - I	m2			
		----- 190,0+32,0+190,0+26,0+34,0+14,0+17,0+4,50				
28	914001111R00	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus			
29	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m			
		----- 22,0+21,0+2,50+14*1,50 ----- přechod:2,0*15				
30	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m			
31	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 použito stávajících, (50% nových)	m			
32	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 u sklep. oken	m			
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			
		----- 0,50*0,10*240,0				
34	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m			
35	919794441R00	Úprava ploch kolem kolem vpustí	kus			
36	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2			
		----- 0,50*240,0				
37	40445045.A	Značka dopr inf IP 6	kus			
38	40445050.A	Značka dopr inf IP 11c	kus			
39	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltf. 1t=4,0m2	t			
		----- B,G :(32,0+17,0)/4*1,02				
40	58380190	Mozaika žulová štípaná	m2			
		----- A:190,0*1,02 ----- E:34,0*1,02 ----- I:4,50*1,02				
41	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m			
		----- 120,0*1,01				
42	58380373	Obrubník kamenný přímý OP7 6x25 cm	m			
		----- 4,0*1,01				
43	58381385	Desky žulové , ostážené tl. 6-8 cm žula	m2			
		----- C tl.6cm:190,0*1,02 ----- D,F tl.8cm:(26,0+14,0)*1,02				
44	59245041	Dlažba zámková SLP s vodící linií 20/20/6	m2			
		----- 10,80*1,02				
	Celkem za	5 Komunikace				1 653 412,54
Díl: 87	87	Kanalizace				
45	87	Úprava dešťové kanalizace, viz. samostat. rozpočet	kpl			
	Celkem za	87 Kanalizace				750 890,85
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59 075,77
Díl: M2	M2	VO a rozvody NN				
47	D+M	Veřejné osvětlení, viz. samostatný rozpočet	kpl			
	Celkem za	M2 VO a rozvody NN				269 984,02
Díl: D96	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
49	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t			
50	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t			
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				110 140,05

Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi**ÚPRAVA DĚŠŤOVÉ KANALIZACE - REKAPITULACE**

Zhotovitel: Ing. Ondřej Vomáčka

Objednatel: Město Soběslav Náměstí Republiky 59, 329 01 Soběslav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Kč bez DPH
HSV	421969,5
PSV	328921,352
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0
Základ pro sníženou sazbu DPH 15%	0
Základ pro DPH 21%	750890,852
Cena celkem bez DPH	750890,852



Položkový rozpočet

Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi

ÚPRAVA DĚŠŤOVÉ KANALIZACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem bez DPH	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	80076	21,43782
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	12104,4	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	16763,2	16,29416
8	Trubní vedení	HSV	302927,9	0,68231
99	Staveništní přesun hmot	HSV	10098	0
7Ž1	Vnitřní kanalizace	PSV	282061,34	0,4228
764	Konstrukce klempířské	PSV	46860,012	0,2098
	Cena celkem bez DPH		750890,852	39,04689

I Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				80076
1	139 60-11Q2.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tr. 3 Výkaz výměr: 28*1*1,4	m3	39,2 39,2		
2	151 10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m Výkaz výměr: 6*1,5*2	m2	18 18		
3	15110-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Výkaz výměr: 6*1,5*2	m2	18 18		
4	162 70-1105. R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Výkaz výměr: 28*1*0,55	m3	15,4 15,4		
5	199 00-0002. R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: 28*1*0,55	m3	15,4 15,4		
6	17510-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Výkaz výměr: 28*1*0,45	m3	12,6 12,6		
7	17410-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Výkaz výměr: 28*1,0*1,4 -28*1,0*0,55	m3	23,8 39,2 -15.40		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				12104,4
8	359 90-1111.R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	6		
9	359 90-1211.R00 Monitoring stok jakékoliv výšky (kamerový systém), nová kanalizace	m	6		


Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
10	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 16 mm (písek)	m3	2,8	
	Výkaz výměr:	28*1,0*0,1		2,8	
11	452 31-3141.R00	Bloky pro potrubí z betonu C16/20	m3	4,4	
	Výkaz výměr;	0,2*2		0,4	
		0,2*20		4	

16763,2



Díl: 8	Trubní vedení				
12	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	38	
13	871 31-0001.ROX	Dodávka potrubí PVC SN8 DIM150, plná stěna	m	38	
14	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150	kus	48	
15	877 31-0002. ROX	Dodávka koleno PVC DNI 50/45°	kus	6	
16	877 31-0003. ROX	Dodávka koleno PVC DN150/87°	kus	2	
17	877 31-0004. ROX	Dodávka přechod KA/PVC DNI 50	kus	20	
18	877 31-0005. ROX	Dodávka přechod PVC/litina DN150	kus	20	
19	877 35-3121.ROD	Montáž tvarovek odboč, plast gum. kroužek DN 200	kus	1	
20	877 35-0001. ROX	Dodávka T-KUS PVC DN200/150	kus	1	
21	850 00-0001.ROX	Montáž hrdlových potrubí z litiny DN125, povr.upr., v otevřeném výkopu	m	30	
22	850 00-0002. ROX	Montáž tvarovek na potrubí z kam.trub litinových, jednoosé, DN125	kus	40	
23	850 00-0003. ROX	Montáž tvarovek na potrubí z kan.trub litinových, jednoosé, DN15Q	kus	20	
24	850 01-0001.ROX	Dodávka potrubí litinového hrdlového DN125	rn	30	

302927,9



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena		
25	850 01-0002. ROX Dodávka litinové patní koleno DN125	kus	20				
26	850 01-0003. ROX Dodávka litinová redukce DN125/150	kus	20				
27	85001-0004.ROX Dodávka litinová redukce DN100/125	kus	20				
28	895 94-1111.R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2				
29	895 94-0001.ROX Dodávka UV dno s kal. prohlubní, TBV-Q 450/300/2a	kus	2				
30	895 94-0002. ROX Dodávka UV skruž středová s otvorem DNI50 PVC, TBV-Q 450/350/3a PVC	kus	2				
31	895 94-0003. ROX Dodávka UV skruž horbni, TBV-Q 450/555/5d	kus	2				
32	895 94-0004. ROX Dodávka UV rám s lit, mříži D400, 500x500 mm	kus	2				
33	895 94-0005. ROX Dodávka UV kalový koš pozink, UA4	kus	2				
34	899 00-0001.ROX Demontáž kanalizačního potrubí KA DN150, vč. eko. likvid.	m	29				
35	899 00-0002. ROX Demontáž uliční vpusti betonové, vč. eko. likvidace	kus	2				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10098	
36	998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9				
37	998 27-3101.R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	8				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						282061,34	
38	721 24-2115.R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	20				
39	721 14-0001. ROX Potrubí litinové hrdlové DNI00 nad LSS	m	30				
40	998 72-1201, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,7				
41	721 24-2803. RO0 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	14				
42	721 29-0821.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,4				
Konstrukce klempířské							
43	764 45-6962. RO0 Oprava odskoků kruhových Pz,D 100 mm	kus	20				
44	764 45-6952. RO0 Oprava kolena,výtoková kruhová Pz,D 100 mm	kus	20				
45	764 454901. RO0 Oprava odpadní trouby Pz kruhové,D 75 a 100 mm	m	40				
46	764 454202.RQ0 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D100 mm	m	40				
47	998 764201. RO0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,8				

46860,012

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE PETRA VOKA V SOBĚSLAVI
REKAPITULACE VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Kč bez DPH

Venkovní osvětlení	
El. instalace - montáže	37 848,39
Materiál délkový	37 026,00
Materiál kusový	76036,62
PPV	1 509,11
HZS - VO	25520,00
Zemní práce	69763,40
VRN	22280,5
Součet (bez DPH)	269 984,02

STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE PETRA VOKA V SOBĚSLAVI - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

p.č.	Popis	Jednotka	Množství	Montáže		Materál délkový		Materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
Venkovní osvětlení									
1	Kabel CYKY 4x10	m	135						
2	Kabel CYKY 3x2,5 ve sloupu	m	30						
3	Chráníčka 0 25 ve sloupu	m	30						
4	Trubka 0 75 včetně rezervy	m	135						
5	Chráníčka HDPE 0 25 mm (pro optický kabel)	m	135						
6	spojka , koncovka - 40 mm (pro optický kabel)	ks	7						
7	Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice EKM 2020 vč. Pojistek	ks	3						
8	Odpojení stávajících kabelů AYKY 4x16 od stáv. Osv. Bodu	ks	3						
9	Odpojení stávajících kabelů AYKY 4x10 od stáv. Os v. Bodu	ks	1						
10	Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu do 10 m, výložník, svítidlo	ks	2						
11	Stožár VO, ZMA 8, 0/76 + barva ANTRACIT	ks	3						
12	Svítidlo VO GLWS 131/lx100W	ks	3						
13	Výbojka T 100W Pia Plus	ks	3						
14	Vodič FeZn pr. 10 mm	m	125						
15	Svorka SS	ks	20						
16	Svorka SPI	ks	3						
17	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	7						
Celkem mezisoušet									
Podružný materiál			1%						
Materiál celkem									
PPV			1%						

p.č.	Popis	Jednotka	Množství	Montáže	
				jed.cena	celkem
HZS-VO					
18	Úprava pro napojení	hod	4	385,00	1540
19	Koordinace	hod	12	385,00	4620
20	Křižovám a vytýčení stáv. sítí	hod	16	385,00	6160
21	Zakreslení skutečného provedení	hod	8	550,00	4400
22	Revize	hod	16	550,00	8800
Součet					25520

Harmonogram stavby :

Stav.úpravy ul.Petra Voka v Soběslavi

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.
 Petra Bezručů 489/II
 39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	březen 2022				duben 2022				květen 2022				červen 2022			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
66021001	Stav.úpravy ul.Petra Voka v Soběslavi	07.03.22	30.06.22	3 201 762																
01	Stavební úpravy	07.03.22	30.06.22	3 201 762																
1	Zemní práce	07.03.22	31.03.22	68 791																
18	Povrchové úpravy terénu	07.03.22	31.03.22	196 213																
5	Komunikace	01.04.22	24.06.22	1 653 413																
87	Potrubí z trub z plastických hmot	14.03.22	29.04.22	750 891																
99	Staveništní přesun hmot	07.03.22	30.06.22	59 076																
M21	Elektromontáže	18.04.22	17.06.22	269 984																
VRN	VRN	07.03.22	30.06.22	93 255																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	07.03.22	31.03.22	110 140																
Cena za měsíc					709 956				1 117 822				768 201				605 784			
Cena za čtvrtletí					709 956				2 491 807											
Cena za rok					3 201 762															