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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-094

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 -Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,

tel. oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních Ing. Jaroslav Pomyje
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
Kryl Roman., tel.
za Provozní středisko 0715 Hranice (PS 0715):
Ing. Luboš Kvapil, vedoucí PS 0715 Hranice, tel.:
Petra Bakešová, zástupce vedoucího PS 0715 Hranice, tel.:
Jakub Slíva, technik PS 0715 Hranice, tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ORSÁG STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43277
Horní Újezd 19, 753 53
27843513
CZ27843513
ČSOB
220580350/0300
Pavel Orság jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 89trrw6
Adresa pro doručování: Horní Újezd 19, 753 53

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
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podie ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava rozvodů 
vody v areálu kasárna gen. Zahálky Hranice“, systémové číslo NEN N006/21/V00030719 jako 
veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále 
také jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Jedná se o kompletní opravu rozvodů vody, včetně připojení jednotlivých budov. Opravy jsou 
prováděny z důvodu havarijního stavu vodovodu v kasárnách gen. Zahálky Hranice, Hranice CE 07- 
12-01 s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
rozvodů vody v areálu kasárna gen. Zahálky Hranice“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Stavební práce na rozvodech vody - bourací, betonářské, čištění kanalizační stoky a výměny 
stávajícího potrubí ve vojenském areálu kasárna gen. Zahálky Hranice, Hranice
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení „Oprava rozvodů vody v areálu 
kasárna gen. Zahálky Hranice“ systémové číslo NEN N006/21/V00030719

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
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2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

23 518 620,81 Kč bez DPH
(slovy: Dvacettřimilionůpětsetosmnácttisícšestsetdvacet korun českých a 

osmdesátjedna haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4 938 910,37 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy činí 28 457 531,18Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

3/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2021-094

a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 
z rozpočtu, maximálně však do výše smerných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11. 2022

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.5. nebo čl. 4.6. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba v pracovní dny :Po-Čt od 07,00 - do 15,30: Pá 07,00 - 13,00 hod, soboty, 
neděle a státní svátky po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění jsou kasárna gen. Zahálky Hranice, CE 07-12-01/432 vodovodní síť, posádka 
Hranice.

Článek 5
Podmínky provádění díla
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5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle obecně závazných předpisů, do 
kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního 
významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel
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zavazuje, vedie zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické 
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. 
Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí 
zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou 
ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli 
za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění 
prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit 
objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není 
zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré 
odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu 

- provede po dokončení stavebních prací úklid
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5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
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a vyjádření obou smluvních stran.
7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. 8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostné po převzetí dokončených stavebních prací ( 
viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného 
zhotovitelem.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu 
doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu :
Provozní středisko 0715, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0715, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktur}' přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. 
Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající 
základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet 
jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
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8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 20 mil. Kě. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli preúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě, a to za každý započatý den
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prodlení
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 

smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč včetně DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.15. věta druhá čl. 5
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
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souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty' důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
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e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
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v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr - počet listů: 21

za objednatele za zhotovitele

Ing. Jaroslav Pomyje 
Zástupce ředitele Odboru provozu

Pavel Orság 
Jednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

ORSÁG STAVBY, s.r.o.

Pavel Orság
Digitálně podepsal Pavel 
Orság
Datum: 2022.02.10 
08:00:56+01'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021
Stavba: Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel ORSÁG STAVBY s.r.o. 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 10.12.2021

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 23 518 620,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základni 21,00% 23 518 620,81 4 938 910,37

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 28 457 531,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021

Stavba: Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Místo: Datum: 10.12.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

klady z rozpočtů 23 518 620,81 28 457 531,18

SO 01 vodovod DN 150 8 893 039,93 10 760 578,32
SO 02 vodovod DN 100 11 485 032,12 13 896 888,87
SO 03 vodovod přípojky 2 517 568,76 3 046 258,20
VRN vodovod VRN 622 980,00 753 805,80
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Stavba:
Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky 

Objekt:
SO 01 - vodovod DN 150

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: ORSÁG STAVBY s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 893 039,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 893 039,93 21,00% 1 867 538,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 760 578,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01 - vodovod DN 150

Místo: Datum: 10.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

SO 01 - vodovod DN 150

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

10.12.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

p 1 Zemní práce ^

1 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm
ručně

m2 14,000

2 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při
překopech strojně pl do 15 m2

m2 616,500

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 45,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min

den 6,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů

m 156,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 664,200

7 K 122911111
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4,000

8 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
blízkosti inženýrských sítí

m3 156,000

9 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 115,000

10 K 132212232
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při
překopech inženýrských sítí ručně

m3 56,000

11 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1 664,910

12 K 133251031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně startovací jámy

m3 22,680

13 K 141721219
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 355 mm v
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 56,000

14 K 151101101
zřízenirpmuzneTTu pazenra rozepřeni STefnyri m uu z

m2 3 984,400

15 K 151101111
Odstranění príložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 3 984,400

16 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1,
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 1 664,910

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 678,150

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 678,150

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 678,150

20 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 301,785

21 K 7411210R
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se
zhutněním při překopech inženýrských sítí zemina

m3 732,000

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním kamenivo

m3 678,150

23 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 1 220,670

24 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 384,000

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 384,000

26 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 768,420

27 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození
sypaniny, uložené do 3 m

m3 142,000

28 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození,stávající šachty

m3 107,000

29 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 214,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 175151101
Obsypáni potrubí strojné sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m šoupáky

m3 7,938

31 M 58344121 štěrkodď frakce 0/8 t 15,876

32 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5

m2 1 476,000

33 K 181411131
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 476,000

34 M 00572410 osivo směs travní parková kg 29,520

35 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se
zhutněním ručně pod kostky

m2 1 370,000

36 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 475,000

p 5 Komunikace pozemní__________ _____________ __
37 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 356,000

38 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva

m2 15,000

39 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 5,000

40 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 31,000

41 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na
MC vyspárované MC

m2 1 370,000

42 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 18,000

43 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 420,000

44 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

m2 685,000

45 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 192,105

46 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 173,000

47 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl
50 mm

m2 1 370,000

48 M 58381007 kostka dlažební žula drobná m2 257,000

49 M 58381008 kostka dlažební žula velká m2 263,000

50 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 31,000

51 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm
přírodní

m2 31,930

52 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se
zatřením

m2 1 370,000

D 8 Trubní vedení

53 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 1 423,000

54 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 150

kus 12,000

55 K 85700000R
demontáž montáži litinových tvarovek, vodoměru,
hlavní šacha

kpl 1,000

56 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
meliorace

m 1 423,000

57 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm suchovod

m 300,000

58 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 63x5,8mm suchovod m 304,500

59 K 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm

m 1 423,000

60 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 1 444,345

61 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d 160

kus 208,000

62 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 208,000

63 K 877321110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE
trub d 160

kus 26,000

64 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 26,000

65 K 877321113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE
trub d 160

kus 12,000

66 M 28614963
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D
160mm

kus 12,000

67 K 891311322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec
SDR11 PN16 otevřený výkop DN 150/160

kus 7,000

68 M 42221344
šoupátko vevařovaci z tvárné litiny GGG 50 s konci PE
160, SDR11 PN16DN 150x1100mm

kus 7,000

69 M 42291068
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd
1,25m

kus 7,000

70 K 891311811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop ĎN

150
kus 15,000

71 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 423,000

72 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125

m 1 423,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou

kus 5,000

74 K 893225111
Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5

m3 se stěnami z betonu s poklopem
m3 38,720

75 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením mříže

kus 4,000

76 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu

kus 2,000

77 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000

78 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení
do terénu a do vozovky

kus 2,000

79 M 4229100R spojovací prostředky, šrouby, matice, těsnění SOU 1,000

80 K 89900000R Orientační tabulka popis sloupek beton patka D+M kus 7,000

81 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 423,000

82 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 423,000

83 K 89910000R Propojovací a odpojovači práce , etapizace výstavby kpl 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 35,000

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 35,700

86 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

m 420,000

87 M 58380203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 95,000

88 K 93890600R Čištění kanalizační stoky do DN 200 m 1 200,000

89 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 5 500,000

90 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníku a krajníků silničních
při překopech inženýrských sítí

m 330,000

91 K 979071031
Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem
těženým nebo MV při překopech inq sítí

m2 1 370,000

92 K 981513114
Demolice konstrukci objektů z betonu železového
těžkou mechanizací

m3 26,000

93 K R0000001 veř. osvětlení sloup světlo led kpl 1,000

D_ 997 Přesun sutě

94 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
skládku do 1 km

t 564,000

95 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 8 460,000

96 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

t 564,000

97 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

t 184,000

98 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem
1701 01

t 142,000

99 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 158,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky 
Objekt:

SO 02 - vodovod DN 100

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ORSÁG STAVBY s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 485 032,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 485 032,12 21,00% 2 411 856,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 896 888,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

SO 02 - vodovod DN 100

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge Zahálky

Objekt:

SO 02 - vodovod DN 100

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

10.12.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

p 1 Zemní práce

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 12,000

2 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm
ručně

m2 56,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 55,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min

den 5,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů

m 256,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 1 458,000

7 K 122911111
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 6,000

8 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
blízkosti inženýrských sítí

m3 158,000

9 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně vstup do budovy

m3 23,000

10 K 132212232
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při
překopech inženýrských síti ručně

m3 156,000

11 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1 895,400

12 K 133251031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně startovací jámy

m3 45,360

13 K 141721216
Řízený zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 250 mm v
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 58,000

14 K 151101101
znizem pí nuzi lénu pazem a lozepiem scerrryn ni uo z

m2 6 300,000

15 K 151101111
Odstranění príložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 6 300,000

16 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 1 961,000

17 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 1 961,000

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 623,700

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 12 593,500

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 623,700

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 185,030

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním komunikace

m3 623,700

23 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 1 122,660

24 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 720,000

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 607,500

26 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 1 215,000

27 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození
sypaniny, uložené do 3 m

m3 258,000

28 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
hydranty

m3 69,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 138,600

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m šoupáky

m3 9,072

31 M 58344121 štěrkodď frakce 0/8 t 18,144

32 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 3 240,000

33 K 181411131
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 3 240,000

34 M 00572410 osivo směs trávni parková kg 64,800

35 K 184802111
Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 3 240,000

36 K 18420100R Výsadba stromu s balem kus 14,000

37 M 0264044R lipa tilia 2500 mm kus 14,000

38 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 14,000

D 5 Komunikace pozemní

39 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy do
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 563,000

40 M 3134700R demontáž montáž potu z plechu sou 5,000

41 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 56,000

42 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při
překopech beton pod kostkama

m2 567,000

43 K 916241110
Osazení obrubníku kamenného s boční opěrou do lože
z betonu prostého

m 126,000

44 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 126,000

45 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0
až 63 mm

m3 66,600

46 K 113106191
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami
zalitými živicí stroině pl do 50 m2

m2 440,000

47 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z
kameniva

m2 444,000

48 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 148,000

49 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech
strojně

m2 502,000

50 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí
pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm

m2 502,000

51 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým
betonem ACO (AB) tl do 60 mm

m2 502,000

52 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se
zhutněním ručně pod kostky

m2 1 260,000

53 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na
MC vyspárované MC

m2 1 260,000

54 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl
50 mm

m2 1 260,000

55 M 58381007 kostka dlažební žula drobná m2 256,000

56 M 58381008 kostka dlažební žula velká m2 453,000

57 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se
zatřením

m2 1 260,000

D 8 Trubní vedení

58 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 100

kus 6,000

59 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových
normálních délek otevřený výkop DN 100

kus 31,000

60 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
meliorace

m 2 250,000

61 M 55253251
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100
dl 200mm

kus 31,000

62 K 857261151
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba
otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 110

kus 4,000

63 M 55251187
tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN
110/příruba DN 100

kus 4,000

64 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkop DN 100

kus 31,000

65 M 55254026
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus
PN10/40 DN 80

kus 31,000

66 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
otevřený výkop DN 100

kus 8,000

67 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100

kus 8,000

68 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm suchovod

m 300,000

69 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 63x5,8mm suchovod m 304,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 2 250,000

7í M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 2 283,750

72 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d 90

kus 70,000

73 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 70,000

74 M 28653136 nákruiek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 39,000

75 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d 110

kus 217,000

76 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 217,000

77 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE
trub d 110

kus 26,000

78 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 26,000

79 K 877261113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE
trub d 110

kus 39,000

80 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D
110mm

kus 39,000

81 K 890331851
Bourání šachet ze ŽB strojné obestavěného prostoru
do 3 m3

m3 72,000

82 K 89116200R Montáž vodoměru v šachtě D+ M kus 2,000

83 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 22,000

84 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl
PN10/16 DN 80x180mm včzak. soupravy

kus 22,000

85 K 891247111 Montáž hydrantu podzemních DN 80 kus 16,000

86 M 42273663
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí
krycí v 1000mm

kus 16,000

87 K 891247211 Montáž hydrantu nadzemních DN 80 kus 6,000

88 M 42273687
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s
koulí krycí v 1500mm

kus 6,000

89 K 891261322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec
SDR11 PN 16 otevřený výkop DN 100/110

kus 7,000

90 M 42221342
šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s konci PE
110, SDR11 PN16 DN 100x975mm vč.zak. soupravy

kus 7,000

91 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 2 250,000

92 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125

m 2 250,000

93 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou

kus 9,000

94 K 893811222
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované
pro statické zatížení plochy do 1,5 m2 hl do 1,4 m

kus 4,000

95 M 5623055R
šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,971,2/1,3 m
obetonovaná pojízdná

kus 4,000

96 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UV-50 normální

kus 6,000

97 M 59223826
vpusť uliční skruž betonová komlet sestavavč mříže UV
50

kus 6,000

98 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením mříže

kus 6,000

99 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu

kus 8,000

100 K 899401112 Osazení poklopu litinových šoupátkových kus 8,000

10í M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy osazeni
do terénu a do vozovky

kus 8,000

102 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 17,000

í03 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 17,000

104 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 250,000

105 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 2 250,000

í06 M 56230555 šachta PP samonosná hranatá 0,9/1,271,6 m kus 5,000

107 K 89991000R
Propojovací a odpojovači práce , etapizace
výstavby,suchovod

kpl 11,000

108 K 89991001R spojovací prostředky a těsnění kpl 1,000

109 K 89991200R Propojení přípojky v budově kpl 5,000

110 K 87131000R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 DN 150 propojení střešních lapačů vč.výkopu
zásypu hl.do 2m

m 240,000

111 K 721241103 Lapač střešních splavenín DN 150 D+M kus 12,000

112 K R12100000 demt., D+M filtr JUDO Profimat JPF DN 80 ATT kpl 2,000

D 997 Přesun sutě

113 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 601,000

114 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů

t 9 015,000

115 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

t 601,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

t 601,000

117 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 158,000

D 998 Přesun hmot

118 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 682,000

119 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 148,000

120 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
krytem montovaným z ŽB dílců

t 631,000
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Stavba:
Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky 

Objekt:
SO 03 - vodovod přípojky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: ORSÁG STAVBY s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 517 568,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 517 568,76 21,00% 528 689,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 046 258,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

SO 03 - vodovod přípojky

Místo: Datum: 10.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

SO 03 - vodovod přípojky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na
MC vyspárované MC

m2 220,000

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 62,000

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm
ručně

m2 36,000

4 K 113107431
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při
překopech strojně pl do 15 m2

m2 99,000

5 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 56,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 62,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min

den 6,000

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů

m 159,000

9 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 120,000

10 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
blízkosti inženýrských sítí

m3 158,000

11 K 131213102
Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 45,000

12 K 132212232
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při
překopech inženýrských sítí ručně

m3 25,000

13 K 132254201
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 613,600

14 K 133251031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně startovací jámy

m3 29,000

15 K 141721215
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 42,000

16 K 151101101
"zmzeTiTpTíTozneiTu pazenra rerzeprem sten lyniiiuuz

m2 1 652,000

17 K 151101111
Odstranění príložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m

m2 1 652,000

18 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 683,000

19 K 162201401
Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km
D kmene do 300 mm

kus 60,000

20 K 162751114
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 96,800

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 96,800

22 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 193,600

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 88,000

24 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 158,400

25 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 642,000

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 29,700

27 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 59,400

28 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození
sypaniny, uložené do 3 m

m3 258,000

29 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně u
budovy

m3 91,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 182,700

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m ventil

m3 32,886

32 M 58344121 štěrkodď frakce 0/8 t 65,772

33 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do 1:5

m2 1 180,000

34 K 181411131
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 180,000

35 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štérkodrté m3 70,800

36 M 00572410 osivo směs trávni parková kg 23,600

37 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti I, skupiny 3 se
zhutněním ručné pod kostky

m2 220,000

38 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 1 180,000

D 5 Komunikace pozemní__ ___

39 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 161,000

40 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

m2 110,000

41 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl
50 mm

m2 220,000

42 M 58381007 kostka dlažební žula drobná m2 44,698

43 M 58381008 kostka dlažební žula velká m2 79,095

44 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se
zatřením

m2 220,000

d 8 Trubní vedeni____________________ ___ ___

45 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 100

kus 29,000

46 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

m 630,000

47 M 28613172
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační
vrstvou 50x4,6mm

m 639,450

48 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm suchovod

m 150,000

49 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 63x5,8mm suchovod m 152,250

50 K 877261110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE
trub d 110

kus 26,000

51 M 28614949 elektroko/eno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 26,000

52 K 891269111
Montáž navrtávacích pasu na potrubí z jakýchkoli trub
DN 100

kus 29,000

53 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 29,000

54 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125

m 590,000

55 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou

kus 2,000

56 K 893112111
Šachty armaturní zděné se stropem z dílců vnitřní
půdorysné pi do 1,50 m2

kus 2,000

57 K 893811222
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované
pro statické zatížení plochy do 1,5 m2 hl do 1,4 m

kus 1,000

58 M 56230552 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,271,3 m kus 1,000

59 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením mříže

kus 2,000

60 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu

kus 8,000

61 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 29,000

62 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 29,000

63 K 89971311R Orientační tabulky na sloupku kus 52,000

64 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 590,000

65 M 42221423
šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit
PN16, 50x2"

kus 29,000

66 M 42273550
pás navďávací se závitovým výstupem z tvárné litiny
pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-2"

kus 29,000

67 M 42291056
souprava zemní pro navďávací pas s kohoutem Rd
1,25m

kus 29,000

68 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 90,000

69 K 89900000R Propojení uvnitř budob kpl 29,000

70 K 899913141 Propojovací a odpojovači práce , etapizace výstavby kpl 11,000

71 K 89990000R spojovací prostředky a těsnění kpl 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání__ _____

72 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 25,000

73 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 25,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

m 33,000

75 M 58380203 krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm m 33,660

76 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 26,000

77 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 230,000

78 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
při překopech inženýrských síti

m 25,000

79 K 979071031
Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem
těženým nebo MV při překopech inq sítí

m2 220,000

D 997 Přesun sutě

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 217,000

81 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálu

t 1 736,000

82 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

t 217,000

83 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01

t 45,000

84 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem
17 01 01

t 26,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky 
Objekt:

VRN - vodovod VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: ORSÁG STAVBY s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 622 980,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 622 980,00 21,00% 130 825,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 753 805,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

VRN - vodovod VRN

Místo: Datum: 10.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

Strana 20 z 21



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rozvodů vody v areálu kas. ge. Zahálky

Objekt:

VRN - vodovod VRN

Místo: Datum: 10.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

1 K 460010017
Vytyčení trasy vedení vzdušného silového vn v terénu
nepřehledném

km 5,200

2 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu
volném

km 5,200

3 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 5,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 K 012103000 Geodetické práce zaměření tisk + cd SOU 1,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby tisk + cd sou 1,000

D VRN2 Příprava staveniště

6 K 020001000 Příprava staveniště sou 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
7 K 030001000 Zařízení staveniště sou 1,000

8 K 032002000 Dopravní značení - dočasné sou 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

9 K 040001000 Inženýrská činnost - provozní plán sou 1,000

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost sou 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

11 K 070001000 Provozní vlivy sou 1,000
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