



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

Rámcová dohoda - ÚP33

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. **Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem: **Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice**
zapsaný dne: **17.12.2009** v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989,
IČO/r.č.: **28781708**
DIČ: **CZ28781708**
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: **Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti**
ve věcech technických: **Ing. Radkem Fischerem** [redacted]

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Preambule

Tato rámcová dohoda je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky Z2021-042719 vedená pod názvem **Uzavření rámcových dohod na přibližování sortimentů lanovkami – OPŽP**. Tato zakázka byla zadávána objednavatelem v otevřeném zadávacím řízení jako zakázka nadlimitní.

Předmět této dohody bude financován z dotačních prostředků EU, Operační program Životního prostředí Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a Evropsky významné lokality Krkonoše, CZ.05.4.27/0.0/0.0/10_142/0014096.

Článek 2. Předmět rámcové dohody a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližování sortimentů lanovkami za podmínek stanovených v této smlouvě, cenové – technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí, a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatel v dílčích termínech plnění formou objednávky -



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

zadávacího listu dále jen „ZL“, který je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednávkou pro dílčí plnění.

- 2.2. Místem plnění se rozumí území příslušného daného územního pracoviště, a to Územní pracoviště Špindlerův Mlýn na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétním zadávacím listu, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a ZL.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, formou zadávacího listu, případně technologické karty porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění a dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu a výrobního dokladu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán zadávacím listem (ZL), technickou specifikací a pokyny objednatel. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své nabídce ke splnění technické kvalifikace a kterou požaduje zadavatel a je uvedena v zadávací dokumentaci. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit přípravky dodanými objednatel a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen po každé ukončené směně provést úklid odvozního místa, tak aby v průjezdném profilu vozovky nezůstaly žádné těžební zbytky včetně kůry. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou jdoucích kalendářních dnů. Přerušeni provádění dílčího plnění může být ze strany objednavatele provedeno max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody. Přerušeni provádění dílčího plnění musí být provedeno písemně a je vztaženo ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.
- 2.7. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 2.8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou zadávacího listu (ZL), k podání nabídky na plnění zaslané prostřednictvím elektronického nástroje zhotoviteli. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Dodavatel obratem nejpozději do 5 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným zhotovitelem.
- 3.3. Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v ZL.
- 3.4. Na platnost a účinnost dílčích ZL řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích.
- 3.5. Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6. V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7. V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v ZL a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, bude postupováno plně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.8. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení dílčích termínů pro dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě. Dílčí plnění je provedeno, nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílčí plnění má vadu, neodpovídá-li této dohodě, dílčí objednávce – ZL. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 2.570.400,- Kč bez DPH.**
- 4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v cenové - technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo činnosti neuvedené v příloze č.1 budou případně oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNAP.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku. Dále faktura musí obsahovat název a číslo projektu, a to : **Péče o vybrané předměty ochrany Krkonošského národního parku a Evropsky významné lokality Krkonoše, CZ.05.4.27/0.0/0.0/10_142/0014096.**




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Fakturace je možná elektronicky.
- 4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle této Rámcové dohody, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.7 Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním dílčího předmětu plnění podle této dohody delším než 5 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. Zhotovitel souhlasí s případným vypuštěním některých prací, pokud toto bude objednatel požadovat.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba platnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 30.9.2023. Realizace bude probíhat od 1.3.2022.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

- 6.3 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Rámcovou dohodu zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 2x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.4 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- 6.5 Výpovědní doba de této smlouvy činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). .). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED]
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



č. SMLR-33-62/2022

díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
- 7.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.6 Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek v čl. 6.odst.6.2 písm.d) této smlouvy včetně uhrazené smluvní pokuty.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.
- 8.2 . V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 8.4 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran

Přílohy: 1) Oceněná technická specifikace
2) Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

V Jilemnici dne

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch - 45 -
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Radek Fischer
jednatel
Fischer TPD s. r. o.

Za správnost: _____

č. 01: _____

Technická specifikace části veřejné zakázky - UP Špindlerův Mlýn

Předmět díla: těžba dříví ruční motorovou pilou, manipulace dříví, přibližování dříví lanovkou a dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě.

Zaměstnanec jednající za zadavatele: [REDACTED]

Doba plnění: 1.3.2022 - 30.9.2023

Celkový objem prací v m3: 1836 m3

Těžba - Kč/m3, nabídková cena vypočtena dle platných norem Správy KRNP

Lanovka montáž + demontáž - Kč/1ks, jednotková nabídková cena za montáž a demontáž lanovky

Lanovka přibližování P - VM - Kč/m3, nabídková cena vypočtena dle platných norem Správy KRNP

VM - OM - Kč/m3, nabídková cena vypočtena dle platných norem Správy KRNP bez rozlišení vzdálenosti a kategorií, jako podklad sloužila norma vyvážecí prostředek do 5 t a vzálenost 1500 +, kategorie vývozního prostředku bude vždy uvedena v zadávacím listě, nebo v technologické kartě

| Těžba | | | | | Lanovka montáž + demontáž | | Lanovka přibližování P - VM | | | | VM - OM | | Celkem | |
|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Množství | Stupeň stromové hmotnosti | Průměrný objem kmene | Těžba - předpokládaná cena zadavatele | Těžba - nabídková cena dodavatele | Montáž + demontáž lanovky jednotková předpokládaná cena zadavatele | Montáž + demontáž lanovky jednotková cena dodavatele | Přibližování lanovkou do 200m předpokládaná cena zadavatele | Přibližování lanovkou do 200m nabídková cena dodavatele | Přibližování lanovkou nad 200m - předpokládaná cena zadavatele | Přibližování lanovkou nad 200m - nabídková cena dodavatele | VM - OM předpokládaná cena zadavatele | VM - OM nabídková cena dodavatele | Cena předpokládaná zadavatele celkem | Cena dodavatele celkem |
| m3 | | m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | 1ks/Kč | 1ks/Kč | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 | Kč/m3 |
| 148,00 | 1 | 0,07-0,14 | 503 | 700 | 22590 | 30000 | 514 | 800 | 612 | 900 | 265 | 350 | 1331 | 1900 |
| 131,00 | 2 | 0,15-0,19 | 407 | 600 | 22590 | 30000 | 506 | 750 | 604 | 850 | 250 | 320 | 1212 | 1720 |
| 1131,00 | 3 | 0,20-0,29 | 370 | 500 | 22590 | 30000 | 497 | 700 | 597 | 800 | 235 | 300 | 1152 | 1550 |
| 426,00 | 4 | 0,30-0,49 | 306 | 450 | 22590 | 30000 | 491 | 650 | 589 | 750 | 220 | 280 | 1066 | 1430 |
| 1836,00 | Průměrná cena | | 396,5 | 562,50 | 22590,00 | 30000,00 | 502,00 | 725,00 | 600,50 | 825,00 | 242,50 | 312,50 | 1190,25 | 1650 |

| Stupeň stromové hmotnosti | |
|---------------------------|-------------|
| 1 | 0,07 - 0,14 |
| 2 | 0,15 - 0,19 |
| 3 | 0,20 - 0,29 |
| 4 | 0,30 - 0,49 |

| | |
|---|--------------|
| Průměrná jednotková předpokládaná cena zadavatele za montáž a demontáž lanovky: | 22 590,00 Kč |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------|
| Průměrná předpokládaná cena zadavatele za těžbu, přibližování lanovkou a vyvážení na OM bez montáže a demontáže lanovky za m3: | 1 190,25 Kč |
|--|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Průměrná jednotková cena dodavatele za montáž a demontáž lanovky: | 30 000,00 Kč |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------|
| Průměrná cena dodavatele za těžbu, přibližování lanovkou a vyvážení na OM bez montáže a demontáže lanovky za m3: | 1 650,00 Kč |
|--|-------------|

| Kategorie přípustného vývozního prostředku | |
|--|---|
| 1 | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou |
| 2 | Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t |
| 3 | Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t |

Nahrazování kategorií je možné s písemným souhlasem pracovníka pověřeného zadavatelem !!!

| |
|---|
| Kategorie č. 1 - lze nahradit prostředkem z kategorie 2 |
| Kategorie č. 2 - lze nahradit kategorií 1 |
| Kategorie č. 3 - lze nahradit kategorií 2 |

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Radek
Fischer

Digitálně podepsal
Radek Fischer
Datum: 2022.01.05
07:59:00 +01'00'

Radka
Braunová

Digitálně podepsal Radka
Braunová
Datum: 2021.11.16 08:54:39
+01'00'

Příloha č.2

Pokyny pro výrobu 2022.

Přiblížování

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNP (předá příslušné územní pracoviště)
- způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
- přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přiblížované dříví rozřadit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začelením v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
- mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.

Zvláštnosti pracoviště

Radek
Fischer

Digitálně podepsal
Radek Fischer
Datum: 2022.01.05
08:11:02 +01'00'