



TSKRP0099SC7

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

**(„Objednatel“)**

a

**Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE**

se sídlem [REDACTED] Modřany, [REDACTED]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA

bankovní spojení: [REDACTED]

účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem [REDACTED] Modřany, [REDACTED]

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916

DIČ: CZ47548916

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

**(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

**Dílní smlouva č. 3/22/4056/004 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)**

**(„Dílní smlouva“)**

Číslo smlouvy Zhotovitele 220 075

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílní veřejné zakázky s názvem „Most, V021, Slovanský ostrov, Na Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město – stavební údržba“. („Dílní

zakázka“);

- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

## 1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

## 2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 1 – Nové Město, Slovanský ostrov
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.9.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Z důvodu předsednictví ČR v Radě EU nesmí práce probíhat od 15.6.2022 do 31.7.2022.
- 2.5 Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. využitím pracovní doby (pracovní doba 7 dní v týdnu 6:00 – 22:00 hod.).
- 2.6 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

## 3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
- (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,
- (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Výzvou pro minitendr, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
- (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
- (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
- (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly

prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

- 3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DVZ V021\_2022, Mostní list, Souhrnnou technickou zprávu a mapu polohy objektu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - Neužije se.
- 3.7 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace.
- 3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění.
- 3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.
- 3.11 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu:
  - 60 měsíců na stavební práce
  - 24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním
  - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
  - 120 měsíců na dílenskou protikorozní ochranu a hydroizolace

#### **4. PODDODAVATELÉ**

- 4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.
- 4.3 Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Dílčí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy – Seznam poddodavatelů.

#### **5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ**

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Ing. Michal Pánek, MBA, tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. Pavel

Novák, tel. [REDACTED]

5.5 Bez podepsaného Předávacího protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

## 6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
- (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
- (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
- (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [fakturace@tsk-praha.cz](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zaslány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e mail 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.

7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zařídění podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcně správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne

měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
  - (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
  - (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  - (c) plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, tudíž se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

## **8. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM**

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné

a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoli její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit taková díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
  - (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

## 10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
  - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší moci dovolává;
  - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
  - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoli prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo

jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.

- 10.4** Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.
- 10.5** Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

## **11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY**

**11.1** Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

**11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
  - (i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
  - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
  - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
  - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
  - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
  - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodloužení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

**11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

**11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

## **12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA**

**12.1** Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblastí obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

**12.2** Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

**12.3** Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 Compliance doložka; a dále v příloze č. 6 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
- 13.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.
- 13.6 Přílohy:
- 1) Soupis prací včetně ceníku
  - 2) Kontaktní údaje
  - 3) Podrobná specifikace předmětu plnění
  - 4) Seznam poddodavatelů - neužije se
  - 5) Compliance doložka
  - 6) Protikorupční doložka

V Praze dne

Za Objednatele:

Datum: 2022.02.11  
18:06:16 +01'00'

**Ing. Josef Richtř**  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Datum: 2022.02.01  
10:40:35 +01'00'

**Ing. Michal Pánek, MBA**  
jednatel a ředitel



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modře - oceňuje uchazeč

Stavba: Most, V021, SLOVANSKÝ OSTROV, Na Slovanský ostrov, PRAHA 1

Celkem cena bez DPH

17 005 052,86 Kč

Popis: Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

20 685 013,72 Kč

Rozpočet:

| Por. číslo | Název položky  | MJ  | Cena jednotková | Množství | Cena celková | Kód položky | Varianta |
|------------|--|-----|-----------------|----------|--------------|-------------|----------|
| 1          | 4  | 0   | 0               | 0        | 0            | 2           | 3        |
|            | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |                 |          |              |             |          |
| 1          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, kámen, vč. vejetace<br>odpaří z čističských konstrukcí<br>odstranění kamenných obrub: 72,5*0,24*0,32*2,6 = 14,48  | T   | 572,00          | 14,5     | 8 282,56     | 014102      | A        |
| 2          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton prostý, omílka<br>bourání PB: 26,807*2,3 = 61,66<br>odlučení betonu: 281,0*0,01*2,3 = 6,46<br>Celkem: 68,12   | T   | 1 074,00        | 68,1     | 73 160,88    | 014102      | B        |
| 3          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>železobeton<br>bourání ŽB (římky): 3,375*2,5 = 8,44   | T   | 640,00          | 8,4      | 5 401,60     | 014102      | C        |
| 4          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>izolace<br>odstranění mostní izolace: 249,48*0,005 = 1,25   | T   | 5 550,00        | 1,3      | 6 937,50     | 014102      | D        |
| 6          | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>živice<br>frézování: 15,267*2,4 = 36,64   | T   | 1 225,00        | 36,6     | 44 884,00    | 014102      | F        |
| 7          | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU<br>včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zařídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění<br>včetně zkoušení materiálů zkušební zhotovitele<br>dle TKP a ZTKP<br>např. pevnosti betonu, odtrhová zkouška izolací NAIP, kontrolní zkoušky odolnosti betonu vůči mrazu, apod.<br>např. odtrhová zkouška betonu před provedením sanací a izolací, odtrhová zkouška na realizovaném sanačním souvrství, zkoušení asfaltových směsí, smyková zkouška spojení vozovkových vrstev, apod. | KPL | 46 600,00       | 1,0      | 46 600,00    | 02620       |          |
| 8          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě<br>rozsah DIO:<br>- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m  | KPL | 113 500,00      | 1,00     | 113 500,00   | 02720       | 1        |
| 16         | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>provizorní zvýšení kabelů NN veřejného osvětlení (vedeny zadržetelní zidkou),<br>po obnově zidky vrácení kabelů do původní polohy   | KPL | 20 500,00       | 1,00     | 20 500,00    | 02730       |          |
| 19         | POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE<br>pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací<br>most o rozpětí 20- 50m<br>včetně použití pontonu pro provádění sanačních prací  | KPL | 170 292,00      | 1,0      | 176 292,00   | 02750R      | 2        |
| 24         | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY<br>vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce v průběhu stavby, zaměření skutečného provedení stavby   | KUS | 25 000,00       | 1,00     | 25 000,00    | 020113      |          |
| 26         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>VTD zbradil, nezbytné TePf, plán BOZP, povodňový a havarijní plán<br>most o rozpětí 20- 50m   | KPL | 49 500,00       | 1,0      | 49 500,00    | 02940       | 2        |
| 29         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br>aktualizace ML<br>(kompletní revize včetně překreslení schémat)  | KUS | 70 000,00       | 1,00     | 70 000,00    | 020412      | B        |
| 31         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>most o rozpětí 20- 50m<br>včetně TP projektanta   | KPL | 219 000,00      | 1,0      | 219 000,00   | 02943       | 2        |
| 33         | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ   | KPL | 122 000,00      | 1,00     | 122 000,00   | 02944       |          |
| 34         | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>mimořádná prohlídka po skončení oprav<br>most o rozpětí 0- 20m  | KUS | 24 500,00       | 1,00     | 24 500,00    | 02053       | 1        |
| 37         | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ  | KPL | 375 000,00      | 1,00     | 375 000,00   | 03100       |          |
|            | <b>Zemní práce</b>   |     |                 |          |              |             |          |
| 40         | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ<br>odvoz do 5 km, manipulace s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku<br>36,5*36,0 = 72,50  | M   | 483,00          | 72,5     | 35 017,50    | 11353       |          |
| 41         | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>odvoz do 20 km, frézování kryty ACO v tl. 40 mm, MA 35 mm<br>včetně manipulace s vybouranými hmotami a uložení na skládku<br>stávající kryt na mostě: 5,77*34,65*0,075 = 14,995<br>za rubem opr: (2*1,4+2*2,0)*0,04 = 0,272<br>A+B = 15,267  | M3  | 2 138,00        | 15,27    | 32 647,26    | 11372       |          |
| 51         | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ R, I, ODVOZ DO 20KM<br>výkop za opěrami, odvoz do 20 km<br>0,6*13,0*0,25*18,0 = 12,30   | M3  | 887,00          | 12,3     | 10 909,10    | 131736      |          |
|            | <b>Základy</b>   |     |                 |          |              |             |          |
| 56         | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>nová drenáž za opěrou, vyústění na dlažbu ve svahu mimo most  | M   | 555,00          | 16,0     | 8 880,00     | 21263       |          |
| 62         | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ<br>dodání a vlepění kotvicových trnů (vyrov. beton) - cca 8 ks/1m2, prům. 10 mm, včetně provedení vrů<br>kotvy stříkaného betonu - hl. vrtu 250 mm<br>kotvy vyrov. betonu: 6,4*34,6*8 = 1782 ks<br>kotvy stříkaného betonu: 13,0*3,7*10 = 481 ks<br>Celkem: 2263 ks  | KUS | 360,00          | 2 263,00 | 859 940,00   | 285362      |          |
|            | <b>Svislé konstrukce</b>   |     |                 |          |              |             |          |
| 65         | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>dodatečné vlepění do vývrtu včetně PKO, 1 ks cca 6 kg<br>kotvení římsy: (33*32)*6 = 390,00<br>kotvy obrubníků: 70,0*6 = 420,00<br>A+B = 810,00  | KG  | 261,00          | 810,00   | 227 610,00   | 31717       |          |
| 66         | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>monoliticky beton, obrubník C30/37 s rozptýlenými skleněnými vlákny + ŽB římsy<br>včetně úpravy pracovních a dilatačních spar (trolejí pfičných spar tvale pružným trolejem), včetně bednění<br>obrubník s rozptýlenou výztuží: (36,5+36,0)*0,2*0,32 = 4,64<br>ŽB římsa: 0,056*(34,5+33,0) = 3,79<br>Celkem: 6,42   | M3  | 20 393,00       | 8,42     | 171 706,06   | 317325      |          |
| 67         | VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05, B500B<br>cca 100 kg/m3<br>3,78*0,16 = 0,605  | T   | 51 263,00       | 0,61     | 31 262,63    | 317365      |          |
|            | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |     |                 |          |              |             |          |
| 73         | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>nový vyrovnávací beton v případě vybourání nevyhovujícího původního betonu<br>6,41*34,6*0,12 = 26,77   | M3  | 17 424,00       | 20,6     | 466 440,48   | 421325      |          |
| 74         | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B<br>KARI síťe 8/8 s oky 150/150<br>výztuž při horním povrchu vyrovnávacího betonu   | T   | 50 857,00       | 1,2      | 60 011,26    | 421365      |          |

Stavba: Most, V021, SLOVANSKÝ OSTROV, Na Slovanský ostrov, PRAHA 1  
 Popis: Stavební údržba objektu

Celkem cena bez DPH  
 Celkem cena s DPH

17 095 062,66 Kč  
 20 685 013,72 Kč

Rozpočet

| Por. číslo | Název položky  | MJ | Cena jednotková | Množství | Cena celkem  | Kód položky | Verzema |
|------------|--|----|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|
|            | 6,41*34,8*5,3/1000 = 1,18  | 5  | 0               | 6        | 10           | 2           | 3       |
|            | <b>Kontrukce</b>   |    |                 |          |              |             | 5       |
| 96         | INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1 0KG/M2<br>konstrukční vrstva vozovky za rubem opěr<br>pod podkladní vrstvou ACP 16+ 5,8*0,5+5,77*0,75 = 7,23   | M2 | 80,00           | 7,2      | 578,40       | 572123      |         |
| 97         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>nové vozovkové saurství<br>PS-CP 0,3 kg/m2<br>na mostě - pod obrusnou vrstvou ACO 11 : 2*2,885*34,65 = 199,93<br>za rubem opěr - pod obrusnou vrstvou ACO 11: 5,8*0,5+5,77*0,75 = 7,23<br>A+B = 207,16   | M2 | 80,00           | 207,2    | 16 572,80    | 572213      |         |
| 98         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL 40MM<br>nové vozovkové saurství<br>na mostě 2*2,885*34,65 = 199,93<br>za rubem opěr 5,8*0,5+5,77*0,75 = 7,23<br>A+B = 207,16  | M2 | 1 254,00        | 207,2    | 238 763,88   | 574B33      |         |
| 101        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM<br>konstrukční vrstva vozovky za rubem opěr - II 70 mm<br>5,8*0,5+5,77*0,75 = 7,23  | M2 | 1 254,00        | 7,2      | 9 090,42     | 574E76      |         |
| 103        | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK<br>II 35 mm, včetně pracovních spar a spojů<br>2*2,885*34,65 = 199,93  | M2 | 1 084,00        | 190,93   | 218 724,12   | 575F63      |         |
| 105        | DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>doplnění předlážděné plochy z nového materiálu - žulové kostky 5x5 cm, včetně lože<br>+ předláždění stávající dlažby - rozebrání a pokládka ze slávkového materiálu (bez dodávky nového)<br>nová dlažba (cca 10% z celkové plochy obnovené dlažby): 25,00 m2<br>předláždění: 118,5+121,0+4,5 = 244,00 m2<br>Celkem: 269,00 m2   | M2 | 2 172,00        | 269,0    | 584 208,00   | 58221       |         |
|            | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>  |    |                 |          |              |             | 6       |
| 107        | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM<br>70 % sanovaných ploch<br>včetně potřebného lešení a podpěrné konstrukce<br>NK-čela : 2*9,5 = 19,00<br>NK-obloka zespodu 13,0*27,5 = 357,50<br>NK-nostovka zespodu a obloka shora : 2*18,0*13,0 = 468,00<br>opěry(SS): 2*13,0*14,0+4,0 = 208,00<br>základ opěr: 13,0*(1,5+2,20) = 48,10<br>náhelní zá pod římsami: 2*5,6 = 11,20<br>zábradelní zídky na L břehu/Slov ostrov: 2*3,0*1,0 = 6,00<br>zábradelní zídky na P břehu/Nábřeží: 2*(6,0+4,0)*1,0 = 20,00<br>betonové části zábradlí i zevní: (34,5+33,0)*(1,0+1,1) = 141,75<br>šachličky inženýrských sítí: 32,3*(2,0+2,5) = 145,35<br>Sanovaná plocha celkem: = 1424,9 m2<br>0,7*997,43 = 697,43 | M2 | 1 800,00        | 697,43   | 1 795 374,00 | 626111      |         |
| 109        | REPROFIL PODHL SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM<br>20% sanovaných ploch maltou dvouvrstvou II. do 40 mm, 10% sanovaných ploch maltou třívrstvou II. do 70 mm, včetně potřebného lešení a podpěrné konstrukce, II. jedné vrstvy max. 30 mm<br>(313,1+1111,8)/100*20 = 284,98 m2 (II. 40 mm)<br>(313,1+1111,8)/100*10 = 142,49 m2 (II. 70 mm)<br>Celkem: 427,47 m2  | M2 | 6 500,00        | 427,47   | 2 778 555,00 | 626123      |         |
| 110        | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM<br>sanace říms na opěrách a zábradelních zídkách na břehu maltou jednovrstvou do 20 mm<br>včetně potřebného lešení a podpěrné konstrukce<br>římsy : 2*0,5*4,0 = 2,400000 => A :<br>horní část zábradelních zídek na L P břehu: 6*1+12,0 = 18,100000 => B :<br>horní část mostního zábradlí: 0,8*(34,5+33,0) = 54,000000 => C :<br>A+B+C = 74,500000 => D   | M2 | 4 800,00        | 74,5     | 357 600,00   | 626221      |         |
| 111        | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM<br>včetně ošetření výztuže<br>100% sanovaných ploch + podkl. pod vyrovnávací beton<br>podkl. pod vyrovnávací beton: 6,41*34,8 = 223,07<br>sanované plochy 313,1+74,5+1111,8 = 1499,41<br>Celkem: 1722,48  | M2 | 420,00          | 1 722,48 | 723 441,60   | 62631       |         |
| 112        | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ<br>5% sanovaných ploch :<br>ochranný antikoroziní nátěr<br>(313,1+74,5+1111,8)/100*5 = 74,97   | M2 | 420,00          | 74,97    | 31 487,40    | 62652       |         |
| 113        | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ<br>Odborný odhad: 20,0*30 = 60,0 m   | M  | 4 147,00        | 50,0     | 207 350,00   | 62662       |         |
| 115        | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU<br>Spárování dlažeb cementovou maltou<br>kamenný obklad opěr včetně odvodňovacích žlabů podél opěr na Slov ostrově :<br>2*7,0*2,0+2*13,0*1,5+2*7,0*2,0 = 95,00<br>kamenná čela NK: 2*16,0 = 32,00<br>A+B = 127,00  | M2 | 1 950,00        | 125,0    | 132 000,00   | 62745       |         |
|            | <b>Přidružená stavební výroba</b>  |    |                 |          |              |             | 7       |
| 116        | IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLŮŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY<br>včetně úpravy a očištění podkladu<br>izolace poklopu šachet s inženýrskými sítěmi : 2*36,0*1,2 = 86,40 => A<br>izolace pracovních spar v nové pokládaném vyrovnávacím betonu: 35,0*0,5+2*5*3,0*0,5 = 32,50 => B<br>A+B = 118,90 => C   | M2 | 700,00          | 118,90   | 83 230,00    | 711412      |         |
| 117        | IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU<br>nová izolace mostovky s přelážením :<br>NAIP 5 mm + pečetičl vrstvi :<br>včetně odvodňovací izolace kanálky z drenážního polymrabetonu a hliníkovými drenážními proilly<br>12,9*36,76 = 474,264   | M2 | 1 200,00        | 474,20   | 569 040,00   | 711452      |         |
| 118        | OCHRANA IZOLACE NA POVĚTRCHU TEXTILÍ<br>ochrana izolace asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou<br>pod římsami v chodákových částech mostovky : 2*3,150*(34,5+33,0) = 425,25   | M2 | 150,00          | 425,3    | 63 787,50    | 711509      |         |
| 128        | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM<br>PKO OK nátěrem vícevrstevným se základním nátěrem s vysokým obsahem zinku, včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem<br>obnova PKO ocelových částí mostního zábradlí: 0,8*(34,5+33,0) = 54,00 => A<br>nátěr spodní části krycích ploch šachet sítí: 2*1,2*32,3 = 77,52 => B<br>A+B = 131,52 => C  | M2 | 890,00          | 131,5    | 117 052,80   | 78316R      |         |
| 130        | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST<br>obnova PKO ocelových částí mostního zábradlí :<br>včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem<br>0,8*(34,5+33,0) = 54,00  | M2 | 720,00          | 54,0     | 38 880,00    | 78322       |         |
| 132        | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>sjednocující ochranný dvojnásobný nátěr sanovaného betonu (odolný proti UV záření) - 2x plocha<br>2*(313,1+74,5+1111,8) = 2998,8  | M2 | 660,00          | 2098,8   | 1 997 200,80 | 78382       |         |
| 133        | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>nátěry betonu s inhibitory koroze :<br>100 % sanovaných ploch<br>313,1+74,5 = 387,60  | M2 | 574,00          | 387,60   | 222 482,40   | 78383       |         |

Rozpočet:

| 1   | 2   | 3  | 4               | 5        | 6           | 7           | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|---|----|-----------------|----------|-------------|-------------|-------|---|----|----|----|----|
| №   | Název položky   | MJ | Cena jednotková | Množství | Cena celkem | Kód položky | Verze |   |    |    |    |    |
|     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 158 | REZÁNÍ ASFAL TOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  | M  | 788,00          | 52,4     | 41 291,20   | 919111      |       |   |    |    |    |    |
|     | začátek a konec úprav: 3*5,8 = 17,40 => A<br>podélná středová spára - profezní ostlatu před závlakov: 35,0 = 35,00 => B<br>A+B = 52,40 => C   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 162 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1260MM2  | M  | 270,00          | 124,60   | 34 472,40   | 931328      |       |   |    |    |    |    |
|     | trvale pružná epoxalová závlaka<br>příčné spáry : 2*5,8 = 11,60 => A<br>podélné spáry obrátěná vozovka : 36,5+36,0 = 72,50 => B<br>příčné spáry dlažba/vozovka : 5,8 = 5,80 => C<br>střední podélná spára : 35,0 = 35,00 => D<br>A+B+C+D = 124,90 => E  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 163 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 600MM2   | M  | 690,00          | 120,2    | 87 856,00   | 931337      |       |   |    |    |    |    |
|     | těsnění spar plech/beton - překrytí prostoru síť: 2*2*32,3 = 129,20   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 168 | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZY DO 0,044M2  | M  | 17 000,00       | 25,8     | 425 000,00  | 93165       |       |   |    |    |    |    |
|     |   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 170 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ   | KG | 248,00          | 690,8    | 168 640,00  | 93658       |       |   |    |    |    |    |
|     | podnkované<br>nová vstupní ocelová dvířka na betonovém zábradlí 2*17 ks<br>2*17*20 = 680,00   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 176 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE   | M2 | 192,00          | 330,7    | 63 408,24   | 93852       |       |   |    |    |    |    |
|     | očištění chemicky - odstranění graffiti na betonových a skleněných dílech mostního zábradlí<br>očištění otryskáním nasucho křemelovým pískem - očištění povrchu NK<br>chemicky: 0,8*2*(33,0+34,5) = 108,00<br>Otryskáním nasucho křemelovým pískem: 6,40*34,8 = 222,72<br>Celkem: 330,72  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 177 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ   | M2 | 150,00          | 437,7    | 65 658,00   | 93854       |       |   |    |    |    |    |
|     | zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu<br>povrch NK po otryskání pískem: 6,4*34,8 = 222,72<br>očištění stěn suchým s iontyrskými směsí: (2,0+2,5)*20,0 = 90,00<br>očištění kamenného obkladu opěr: 2*7,0*2,0+2*13,0*1,5+2*7,0*2,0 = 65,00<br>očištění kamenného čela NK: 2*15,0 = 30,00<br>Celkem: 437,72 |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 178 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ  | M2 | 380,00          | 1 944,84 | 739 039,20  | 938544      |       |   |    |    |    |    |
|     | zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu<br>povrch vyrovnávacího betonu po oděrné vrstvě švic: vrstev: 6,4*34,8 = 222,72<br>povrch NK pod vyrovnávacím betonem 6,4*34,8 = 222,72<br>sanovaná plochy: 313,1+74,5+1111,8 = 1499,40<br>Celkem: 1944,84   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 183 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM  | M3 | 6 500,00        | 38,19    | 198 235,00  | 966168      |       |   |    |    |    |    |
|     | položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku<br>vybourání vyrovnávacího betonu: 0,12*9,41*34,85 = 26,81<br>vybourání stávajících říms: 0,05*(34,5+32,0) = 3,39<br>Celkem: 30,19   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 184 | DĚMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM  | T  | 7 424,00        | 67,5     | 591 120,00  | 966188      |       |   |    |    |    |    |
|     | demontáž zábradlních betonových zádek se skleněnou výplní, odvoz k čistění a opravě<br>34,5+33,0 = 67,50  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 187 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM   | T  | 7 005,00        | 2,4      | 16 671,90   | 967188      |       |   |    |    |    |    |
|     | vš odvozu na místo určené investorem  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 192 | OTLUČENÍ OMÍTKY   | M2 | 480,00          | 374,9    | 179 928,00  | 97811       |       |   |    |    |    |    |
|     | očištění degradovaného betonu malou ruční mechanizací<br>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku,<br>nezahrnuje poplatek za skládku<br>25% plochy sanovaného betonu<br>(313,1+74,5+1111,8)/100*25 = 374,85   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 193 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE   | M2 | 284,00          | 249,48   | 70 852,32   | 97817       |       |   |    |    |    |    |
|     | včetně odklízení a uložení na skládku, nezahrnuje poplatky za skládku<br>37,8*6,6 = 249,48  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 194 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH  | M2 | 25,20           | 50,00    | 1 200,00    | 18090       |       |   |    |    |    |    |
|     | uvedení terénu do původního stavu - vyčištění terénu  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 195 | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH  | M2 | 25,20           | 18,00    | 453,60      | 18471       |       |   |    |    |    |    |
|     | ošetření vegetace v šířce cca 1,5 m od bočního lince mostu, včetně naložení odpadu z hromad na<br>dopravní prostředek a odvozu se složením<br>2*8,0*1,5 = 16,00   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 196 | DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAŽNÍHO)  | M3 | 3 156,00        | 1,30     | 4 102,80    | 21331       |       |   |    |    |    |    |
|     | 0,1*13,0 = 1,30   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 197 | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)  | M3 | 97 800,00       | 0,44     | 43 032,00   | 21341       |       |   |    |    |    |    |
|     | podélné drenáž - odvodnění izolace, v obou krajích vozovky<br>2*0,006*38,8 = 0,441808 => A  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 198 | STRÍKANÝ BETON DO C20/25  | M3 | 7 776,00        | 9,62     | 74 805,12   | 28031A      |       |   |    |    |    |    |
|     | sanace betonu zaklád<br>13,0*(1,5+2,20)*9,2 = 9,62  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 199 | VYZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI  | T  | 36 000,00       | 0,38     | 13 080,00   | 289368      |       |   |    |    |    |    |
|     | 13,0*3,2*7,0/1000 = 0,37  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 200 | ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z OCELI S 235  | T  | 54 600,00       | 5,83     | 314 620,00  | 42794A      |       |   |    |    |    |    |
|     | ocelový krycí plech - zakrytí prostoru uložení síťi technické infrastruktury, včetně kotvení šroubů<br>těsnění spar plech/beton (pol. 931336)<br>2*32,3*1,150*0,07*7,85 = 5,832   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 201 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE   | M3 | 1 194,00        | 20,00    | 23 880,00   | 46251       |       |   |    |    |    |    |
|     | úprava břehu u opěry Slovanského ostrova  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 202 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 250MM   | M2 | 798,00          | 9,98     | 7 978,05    | 56315       |       |   |    |    |    |    |
|     | konstrukční vrstva vozovky za rubem opěr<br>5,8*1,12+5,77*0,8 = 9,988   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 203 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM  | M2 | 170,40          | 8,10     | 1 380,24    | 56334       |       |   |    |    |    |    |
|     | konstrukční vrstva vozovky za rubem spěr<br>5,8*0,8+5,77*0,6 = 8,102000 => A  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 204 | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM  | M2 | 297,00          | 1 499,40 | 446 221,44  | 62641       |       |   |    |    |    |    |
|     | 100 % sanovaných ploch<br>313,1+74,5+1111,8 = 1499,4  |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 205 | ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ BETONOVÉHO   | M  | 1 080,00        | 67,50    | 72 900,00   | 91635       |       |   |    |    |    |    |
|     | 34,5+33,0 = 67,50   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |
| 206 | OCHRANNÁ KONSTRUKCE   | M2 | 199,20          | 196,00   | 39 043,20   | 94490       |       |   |    |    |    |    |
|     | podplachtování mostu během saražních prací<br>28,0*14,02 = 196,00   |    |                 |          |             |             |       |   |    |    |    |    |



### **Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

V rámci stavební údržby na mostě budou v celém rozsahu provedeny nové římsy. Bude kompletně realizována nová hydroizolace nosné konstrukce v celé šířce mostu a sanace podhledu nosné konstrukce, oblouku, vnitřních stěn opěr a spodní stavby. Sanační práce mohou probíhat nezávisle na pracích na horním povrchu mostovky.



## **Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a požít si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření



srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



**Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.