
,,Vı'ceúčeIové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti" 

Smlouva o dflo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Zastoupen: 

Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail: 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

číslo Smlouvy dle zhotovitele: 

číslo Smlouvy dle objednatele: SMP/010069/2022 

I. Smluvní strany 

Petr Sobotka 

Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov 

74466992 

CZ8108034781 

Petrem Sobotkou 

Česká Spøřiıøına, č.ú

dále jen Zhotovitel - na Straně jedné 

Objednatel: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ; 

Bankovní spojení: 

Zastoupený: 

Telefon, e-mail: 

Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

00277177 

CZ00277 177 

Česká spořitelna, a.S., pobočka Polička 

Jaroslavem Martinů, starostou města 

dále jen Objednatel - na Straně druhé 

Uvedení Zástupci obou stran prohlašují, že podle Stanov, společenské smlouvy, usnesení Z ustavujícího 

zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 

k platnosti Smlouvy není třeba jiné osoby. 

II. Úvodní ustanovení 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným 

pxøjøánávánixn zxnčn zn áøpıňkú áflflz ŠAFÁŘ cz S.x.ø., IČO; 28850106, Nøvá 205, Pøıičkn-Mčsıø, 572 01 
Polička, 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících S realizací díla: Petr 

Sobotka, 

III. Předmět díla 

III.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky 

Název Zakázky: „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti“ Předmětem 

Zakázky je realizace víceúčelového hřiště (centra pro větší děti a hřiště pro seniory) a centra pro malé děti - 

části S003 hemí, cvičební prvky a mobiliář dle přiložené projektové dokumentace Parkové úpravy v lokalitě 

Bezručova - Polička, Park Zahrádky, S003 hemí, cvičební prvky a mobiliář, zpracované firmou AG 
ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí V lednu 2019. Předmět díla je blíže 

Specifikován vrozpočtu Zakázky (příloha č. l). Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, O kterých 

zhotovitel věděl nebo podle svých Znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

Zhotovitel se zavazuje koordinovat průběh prací na zakázce S dodavatelem souběžně realizované zakázky 

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy, tj. S finnou Chameleos 
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„Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti" 

s.r.o., Doly 41, 538 
ˇ 
54 Luže, IČO: 05078075. Zakázka 

V 
je spolufinancována Z finančního příspěvku 

poskytnutého Nadací CEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ICO: 26721511 Z grantu Oranžové hřiště. 

III.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

0 průzkumné práce 

0 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 

0 zábory veřejného prostranství 

0 dodávku elektřiny, vodné a stočné, 

0 odvoz a likvidaci odpadů, 

0 poplatky za skládky, 

0 náklady na používání strojů, 

0 služby Střežení staveniště, 

0 úklid staveniště a přilehlých ploch, 

0 dopravní značení vč. přenosného dopravního značení a zajištění příslušných rozhodnutí, 

0 náklady na vytýčení inženýrských sítí a hranic stavby, 

0 zajištění rozhodnutí O zvláštním užívání komunikace a rozhodnutí o uzavírce ulice pro dopravu 

(provoz chodců a přístup do provozoven musí být zachován) 

0 úhrada poplatku za užití silničních pozemků pro provádění stavebních prací správci komunikace 

0 náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků, 

0 náklady na schvalovací řízení, 

0 převod práv, 

0 pojištění, 

0 bankovní garance, 

0 daně, cla, správní poplatky, 

0 provádění předepsaných zkoušek a revizí, 

0 zabezpečení prohlášení o shodě, 

0 certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

0 náklady související se skládkováním suti a zeminy, 

0 zkoušky hutnění výkopů, 

0 geodetické zaıněření skutečného provedení a projektová dokumentace skutečného provedení 

stavby, která bude předána objednateli V počtu 2 paré v tištěné podobě i elektronicky. 

0 další činnosti spojené S realizací díla, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět 

měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

0 další výdaje spojené S realizací stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

0 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 

499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení Stavby. 

0 Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“. 

0 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která zıněny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

0 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny S odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 

Stanovisko. 

III.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahmuté V předmětu díla a 

objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a 

parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu S touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis 

objednateli k odsouhlasení, v případě překročení smluvní ceny díla formou dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahmuty. 
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III.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které 

zhotovitel ocení a V případě překročení smluvní ceny díla o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke 

Smlouvě. 

III.5. Objednatel si Vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane V 

rámci realizace díla. 

III.6. V případě, že některé práce, které byly obsaženy V zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. 
méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

IH.7. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající Z této Smlouvy dalším subjektům bez 

předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné 
pomšení Smlouvy. 

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo Výše Specifikované a objednatel se zavazuje řádně 

a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

IV. Předpokládaný čas plnění 

IV .1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto termínech: 

Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí staveniště)_: únor 2022 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby); do 15.5.2022 

Za den zaháj ení (ukončení) plnění Zakázky je považován den, kdy dojde k protokolámímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby). 

IV .2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo V celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli 

ve lhůtách a termínech dle čl. IV. 1. 

lV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, O kterém se pořídí písemný protokol podepsaný 

technickými zástupci obou smluvních stran. Jeho přílohou musí být certifikáty o vlastnostech materiálů. 

Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

IV.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny 
díla, nebudou mít vliv na tennín ukončení a dílo bude dokončeno ve Sjednaném termínu dle této smlouvy, 

pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

V. Cena díla 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.1.2022 jako cena nejvýše 

přípustná po celou dobu realizace díla, zahmující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. 

V.2. Cena je Sjednaná V této struktuře a výši: 

..................................................... ......... . 

........... za ............................................................................................... . 

2 356 909,75Kč 494 951,05 Kč 2 851 860,80Kč 
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Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 

V.3. Obě Strany se dohodly, že Sjednávají cenu za celé dílo specifikované V čl. III. Obě strany se dohodly, že 

Sjednávají cenu za celé dílo specifikované včl. III. Jednotkové ceny uvedené V nabídce zhotovitele jsou 

pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné Vícepráce, realizované zhotovitelem do 

data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - Vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový 

rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách do výše jednotkových cen ceníku 

stavebních prací RTS,a.S. platných k datu realizace díla. 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění (v případě překročení Smluvní ceny díla dodatkem ke Smlouvě). Pokud 

zhotovitel provede některé Z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele, budou tyto 

považovány za Součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

Fakturace a platební podmínky 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 

daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 Stejnopisech vč. příloh S platností originálů. 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

VI.3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 15 dnů ode dne doručení faktmy objednateli. Objednatel není 

v prodlení, ulıradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. 

VI.4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána Z 

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VI.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat Správné údaje či bude neúplná, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, 

eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opravené či nově vystavené faktury objednateli. 

VI.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok Z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

Provádění díla 

VII.l. Zhotovitel je povinen provést dílo S maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na 

Své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není 

povinen převzít dílo S vadami. 

VII.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v 

této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především Z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady S tím Spoj ené nese Zhotovitel. 

4/8



„Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a centrum pro malé děti" 

VII.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby. 

VI. Záruka 

VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se Vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel V rozsahu této záruky. 

VIII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem V případě, že zhotovitel ani při Vynaložení odbomé péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně písemně upozomil na jeho adresu uvedenou V této Smlouvě a objednatel na jejich 

použití písemně trval. 

VIII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v 

této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

VIII.4. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené V článku III. záruku V délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 

díla. 

VIII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále V reklamaci může obj ednatel 
uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

VIII.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

(předaná k poštovní přepravě) objednatelem V poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

VIII.7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předány. 

VII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 

IX.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení S předáním díla, resp. jeho části objednateli dle článku IV. této 

Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny díla za 
každý i Započatý kalendářní den prodlení S termínem dokončení díla. 

IX.2. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při 

odstraňování vad V rámci záruky. 

IX.3. Další Sankce jsou ujednány přímo V textu této Smlouvy. Smluvní pokuta Sjednaná V této smlouvě se 

nezapočítává na náhradu škody. 

VIII. Pojištění díla 

X.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě V Souvislosti S výkonem jeho činností, 

a to minimálně ve výši 2 mil. Kč bez DPH. Doklad O pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu 
smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy. 

X.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

X.3. Objednatel je povinen poskytnout V souvislosti S pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je V jeho možnostech. 
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X.4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Poddodavatelé 

XI.l. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

XI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách sphıění všech povirmostí 

vyplývajících zhotoviteli Z této smlouvy O dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

XI.3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 

prokáže před uzavřením Smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci V rozsahu minimálně 

Shodném S rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná 

pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i zıněna u osob V 

zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 

Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

XI.4. Objednatel Schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 

důvodu neodepře. 

Povinnosti zhotovitele 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu S §2, písmenem 

e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném 

znění a Zákona č. 552/1991 Sb., o Státní kontrole vplatném znění nezbytné informace týkající se 

zhotovitelských činností spojených S předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná 

opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými Subj ekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to vtermínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 

příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o Splnění 

těchto nápravných opatření. 

XII.2. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

0 vstup zhotovitele do likvidace, 

0 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

0 zánik zhotovitele bez likvidace, 

0 jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, 

a ve spolupráci S objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Změna a předčasné ukončení smlouvy 
XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě Zákona či ujednání ztéto Smlouvy 

vyplývajících, je povimıa svoje odstoupení písemně oznámit dnıhé straně S uvedením termínu, ke kterému od 

Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Strana od Smlouvy odstupuje a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

XIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením Z důvodu porušení smlouvy 

podstatným způsobem S účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila. 

Za podstatné porušení Smlouvy bude považováno především: 

0 překročení tennínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů, 

0 prodlení objednatele S úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatností, 

0 a další porušení označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení 
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V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 

občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatne' porušení smlouvy uložit sankcí ve výši 

10.000,-Kč. 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli 
náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a 

veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 

upozomění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 

ukončení smlouvy, a V této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. 

XIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se sphıěním těchto jeho povirmostí). 

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran S důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit 

právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že S důvodem odstoupení souhlasí. 

XHI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této Smlouvy vyplývajících, pak 

povimiosti obou stran jsou následující: 

O zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kteıým je stanovena 

cena díla, 

O zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“, 

I Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

O po dílčím předání provedených prací Sjednají obě strany písemné Zrušení smlouvy, 

O strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy. 

IX. Vyšší moc 

XIV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nej sou závislé na smluvních stranách 

a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, 

klimatické podmínky znemožňující provádění prací apod. 

XIV .2. Pokud se splnění této smlouvy Stane nemožným V důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy dodatkem ke Smlouvě ve vztahu k 

předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od Smlouvy (čl. XIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení O odstoupení druhé smluvní straně. 

Závěrečná ustanovení 

XV.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě O celém rozsahu této smlouvy. 

XV.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

XV.3. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve 

znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů 

obj ednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., V platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

XV .4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a V této smlouvě neobsažená pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily. 
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XV.5. Není-li konkrétní věc V této smlouvě řešena, budou se Smluvní strany řídit zadávací dokumentací 

objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto Zakázku a platnou právní úpravou v ČR, 

především občanským zákoníkem a případně i obchodními Zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném 

rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory Z něho pramenící budou 

řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle Sídla objednatele) a dalšími 

českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. 

XV.6. Smluvní Strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy Stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního. 

XV.7. Pro případ pochybnosti O doručení písemnosti Související S tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo 

pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 

doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích 

případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

XV.8. Ostatní vztahy smluvních stran vtéto smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

XV.9. Tato Smlouva je Sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 

XV.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 7.2.2022 usnesením č. 45/b. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Rozpočet Zakázky 

V Novém J imramově dne“./Z 2022 V Poličce dne 9. 2. 2022 

57277 /ÚCL/j`f'(/il 

ĚŠÉ/ 

Petr Sobotka Jaroslav Martinů 

STAVEBNÍ PRÁCE 
Starosta města

Petr Sobotka
N 

' 
J' 30 

_ 

Ovy ımr_anfıov V ˇ 

az 
592 42 Novy Jimramov 

....fl“='ĚE‰ møh.z

ıršoz 744 se S82. DIČ: CZ8108034781 

Pžeáhèżná rıášøı Kønırøša -çzšvžzfl vznikem ıàvazkü 

k individuàlnämu I p

prıkazcem operace 4. 2' _ 

datum a po IS 

správcem rozpočtu V7.. Z v čdlz 
~ 

.‹z€:~.ø;ıf;šzš za mxmèıø datum 3 PQÖPIS 
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D+M Kryt sportovních ploch Z povrchu SmartSOft O celkové tl. 50 mm 
(CENTRUM PRO MALÉ DĚTI S POSEZENÍM) 

včetně D+M pískoviště (prvek "H"), D+M Trampolíny (prvek "CH"), 
D+M skákací panák (prvek "I") 

název položky mi 

penetrace podkladu PU Primerem m2 
jed.cena celkem Kč 

89 86 7654 

bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm 
SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti m2 89 1 560 1 38840 

práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy 

dle grafického návrhu (Zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu 

pro lepení grafických motivů) KPI
1 

1 54820 54820 

Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 X 150 cm a 

výška 30 cm do hřiště, pro zabudování do terénu, skákací matrace 
proti vandallsmu O velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým 
Iankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 

107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově 

zinkovaných. Certikace TUV ks2 94100 1 88200 

příprava základu 150×150×65cm pro osazení trampolíny vč. 

výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pasů a 

osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny Kpı 2 8670 17340 

příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a 

časová náročnost Kpı 1 29400 29400 

S01-056-050 3D Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se O 

náStřik); taburetky (SBR granulát) průměr 40cm - výška 50cm - 

herním prvkem certifikováno dle ČSN EN 1176-1 ks3 7900 23700 

Ocelová kotva PZ - pro přímou betonáž- pro uchycení sedáku, 

kostky, koule do betonu vč.mOntáže ks3 287 861 

Grafika Z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik)- 
skákací panák malý - kluk - 250x85cm ks 1 12650 12650 

Stavba pískoviště 5,4m(d) x 3,6 m(š) x 0,65m(h), Zcela 

zapuštëného do terénu, s betonovými stěnami a obvodovým 

lemem (délka 17m) vyvýšeným nad terén (0,1m) S šířkou sedací 

plochy 30 cm, S betonovým dnem (tloušťka 0,15m) S ocelovou 

výztuží, S 0,1m vrstvou Zhutněného štěrkového podkladu na 

geotextílii, S navrtávkou dna pro odvod vody do drenážní vrstvy; 

včetně zemních prací odvozu a likvidace výkopku a odpadu kpl 1 36810 36810 

Dodávka a montáž 2 kopečků Z SBR granulátu O rozměrech 

2,9m(d) x 1,3m(š) x 0,45m(v) a 2,3m(d) x 1,0m(,š) x 0,3m(v) -L 26700 26700 

Písek do pískoviště zrnitosti O - 4 mm 
kpl

t O0 460 3680 

doprava a režie spodní Stavba lfipi 
_L 43800 43800 

doprava a režie umělý_povrch _kJ)l 
in 36800 36800 

Cena celkem bez DPH 621255


