

Číslo SOD / PN HB – SOD číslo 23/2022

SMLOUVA O DÍLO č. 2022/007 M04003022

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Havl. Brod Rozkošská 2322 580 01 Havlíčkův Brod Zastoupený: Mgr. Markéta Holubová IČO: 00179230 DIČ: CZ00179230 Tel: +420 569 478 111 Kontakt. os.: Tel: email:	Zhotovitel: DIRICKX BOHEMIA, spol. s r. o. U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod Zastoupený: IČO: 49810090 DIČ: CZ49810090 bank.spoj.: Komerční banka a.s. č.ú: 18201521/0100 tel.: fax:
--	--

I.

Předmět smlouvy

Akce:

Dodávka a montáž oplocení hřiště PL Havlíčkův Brod Axis C dle cenové nabídky M04003022 ze dne 25.1.2022

II.

Doba plnění

- Zahájení montáže: 1.3.2022** **Dokončení montáže: 15.3.2022**
- Termín realizace může být změněn Zhotovitelem v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, pokud by mohly mít vliv na kvalitu prováděného díla nebo ohrozit pracovníky Zhotovitele (tj. zejména nízké teploty, déšť, krupobití, bouřky). Změna bude po potvrzení obou smluvních stran zaznamenána písemnou formou do stavebního deníku nebo formou dodatku k této smlouvě nebo zápisem v předávacím protokolu, přičemž termín dokončení bude prodloužen nejméně o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

III.

Cena

- Smluvní strany sjednávají cenu díla na základě rozpočtu - cenové nabídky č. M04003022 ze dne 25.1.2022 (příloha č.1 této smlouvy) ve výši..

Celkem 63 236,40,- Kč bez DPH
13 279,60- Kč DPH 21%

76 516,00,- Kč s DPH

2. Smluvní cena díla může být upravena o ceny Objednatelům dodatečně požadovaných víceprací. Objednané a nevyužité materiály je Objednatel povinen převzít jako součást díla.
3. Zhotovitel má nárok na přiměřené zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.
4. DPH bude uplatněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění, tudíž dílo bude fakturováno bez DPH.

IV.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že vykazuje vady, nebrání-li funkčně nebo neomezují-li podstatným způsobem užívání díla.
2. Objednatel se zavazuje převzít dílo po jeho dokončení, a to i před plánovaným termínem dokončení.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání, v němž budou uvedeny případné vady díla a sjednán termín jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad sjednán, odstraní je Zhotovitel do 30 dnů ode dne předání díla.

V.

Záruka za jakost provedeného díla

1. Zhotovitel poskytne záruku na materiál a práci v délce 24 měsíců
2. Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním díla Zhotovitelem a převzetím díla Objednatelům nebo třetím dnem následujícím po dni, kdy bylo dílo dokončeno ve stavu způsobilém k převzetí dle článku IV. této smlouvy, a to tím dnem, který nastane dříve.
3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu prodloužení Objednatel s úhradou ceny díla nebo její části, nemá Objednatel právo na peněžení Zhotovitele z titulu záručních vad nebo obecné odpovědnosti za vady díla a Zhotovitel nebude po dobu prodloužení Objednatel v prodloužení s peněžením příslušných povinností. Nárok Zhotovitele z titulu záručních vad nebo z titulu obecné odpovědnosti za vady je Objednatel povinen vyřadit až po uhrazení příslušné částky včetně příslušenství.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena po dokončení a předání díla dle Zhotovitelem vystavené konečné faktury se splatností 30 dní. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.
2. Všechny faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále taky „zákon o DPH“). Objednatel prohlašuje a stvrzuje, že souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s § 26, odst. 3 zákona o DPH bez papírové podoby. Objednatel souhlasí s tím, aby daňové doklady, stejně tak další související účetní doklady (upomínky, dobropisy, zápočty, etc..) byly mu zaslány na elektronickou adresu k tomuto účelu určenému, a to . Doručení na tuto elektronickou adresu je považováno za doručení Objednateli.
3. Zhotovitel je oprávněn zboží objednané Objednatelem vyfakturovat v okamžiku, kdy je zboží je dodáno či mělo být dodáno Objednateli a tento je v prodlení v převzetím zboží.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Objednatel v prodlení s placením ceny díla dle této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 1 nevylučuje nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele.
3. Objednatel je povinen v případě prodlení s odevzdáním Staveniště uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den trvání prodlení, přičemž o dobu takového prodlení se prodlužuje termín dokončení díla či předání zboží.

VIII. Jiná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud souvislosti s pandemií viru COVID-19 a opatřeními přijatými orgány veřejné moci (včetně zahraničních) na základě této pandemie nastane dočasně překážka, která ztíží Zhotoviteli plnění, nebo znemožní včasné plnění této smlouvy, veškeré lhůty uvedené v této smlouvě se automaticky prodlužují nejméně o dobu mezi vznikem a zánikem této překážky. Pro vyloučení

pochybností se uvádí, že plnění poskytnutá Zhotovitelem v prodloužené lhůtě se považují za včasné a Objednateli tak nevznikají žádná práva související s opožděným plněním.

2. Za překážku dle odst. 1 výše se považuje i nařízení karantény spolupracovníků Zhotovitele za trvání této smlouvy a případné prodloužení Zhotovitele způsobené takto nařízenou karanténou nepředstavuje porušení smlouvy. V takovém případě se lhůty dle této Smlouvy přiměřeně prodlouží nejméně o lhůtu, po kterou trvají tyto legitimní překážky na straně Zhotovitele.
3. Vícepráce budou před jejich realizací smluvními stranami vzájemně projednány a to jak po stránce věcné, tak finanční a sjednány formou dodatku k této smlouvě.
4. Místo vyhotovení a podpisu dodatku ke smlouvě smluvní strany mohou provést odpovídající zápis ve stavebním deníku, obsahující všechny uvedené náležitosti pro ocenění a odsouhlasení víceprací. Takový zápis ve stavebním deníku, potvrzený podpisy zástupců smluvních stran platí jako písemný dodatek ke smlouvě
5. Je-li to vyžadováno platnými právními předpisy, je Zhotovitel povinen vést k provádění díla stavební deník.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet - cenová nabídka Zhotovitele č. M04003022.
7. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnictví Zhotovitele k dodanému zboží a zhotovenému Dílu, a to až do doby úplné úhrady ceny a veškerých peněžitých nároků Zhotovitele, jenž vznikly v souvislosti s touto Smlouvou.
8. Objednatel je povinen převzít zboží nebo Dílo ve lhůtě dle této Smlouvy, nejpozději do 1 měsíce po obdržení výzvy Zhotovitele k převzetí zboží nebo Díla. Pokud bude Objednatel v prodlení v převzetím objednaného zboží, bude navíc povinen hradit Zhotoviteli náklady na uskladnění materiálu či zboží takto objednaného a neodebraného Objednatel ("skladovné"), a to ve výši 0,5 % z ceny skladovaného zboží. Za skladovné vystaví Zhotovitel příslušnou fakturu s odkazem na toto ustanovení smlouvy.
9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv osobní údaje, které si na základě této smlouvy poskytnou, budou zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace související se zpracováním osobních údajů Zhotovitelem, včetně poučení o právech subjektů údajů, jsou dostupné na webových stránkách případně byly předány Objednateli jako příloha této dohody.
10. Vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

11. Strany se zavazují o skutečnostech a informacích, které se dozví v rámci plnění předmětu této smlouvy zachovávat mlčenlivost, zejména ve vztahu k obchodnímu tajemství a důvěrných informacích dle § 1730 OZ druhé strany, množství a povaze jednotlivých dodávek a osobním údajům zaměstnanců a spolupracovníků druhé strany.
12. Objednatel povoluje Zhotoviteli pořizování fotodokumentace Díla v průběhu jeho zhotovení i po jeho dokončení a předání a souhlasí se zveřejněním takových fotografií společně s údaji o Díle a Objednateli v rozsahu adresy a data zhotovení Díla, jména a příjmení, obchodní firmy Objednatele pro referenční a marketingové účely na internetových stránkách Zhotovitele: _____ v souladu s článkem 6 odst. 1 GDPR.
13. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje a fotografie pořízené za účelem uvedeným v odst. 11 tohoto článku Smlouvy v souladu se zásadami pro zpracování osobních údajů dle článku 4 a násl. GDPR a § 25 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Objednatel bere na vědomí, že může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli výmaz či změnu osobních údajů a fotografií zpracovávaných dle odst. 11 tohoto článku Smlouvy a zveřejněných na internetových stránkách Zhotovitele.
14. Nebude-li vlastníkem Díla po jeho dokončení a předání dle Smlouvy Objednatel, bude Zhotovitel povinen obstarat si zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií Díla k referenčním a marketingovým účelům od skutečného vlastníka Díla.
15. Objednatel se podpisem této Smlouvy dále zavazuje na základě písemné žádosti Zhotovitele vystavit potvrzení o řádném plnění Díla pro účely zadávacích řízení podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
16. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy je nutno učinit písemně formou dodatku k této Smlouvě, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran této Smlouvy, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak. Strany se výslovně dohodly, že považují podmínku písemné formy za zachovanou, pokud si strany vyměňují elektronicky naskenované podepsané stejnopisy dodatku. Pro tento účel budou používat následující elektronické adresy k výměně podepsaných stejnopisů dokumentů:

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:
17. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se seznámily s jejím obsahem, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že tato Smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

V Havlíčkově Brodě dne 7. února 2022

Objednatel

stovitel

Přílohy:

1. cenová nabídka č. M04003022 ze dne 25.1.2022.

A

CENOVÁ NABÍDKA - č. M04003022

NÁZEV STAVBY :	Oplocení hřiště PL Havlíčkův brod Axis C
----------------	--

Dodavatel :	DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o. U Panských 1447 580 01 Havlíčkův Brod obchod: tel: IČO: 49810090 DIČ: CZ49810090	OR: Krajský soud H.Králové, oddíl - C, vložka 4652 CERTIFIKÁT: ČSN EN ISO 9001 : 2016
--------------------	---	--

Zákazník :	Ostatní odběratelé HB CZ	Jméno :
ID: T99901	IČO: T99901 DIČ:	Mobil : Tel. : e-mail :

Vypracoval :	Obchodní kontakt :
Jméno :	Jméno :
Datum : 25.1.2022	
Mobil :	Mobil :
Tel. :	Tel. :
e-mail :	e-mail :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM	
Cena bez DPH	63 236,40 Kč
DPH 21 %	13 279,60 Kč
CENA CELKEM s DPH	76 516,00 Kč

Děkujeme Vám za Váš zájem o produkty a služby DIRICKX BOHEMIA, lídra v oblasti perimetrické ochrany. Najdete u nás ucelenou nabídku oplocení, bran, závor, turniketů a nabídku elektronické bezpečnosti - detekční, kamerové, přístupové systémy.

Náš nový katalog :

Naše webové stránky :

A

Touto nabídkou se cítíme být zavázáni 14 dnů

Cenová nabídka byla zpracována na základě Vámi poskytnutých podkladů.

V případě objednávky je potřebné upřesnit množství na základě obhlídky podle skutečnosti.

Cenová nabídka na oplocení je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné vytýčení trasy oplocení, inženýrských sítí + zaměření a zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případný odvoz vytěžené zeminy.

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné parkové úpravy.

Cena je stanovena pro standartní podmínky, pro zeminu max. těžitelnosti tř. 1 - 4.

Firma neodpovídá za cenové rozdíly z důvodu nesprávně uvedených rozměrů, nebo úpravy ze strany zákazníka.

V případě změny od zákazníka kdy bude použité menší množství materiálu, než bylo původně objednané, tento materiál zůstává majetkem zákazníka na základě objednávky, případně smlouvy.

V případě že bude nutné pro zdáné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkresová dokumentace - doměrky/, bude tento materiál doúčtován /po odsouhlasení objednatelem/.

Montáž bude upřesněna ve smlouvě o dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabídky.

Termín dodání materiálu oplocení je až 6 týdnů po závazné objednávce.

Standardně požadujeme zálohovou platbu ve výši 50 %.

Platební a dodací podmínky budou upřesněné ve smlouvě o dílo nebo objednávce. Při objednávání uveďte prosím značku cenové nabídky, Vaší přesnou adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení."

Na zakázky v souladu s ustanovením §48 a §49 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. se uplatní snížená sazba daně (15%).

Uplatnění snížené sazby DPH - 15% musí objednavatel doložit písemným prohlášením.

Jako stavební připravenost požadujeme:

přívod elektrické energie 380V a 220V do vzdálenosti 50m od místa montáže,

stálý přívod elektrické energie 230V k pohonům, závorám a zámkům pro jejich připojení,

přívod vody,

uzamykatelý sklad materiálu,

označené výškové a lomové body,

vytýčené a vyznačené trasy inženýrských sítí,

upravený, zarovnaný a zhutněný terén.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. V případě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil.

A

ID položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Celková cena
GP660008	Axis C 2.00/2.48m - RAL 6005	12.00	ks		
PP600069	SLOUPEK AXIS v. 4.90 m - RAL 6005	7.00	ks		
PA500002	AXIS vymezořač PVC	32.00	ks		
	Montáž - Panelové oplocení bez desky	1.00	komplet		

Suma celkem :

63 236,40

A

