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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

registrační číslo smlouvy objednatele: MUHO-SML/010/2022
registrační číslo smlouvy zhotovitele:  2022/1014/0034
I. Smluvní strany

Objednatel 

Město Holice
Sídlo
 

Holubova 1, Holice 534 01
Zastoupený

Mgr. Ondřejem Výborným, starostou
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Voženílek, tel. +420 605 265 600,

e-mail: vozenilek@mestoholice.cz
IČ


002 73 571
DIČ


CZ002 73 571
Bankovní spojení
KB Pardubice 
Číslo účtu

19-1628561/0100
a

Zhotovitel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo 


K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Zastoupený
Richardem Čapekem, prokurou a ředitelem divize silničních staveb, tel. 602 534 495
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:




David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize, tel. 602 467 886



Marcel Havránek, tel.: 702 177 633 
IČ


252 53 361
DIČ


CZ252 53 361
Spisová značka
B 1441 u KS v Hradci Králové

Telefon

+420 466 791 111
e-mail


info@cht-pce.cz
Bankovní spojení
UniCreditBank
Číslo účtu

2106299978/2700
II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě předložené cenové nabídky sestavených dle  požadavků objednatele na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace – ul.Smetanova“.
III. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby – stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Oprava dešťové kanalizace – ul. Smetanova“.
2. Rozsah stavebních prací je podrobně specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.01.2021 a položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č.1 a 2. 
3. Předmět díla neobsahuje:
· Ochrany případně přeložky stávajících inženýrských sítí 

· Zajištění veškerých legislativní činnosti v souvislosti s povolením stavebních prací dle stavebního zákona 

· Projektové práce a administrativní činnost

· Geodetické zaměření díla

· Úpravy stávajícího oplocení nebo podezdívek

· Předávací dokumentace dle platné legislativy
V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
· termín zahájení stavebních prací:
14.2.2022
· termín dokončení a předání díla
18.3.2022
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.
1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:
Cena bez DPH

138 500,- Kč bez DPH
       CDPH (21%)
   
  29 085,- Kč bez DPH
       Celková vč.DPH (21%) 

167 585,- Kč 
2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění, daně, dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy.
VII. Platební podmínky a fakturace
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou konečnou fakturou vystavenou na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol a soupis provedených prací nejpozději v den předání stavby. Fakturu zhotovitel v souladu se zákonem o DPH a doručí objednateli včetně příloh. 
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

a) bankovní spojení, 

b) číslo smlouvy,

c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,

d) předmět díla,

e) razítko a podpis.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnost konečné faktury, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktura bude zaslána na adresu objednatele.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi, termín splatnosti nově vystavené zůstane bez změny. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Faktury zašle zhotovitel na adresu objednatele. 
VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Za nesplnění oboustranně dojednaného termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.
IX. Předání a převzetí díla
1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen stavební deník.

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při předání staveniště seznámí objednatel zhotovitele s průběhem inženýrských sítí v místě stavby. V případě, že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Neobsazeno.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání díla či komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. V případě zjištění, že po odtěžení zeminy na úroveň předpokládané zemní bude zjištěno, že tato zemní pláň nebude dostatečně únosná, je zhotovitel povinen na zjištěné nedostatky objednatele upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky neúnosné zemní pláně budou s objednatelem projednány a společně se domluví na dalším postupu na technickém řešení v odstranění zjištěných nedostatků a případně si odsouhlasí vícepráce vedoucí k vylepšení únosnosti zemní pláně..
8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za to, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.
X. Záruka a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytne na stavební práce záruční dobu 60 měsíců. Záruka na dílo bude počítána ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. 
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 15 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.
XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

2. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.

4. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:

· opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

· prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,

· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

· opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své nebezpečí.

6. Neobsazeno.
7. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
· za objednatele
 Petr Voženílek, 
tel. +420 605 265 600 

e-mail
vozenilek@mestoholice.cz
· za zhotovitele

David Zlesák

tel.
+420 602 467 886
e-mail
david.zlesak @cht-pce.cz
XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6.   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7.    Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
9. Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění této SOD dle zákona č. 340/2015 Sb.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č.0117 ze dne 30.11.2021
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby, krycí list soupisu prací

V Pardubicích
 dne




V Pardubicích dne 

………………………………………………..



…………………………………………..

za objednatele




za zhotovitele
Mgr. Ondřej Výborný



Richard Čapek, prokura
starosta




ředitel divize silniční stavby
2

