



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 17ZA-003407

Název objednávky: 518 – Aktualizace PBR SSÚD 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 1 Mirošovice
Hlavní 199, 251 01 Senohraby
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DRAGOUN 360 s.r.o.
Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2
Vinohrady
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 24710628
DIČ: CZ24710628
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo poskytnutí služeb: SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete: ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné

výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování detailního plánu zdolávání požáru ve smyslu §34 vyhlášky č.246/20021 Sb., vypracování evakuačních plánů střediska a vypracování organizační směrnice řízení požární ochrany, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany. Výstupem zpracování dokumentace bude listinná a digitální podoba ve formátu dwg.

Lhůta pro poskytnutí služeb: Plnění poskytněte ve lhůtě do 31.3.2022.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 239 350,00 Kč / 289 613,50 Kč

Fakturovány budou pouze skutečně čerpané položky. Celková fakturovaná částka nesmí překročit hodnotu Objednávky, ale nemusí být dočerpána.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku elektronicky podepíše a zašle na [REDAKCE] a také v kopii na kontaktní osobu: [REDAKCE]

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

„Zpracování operativního plánu zdolávání požáru střediska, evakuačního plánu střediska a digitalizace výkresových podkladů“

Předmětem poptávaných služeb je:

1. Překreslení části stavební části výkresové dokumentace dotčených objektů do digitální podoby v programu AutoCAD a její aktualizace dle současného stavu. Výkresy budou zpracované jako otevřené, editovatelné soubory typu dwg, tak aby se na ně dalo navázat a použít jako relevantní výkresový podklad při projektování dalších prací a modernizací střediska.
2. Aktualizovat technickou zprávu PBŘS objektů SO01 a SO02 dle § 41 odst. 1 a 2 vyhl 246/2001 sb. Původní technická zpráva PBŘS zpracovaná k rekonstrukci areálu neodpovídá skutečnému provedení stavby a využití stavby.
3. Pasportizace výkresové části požárně bezpečnostního řešení staveb dle § 41 odst. 3 vyhl 246/2001 Sb. Výkresová část PBŘ je nedílná součástí požárně bezpečnostního řešení obsahuje výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků, které obsahují:
 - a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 - b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 - c) vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
 - d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 - e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 - f) umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 - g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 - h) vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

Výčet řešených objektů dle bodu 1 a 3 této specifikace zakázky:

| Objekt: | Výkres dwg / Výkres PO |
|--|------------------------|
| Obj. – SO01 – Provozní budova SSÚD | 1-2. NP – Ano / Ne |
| Obj. – SO02 – Provozní budova PČR | 1-2.NP – Ne / Ne |
| Obj. – SO03 – Opravna, dílny, sklady | 1-2. NP – Ano / Ne |
| Obj. – SO04 – Garáže | Ne / Ne |
| Obj. – SO06, SO07 – Sklad značek, mytí, přístřešky | Ne / Ne |
| Obj. – SO09 – Sklad | Ne / Ne |

| | |
|---|----------------|
| Obj. – SO12 – Sklad soli | Ne / Ne |
| Obj. – SO13, SO14 – Temperované garáže | Ne / Ne |

Doba plnění

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy s termínem dokončení do 31. 03. 2022

Fakturace

- Fakturace bude provedena na základě protokolárně předaných služeb.

Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

"518 - Aktualizace PBŘ SSÚD 1"

| Činnost | Obsah | MJ | Počet m.j. | Jednotková sazba (Kč/m.j.) | Cena za položku (Kč) |
|---|--|----|------------|----------------------------|----------------------|
| Vpracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg) | Obj. SO01 - provozní budova SSÚD, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - 1-2.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO02 - Provozní budova PČR, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - 1-2.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO03 - opravná, dílny, sklady, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1-2.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO04 - Garáže, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO06, 07 - mytí, značky, přístřešky, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO09 - sklad, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO12 - Sklad soli, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO13,14 - garáže, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky - půdorys 1.NP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Aktualizace technické zprávy PO PBŘS | Obj. SO01 - provozní budova SSÚD, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Obj. SO02 - Provozní budova PČR, dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Situční výkres požární ochrany | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Příprava projektu a studium dokumentace | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Místní šetření skutečného stavu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Doprava | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Celková cena bez DPH | | | | | 239 350,00 Kč |
| DPH | | | | | 50 263,50 Kč |
| Celková cena s DPH | | | | | 289 613,50 Kč |