

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170034
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239080013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Marcel Chmelík DiS., tel. 495088953, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NAVIMOR – INVEST S.A., odštěpný závod Praha**
Adresa sídla: Praha, Osadní 324/12a, PSČ 170 00
Statutární orgán: Krzysztof Kosiorek Sobolewski
Mgr. Ing. Bartosz Michalski
Mgr. Ing. Wieslaw Czarnecki
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Ing. Bartosz Michalski
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Dobeš
IČ: 45770174
DIČ: CZ45770174
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-5482780267/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl A vložka 6904
Tel: 266 710 509
Fax:
E-mail: kancelar@navimorinvest.eu

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.2.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností Projektová kancelář Vaner s.r.o., se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, zodpovědný projektant Eva Kadavá (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na rekonstrukci příjezdové komunikace na stavbu v rámci POV **nebudou** prováděny v období prosinec – červen kalendářního roku. Důvodem je podmínka pro realizaci stavby uvedená v Závazném stanovisku AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory ze dne 20.6.2016, která je i zakotvena ve stavebním povolení vydaném dne 6.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 09. 2018**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.2.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 12 275 288,60 Kč,

slovy: dvanáctmilionůdvěstěsedmdesátčtyřtisícdvěstěosmdesátosm korun českých šedesát haléřů bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 01. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Rozhodnutí – stavební povolení vydané dne 6.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK 93494/2016.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 01. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,
 - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Přeložky inženýrských sítí – bod 20,
 - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Ostatní podmínky – body 34, 37, 39,
 - Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), i), j),
 - Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce