

# DODATEK č. 3/2021 ke smlouvě č. 943/OIRM/2017

o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami, ve znění následně uzavřených dodatků

(smlouva schválena ZM 13.02.2004,  
dodatek č. 3/2021 schválen ZM na jednání dne 17.01.2022, usn. č. 725/2022/ZM)

## Nájemné na rok 2022

---

### Smluvní strany:

vlastník: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, Příbram I, PSČ 261 19  
zastoupeno: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132

(dále jen „**město**“) na straně jedné

a

provozovatel: **1. SčV, a. s.**  
sídlo: Ke Kابلu 971, Praha 10, PSČ 100 00  
zastoupena: Ing. Robertem Morávkem, generálním ředitelem, na základě pověření  
IČO: 47549793  
DIČ: CZ47549793

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10383

(dále jen „**provozovatel**“) na straně druhé

(provozovatel a město dále společně jen „smluvní strany“)

### Článek I. Úvodní ustanovení

Tento Dodatek je uzavírán na základě ustanovení bodů 5.2. a 9.5. Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami č. 943/OIRM/2017.

### Článek II. Plán investic

Provozovatel předložil městu návrh plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 a návrh plánu investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2022. Tyto návrhy

byly městem upraveny tak, aby zohledňovaly předpokládané množství finančních prostředků v rozpočtu města Příbram na rok 2022. Zastupitelstvem města byl dne 17.01.2022 schválen Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 (usnesení č. 725/2022/ZM),

### **Článek III. Výše nájemného**

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 725/2022/ZM, přijatého dne 17.01.2022, stanoví město provozovateli na rok 2022 nájemné ve výši 41.234.500,00 Kč bez DPH, tj. 49.893.745,00 Kč vč. DPH. Dle bodu 9.6. smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami je 20 % z této částky určeno k uhrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů vodohospodářského majetku.

### **Článek IV. Upravený plán obnovy a investic**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je schválený „plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 a plán investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2022“.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a s tímto Dodatkem související, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Město a provozovatel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městem, a byl v plném znění zveřejněn ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru zajistí město.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku.

### **Článek VI. Platnost a účinnost**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Přílohy:

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 a plán investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2022

Pověření Ing. Roberta Morávka, generálního ředitele 1. SčV, a. s. z 21.09.2020

Za stranu města Příbram

V Příbrami dne: 16 -02- 2022




město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Za stranu provozovatele

V Příbrami dne:

15.2.2022



Ing. Robert Morávek, generální ředitel







## Investiční plán investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2022

Níže uvedená opatření musí být hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Generel vodohospodářských sítí	Původní generel není aktuální, chybí aktuální posouzení obou systémů (zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod).	Zpracování generelu vodního hospodářství a jeho provázání s generelem provozně souvisejícího vodohospodářského majetku Savzku obcí pro VaK Příbram.	7 000 000	2022	
1	Příbram VII - rekonstrukce armaturní šachty Žežická ul. U č.p. 463	zborcená armaturní šachta, poškozené armatury, nátok splaškových vod do šachty z porušené kanalizace.	Celková oprava a přestrojení armaturní šachty při souběžné opravě porušené kanalizace	850 000	2022	
1	Příbram III - Ul. Milínská, rekonstrukce stoky B a BI,	Nedostatečná kapacita, nevyrovnaný podélný sklon potrubí	Zvětšení profilu na DN 400,600 a 800 dle zpracované PD	15 000 000	2022	dokončení
1	Orlov - zakapcitrnění vodojemu z 50 na 250 m3	kapacita vodojemu není dostatečná pro předpokládaný rozvoj.	zkapacitrnění vodojemu z 50 na 200 m3 v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci	5 000 000	2022	
1	Ulice ke stadionu - výměna řadu OC 150	špatný stav vodovodního řadu, časté poruchy	výměna vodovodního řadu OC DN 150 (560 m) v ulici ke stadionu	5 000 000	2022	
1	Příbram I - průmyslová zóna Balonka - rekonstrukce řadu DN 250-150	omezená kapacita vodovodního řadu, omezení připojení dalších odběrateřů, omezení předpokládaného rozvoje průmyslové zóny	výměna potrubí DN 150-250 včetně rekonstrukce armaturní šachty	3 500 000	2022	zpracována PD na první etapu, část prací se předpokládá již v roce 2020

1	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektorů - zpracování projektové dokumentace	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektorů. Navíc sdružené přípojky, které jsou v rozporu s právními předpisy.	Zpracování PD na výměnu za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m včetně nahrazení sávacích sdružených přípojek za samostatné.	300 000	2022	
1	Příbram VII Jana Drdy, Šeříková, Sadová - výměna vodovodních řádů DN 80-150	špatný technický stav, velké množství poruch, uložení na soukromých pozemcích.	výměna a přeložka vodovodních řádů cca 600 m.	6 100 000	2022	V současné době probíhá zpracování PD. Doporučujeme realizovat v souvislosti s rekonstrukcí komunikací
1	Příbram VII Jana Drdy, Šeříková, Sadová - rekonstrukce dešťové kanalizace mezi č.p. 490-499	kanalizace je zborcená, hrozí selhání funkce	rekonstrukce kanalizace v úseku cca 70 m			
1	Komenského náměstí - obnova kanalizace	Veškeré kanalizační stoku v uvedené oblasti jsou původní a ve špatném technickém stavu. U některých stok navíc nedostatečný profil.	celková obnova kanalizace v lokalitě.			
1	Komenského náměstí - výměna domovních uzávěrů a nefunkčních šoupat	Domovní uzávěry na potrubí PE 63 u č.p. 244-249 jsou nefunkční. Nefunkční jsou také úseková šoupata na propojovacích řadech L 50 a P 63 mezi Komenského náměstím a ulicí Purkyněova (celkem 4 šoupata)	výměna domovních uzávěrů a 5 ks úsekových šoupat v návaznosti na rekonstrukci povrchů	9 500 000	2022	navrhováno provést v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Jen pokud nebude realizováno v letošním roce
1	Komenského náměstí - výměna propojovacího řádu L 100	Původní litinové potrubí je velkého stáří a ve špatném technickém stavu.	Výměna propojovacího potrubí			
1	Hornické a Václavské náměstí - celková rekonstrukce propojovací kanalizace	Původní zděná kanalizace propojující Hornické a Václavské náměstí je ve špatném stavu, je částečně zborcená a navíc vede pod objekty domů	Celkové rekonstrukce stoky v délce cca 65 m.	850 000	2022	doporučujeme spojit s předpokládanou demolicí staveb.č.p. 104 a 105

1	Vnitroblok Čechovská celková výměna vodovodu včetně souvisejících potrubí - zpracování projektové dokumentace	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozi.	Zpracování projektové dokumentace na celkovou výměnu vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku, včetně výměny proipojovacích potrubí L150 v ulicích Seifertova - Čechovská a potrubí L 300 v ulicích Seifertova Budovatelů	850 000	2022	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací stavby Revitalizace Vnitrobloků v okolí křížových domů.
1	Šachta 9 - Sádky - Drupol, výměna kanalizace - zpracování projektové dokumentace	popraskaná betonová kanalizace, netěsná, vysoký přítok balastních vod, přetěžování dalších částí stokové sítě.	zpracování PD na výměnu či rekonstrukci sběrače	150 000	2022	
1	Příbram I, ul. Severní, Na Vršku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, + výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměny kanalizace - výměna vodovodu PE DN 90, délka 220 m	3 800 000	2022	vodovod jen v ulici Na Vršku
1	Příbram I, Charvátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměny kanalizace-výměna vodovodu L DN 80 délka 200 m	3 200 000	2022	
1	PB VI - Prokopská ulice - výměna vodovodu a kanalizace	stávající vodovod i kanalizace od Prokopského kostela až na náměstí původní - ve špatném stavu	celková rekonstrukce kanalizace a vodovodu	6 500 000	2022	
1	Příbram II, Žižkova, - rekonstrukce kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 600 a B 300	výměna kanalizačního potrubí v délce 840 m	9 500 000	2022	



1	Příbram II - křížovatka žížkova-Fantova Louka	armaturní šachta a její vstrojení ve špatném stavu, chybí úsekové měření a přenos dat	Výměna veškerých armatur i potrubí v šachtě + osazení měření a dálkového přenosu dat, včetně zohlednění předpokládaného zkapacitnění potrubí, jež bude následně realizováno soukromým investorem	750 000	2022	zohlednit předpokládané zkapacitnění jednoho z potrubí realizované developerem.
1	Příbram I - Evropská ulice p.č. 775/11 šachta pod nemocnicí u zahrádek	není pásmové měření, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě, navíc nevhodné uspořádání několika sousedících šachet	zrušení původních tří šachet a vybudování jedné společné šachty, včetně osazení měření pro samostatné pásmo a osazení redukčního ventilu a 4 ks šoupát.	2 100 000	2022	
1	ATS Březové Hory - zpracování studie/PD celkové rekonstrukce včetně rekonstrukce řídicího systému a telemetrického zařízení	velký počet tlakových nádob - vysoké provozní náklady, kolísání tlaků při splnění čerpadel rázy ve vodovodní síti. Stará čerpadla energeticky méně efektivní. Není záložní zdroj el. energie. Telemetrický systém původní bez možnosti rozšíření	navržení řešení a zpracování PD na celkovou rekonstrukci ATS Březové hory s cílem obnovy strojního zařízení a zefektivnění provozu. Náhraza telemetrického zařízení za nové. Doplnění záložního diesel agregátu.	640 000	2022	
1	Příbram III - stoka B	Nedostatečná kapacita, nevyrovnaný podélný sklon potrubí	Zpracování projektové dokumentace na zkapacitnění stoky B	500 000	2022	
1	Příbram III - Ryněček, U Tržnice - rekonstrukce stoky B	Protisklon a nekapacitní profil	Zvětšení profilu na DN 400 a odstranění protisklonu	4 500 000	2022	
1	MČOV Příbram - zpracování dokumentace na celkovou rekonstrukci a revitalizaci	Stávající stav čistírny neumožňuje dosáhnout projektovanou kapacitu 67 100 EO	Zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a revitalizaci pro dosažení kapacity 67 100 EO	5 000 000	2022	
1	MČOV Příbram - skladování a dávkování síranu železitého	zjištěna netěsnost nádrže, přetvárá provozní opotřebení dávkovacích čerpadel, nestabilní dávkování, negativní vliv na odvodňování kalu	výměna 2 ks čerpadel po ukončené životnosti	1 400 000	2022	



1	MČOV Příbram - oprava fasád objektů	zjištěno opadávání fasád na budovách MČOV	oprava fasád	2 000 000	2022
1	MČOV Příbram - výměna macerátorů na desintegrátoru kalu	macerátory původní a porvozně opotřebené	výměna 4 ks. macerátorů za nové	750 000	2022
1	MČOV Příbram - odstředivky	plánované opravy odstředivek po 12 000 Mh	výměna dílů po opotřebení	1 500 000	2022
1	MČOV - kalová pole	kompletní rekonstrukce kalových polí stěn a filtračního štrčku a odvodnění	zajištění správné funkce cca 10 kalových polí pro případ havárie kalové koncovky	2 000 000	2022
1	PČS OV Podlesí	oprava čerpadel kalu	generální oprava čerpadel kalu na přečerpávací stanici na MČOV Příbram -2ks	1 300 000	2022
2	PB VII - Březohorská ulice, výměna kanalizace	stávající kanalizace kamenice 300, porušená, propady vozovky, možnost omezení odvádění odpadních vod	celková rekonstrukce kanalizace	7 200 000	2022
2	Příbram VI, ul. Prokopská, nám.J.Alise, nám.H.Kličky, - výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 200, Zd.40/50,90/60, 100/100	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 200 000	2022
2	Vodovodní řad - Zokruhování koncových částí ulic Tábořská a Na planinách ulicí Na samotě	chybí propojení koncových částí a nejsou ani koncové hydranty, potíže s kvalitou vody.	vybudování porpojovacího řadu DN 110 - délka 110 m	1 500 000	2022
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2022
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu ul Ve dvoře	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 45 m	1 500 000	2022
2	PB II ul Luční, Partyzánská, Bytízská, Alšovo náměstí - rekonstrukce vodovodu	původní poruchové vodovodní potrubí LT 60	celková obnova vodovodních řadů LT 60	5 000 000	2022
					Probíhá zpracování PD, doporučujeme realizovat před plánovanou finální úpravou povrchů

2	PB II ul. Luční, Partyzánská, Bytčíká, Alšovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	rozpadlá poruchová betonová kanalizace v oblasti PB II, časté poruchy B 400, 500,600,800	výměna kanalizačních řadů B 400, 500,600, 800	6 700 000	2022	Probíhá zpracování PD, doporučujeme realizovat před plánovanou finální úpravou povrchů
2	Příbram II – Mánesova, – výměna kanalizačního řadu a souběžně vedeného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řadu 210 m, v rámci výměny kanalizace - výměna vodovodu L DN 100 délka 220 m	2 200 000	2022	
2	Příbram II – ul. Fibichova – výměna kanalizačního řadu	špatný technický stav kanalizace od křižovatky s ul. Ivana Olbracht a až po ulici Květenská	výměna kanalizačního řadu K 400 v délce 360 m, včetně výměny souběžně položeného vodovodního potrubí L 80 v délce 390 m.	6 000 000	2022	
2	PB II, žižkova, výměna vodovodu	vodovod je v poruše, pod objektem zastávky, výměna nutně z důvodu zokruhování mezi ul. Na Leštině Fantova Louka	výměna vodovodu L DN 100 délka 95 m	1 500 000	2022	
2	Příbram VII - Žežická x Pod Haldou rekonstrukce kanalizace	rozpadlá kameninová stoka, hrozí propadnutí. Zjištěno při kamerových zkouškách v roce 2016.	rekonstrukce stoky v celkové délce cca 150 m	1 500 000	2022	
2	Příbram VII - Žežická - rekonstrukce vodovodu	vodovod LT 60 + LT 50 ve špatném stavu, vysoké střeší, zasažen korozí,	výměna vodovodu v celé délce okruhu Žežická ul. + ul. Na Svahu x Rožmítálská ul.	2 000 000	2022	
2	Příbram VII - Pod Haldou 173	chybí úseková šoupata na řadech, nutno odstavovat velkou část vodovodní sítě	zřízení nového šoupatového uzlu se 3 šoupaty	350 000	2022	
2	PB IV - A.Jiráská výměna vodovodu	zkapacitnění vodovodního řadu od křižovatky ul. A.Jiráská - Gorkého až k čp. 214, - L DN 65 na min DN 90,	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 410 m,	2 000 000	2022	
2	PB IV - J. Wolкера - výměna vodovodu	vodovod LT 60 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 100 m,	1 500 000	2022	

2	PB IV, Anenská ulice - výměna vodovodu	vodovod LT 80 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 211 m,	2 800 000	2022
2	PB IV - P. Bezruč - Nerudova ul - výměna kanalizace	původní kanalizace B 800 a B 250 ve špatném stavu	celková obnova kanalizačních řadů P. Bezruč a Nerudova	4 000 000	2022
2	Příbram VIII, U Státního okresního archivu - rekonstrukce stok L, LC, A1	Nedostatečná kapacita, částečně protisklon v místě napojení do štolý A1	Zvětšení profilu na DN 600 a 1200, vyrovnání sklonu	2 000 000	2022
2	Příbram I, ul. Gen. Tesaříka u čp. 182 - výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace K 300	výměna kanalizačního potrubí 50 m	1 000 000	2022
2	Příbram II, Purkyňova, Alešova - výměna kanalizačního řadu	kapacitně nevyhovující B 300, K 400	výměna kanalizačního potrubí 680 m	7 500 000	2022
2	Příbram I, Za OC Uran ( propj ul. Hradební x Riegrova) výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace	výměna kanalizačního potrubí 170 m	2 800 000	2022
2	PB I - Pízeňská ulice - vnitroblok kolem zahradnictví až k Vile obnova kanalizace.	původní betonová stoka B 500 + 400 ve špatném stavu, propady u revizních šachet, časté zanášení	výměna původní kanalizace v úseku 150 m	4 000 000	2022
2	Příbram VI - Podlesí, výměna vodovodního řadu PE 50/63 od EUROSITEXU	nedostatečná kapacita vodovodního řadu pro napojenou oblast a další rozvoj	výměna vodovodního řadu	2 800 000	2022
2	ATS Zdábořská - osazení přenosu na dispečink	není přenos měřených údajů na dispečink, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě	doplnění objektu o přenos na centrální dispečink	200 000	2022
2	Rekonstrukce stoky XB4, PB I, II - Lázeňská, třída. KPT Olesinského	protisklon	vyrovnaní sklonu	1 500 000	2022
2	PB II - Rekonstrukce zbytku stoky XB - Kpt. Olesinského	zděná nekapacitní stoka DN 400	celková rekonstrukce zbývajících částí, zkapacitnění na DN 600	4 000 000	2022

3	Příbram III – Sázky - výměna vodovodních řadů LT 150, 100 a 80	špatný technický stav, velké množství poruch	výměna vodovodních řadů celkem 2500 m	19 500 000	2022	
3	Příbram IV - výměna vodovodu podél stoky V u Nového rybníka	původní vodovodní potrubí LT 100	výměna vodovodního potrubí v délce 580 m v rámci výměny kanalizace.	2 500 000	2022	realizovat v rámci odpovídající etapy rekonstrukce stoky V
3	Příbram II, Jiráskovy sady - výměna vodovodu L175	původní vodovodní potrubí z roku 1956	výměna vodovodu za nové potrubí stejné dimenze alespoň v části rekonstrukce povrchů - cca 40 m	160 000	2022	navrhujeme realizovat v souvislosti s plánovanou úpravou povrchu komunikace a parkoviště.
<b>Celkem investice</b>				<b>198 450 000</b>		
<b>Z toho priorita 1</b>				<b>99 540 000</b>		
<b>Z toho priorita 2</b>				<b>76 750 000</b>		
<b>Z toho priorita 3</b>				<b>22 160 000</b>		

### Střednědobý návrh investic pro Město Příbram do roku 2027

1.SčV/a.s.

Niže uvedená opatření nemohou být hrazena z nákladů zohledněných v kalkulaci vodného a stočného. Musí být tedy hrazena z rozpočtu vlastního vodohospodářského

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Brod - Nový rybník kanalizační sběrač – rekonstrukce – zpracování projektové dokumentace	špatný technický stav kanalizace, netěsnosti, vysoké množství balastních vod, nedostatečná hydraulická kapacita, dochází k výtloku odpadních vod z revizních šachet. Generelem odvodnění doporučeno k výměně a zkapacitnění. Navíc kolize stávající trasy se stavbou jihovýchodního obchvatu.	zpracování PD na výměnu či rekonstrukci sběrače a současné vyřešení kolize se stavbou jihovýchodního obchvatu.	260 000	2023	pro zbývající část dosud neopravených úseků.
1	Rekonstrukce stoky - VA, PB VIII-Sportovní ulice	nedostatečná kapacita, malý spád	zvětšení profilu na DN 400 a změna sklonu potrubí	8 400 000	2023	probíhá příprava PD, nutno vyřešit pozemky.



1	PB VIII - Sportovní ulice - obnova vodovodu	původní vodovodní potrubí LT 300	výměna vodovodního potrubí včetně armatur v délce 200 m v rámci výměny kanalizace.	1 200 000	2023	doporučíme řešit v rámci výměny kanalizace - stoky VA
1	Příbram II - ulice na Leštíně - výměna kanalizace DN 500	původní betonová kanalizace DN 500 ve špatném stavu, rozpadlá, hrozí havárie	výměna původní kanalizace v délce 135 m	1 400 000	2023	Dle PD zpracované v roce 2021
1	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektoru	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektory. Navíc sružené přípojky, které nejsou v soulasu s legislativními požadavky	Výměna za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m, nahrazení sružených přípojek samostatnými přípojkami.	10 000 000	2023	
1	MČOV Příbram - opatření pro navýšení kapacity ČOV	Nedostatečná kapacita ČOV pro další rozvoj odkanalizovaného území	Provedení konkrétních optření, které vzejdou ze zpracovávané studie.	70 000 000	2023	velmi hrubý odhad, skutečná výše potřebných prostředků vzejde až ze zpracovávané studie/PD
1	MČOV - rozdělení nátok na linky 1 a 2 včetně měření průtoku	rozdělení nátok je pouze ruční bez měření skutečného průtoku, dochází tak k nerovnoměrnému a proměnlivému zatížení linek	Osazení uzavíracích servopohonů a regulačních hradítek včetně měření průtoku a vyhodnocovacích jednotek	1 400 000	2023	doporučíme spojit s celkovou rekonstrukcí ČOV
1	čerpadel linku	Čerpadla původní, provozně opotřeбенá, nedostatečný výkon, negativně ovlivňuje účinnost čištění	výměna 3 ks čerpadel za nová a výkonnější	1 000 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV - Osazení měrného místa stáčení odpadních vod	ČOV není vybavena měřeným stáčením místem odpadních vod - problematické vykazování množství dovážených vod.	Osazení stáčení jímkou odpadních vod vybavené měřením.	300 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - výměna tepelného výměníku kalu	Výměník poškozen korozí, na několika místech již došlo k porušení těsnosti	Výměna za nový výměník	700 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - výměna vizualizačního software	vizualizační program je zastaralý, obsahuje řadu chyb, není možno zajistit servisa aktualizaci	instalace nového vizualizačního programu kompatibilního s ASŘ, celková obnova řízení	2 000 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce

1	MČOV Příbram - výměna převodovky česlu HUBER RO 02	převodovka již provozně opotřebovaná na hranici životnosti, oprava není již možná	osazení nové převodovky obdobně jako bylo provedeno u R01	200 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - Podávací čerpadla kalu pro odstředivku	čerpadla provozně opotřebovaná na hranici životnosti	výměna 2 ks čerpadel za nová	400 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - mechanické předčištění na přepadu z dešťové zdrže	dešťová zdrž není osazena mechanickým předčištěním - při přepadu dochází k úniku mechanických nečistot do recipientu	doplňtí mechanického předčištění (česli) na odtok z dešťové zdrže	1 500 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - rekonstrukce terciálního dočištění.	terciální dočištění je původní, provozně opotřebované	rekonstrukce terciálního dočištění	1 000 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - sondy Namon	Není zajištěno kontinuální sledování konc. Namon - zvýšení kvality odtoku, snížení spotřeby energie	instalace 2ks sondy	350 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram - dálkový dohled servisní organizace nad odstředivkami	Provoz odstředivek je komplikovaný a je ovlivňován mnoha aspekty. Servisní organizace navrhuje zřízení dálkového dohledu pro optimalizaci provozu a provozních podmínek.	zajištění dálkového dohledu nad provozem odstředivek pro servisní organizaci	250 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram měření hladin v akumulčních jímkách	Původní ultrazvukové sondy vykazují problematickou funkci a velkou nepřesnost měření.	výměny 4 ks. hladinových sond v jímkách kalové vody, jímce pro vyhnivací nádrže, tukové jímky a jímce tukové emulze.	200 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram doplnění čerpadle pro ošťik hladiny denitrifikačních sekcí	Dochází k tvorbě pěny v denitrifikačních sekcích obou linek ČOV, bez možnosti skrácení	osazení 2 ks čerpadel včetně rozvodného potrubí pro připojení hadic	200 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV Příbram- pásový dopravník kalů	stávající dopravník poruchový, dochází k ucpávání, potřeba s dopravou odstředěného kalu.	zhotovení a montáž pásového dopravníku odvodněných kalů	1 500 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce
1	MČOV - oprava kamerového systému	kamerový systém je nefunkční	oprava kamerového systému odstranění ČOV	100 000	2023	V rámci celkové rekonstrukce



1	PČSOV Červená - výměna čerpadel+ celková rekonstrukce	provozní opotřebení, ukončená životnost, čerpadla již kapacitně nedostatečná, nátok balastních vod a poškozená havarijní jímka	výměna opotřeбенých čerpadel za nová + celková rekonstrukce stanice	450 000	2023	
1	Příbram II – ul. Ivana Olbrachta – výměna kanalizačního řadu a souběžného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řadu 94 m, v rámci výměny kanalizace, výměna vodovodu L DN 50 délka 100 m, výměna propojovacího vodovodu ÚV Hvězdička-VDJ Husa OC DN 200 - 110 m	1 850 000	2023	
2	PB IX zokruhování ulic Protifašistických bojovníků - Ke Kocábě, + propojení do ulice Novohospodská	nezokruhované řady potíže s kvalitou vody, oblast není možné zásobovat z více směrů v případě poruchy. Stávající přívod vody do PB IX je řešen jen potrubím LT 80 vedoucím přes soukromý areál	Výstavba propojovacího řadu ulic Žižkova 85 m	1 200 000	2023	
2	Příbram II, Sevastop.náměstí – výměna kanalizačního řadu	kapacitně omezená stoka B 400	výměna kanalizačního potrubí 140 m	2 000 000	2023	
2	Příbram II, Střelecká – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 800	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 500 000	2023	
2	Příbram V, ul. Drkolnovská – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 320 m	3 500 000	2023	
2	Příbram VI, ul. Třemošenská, Libušina, Skalní – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 300, OC 300, Zd.30	výměna kanalizačního potrubí Třemošenská 255 m + Libušina 102 m, Skalní 155 m.	5 000 000	2023	
2	Pb IX - Zrušení armaturní šachty u č.p. 129	nefunkční úseková šoupata, potíže při odstávkách řadů, vyhledávání a opravách poruch.	zrušení šachty a osazení nových šoupat	200 000	2023	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova vodovodu	původní vodovod LT 60, špatný technický stav	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2023	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova kanalizace	původní kameninová stoka DN 400 ve špatném technickém stavu, částečné poruchy	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2023	

2	PB III - Purkyňova 309 - rekonstrukce vodovodního uzlu	křížení vodovodů v technicky špatném stavu, není známa uspořádání potrubí v místě křížení	Odkrytí uzlu a výměna poškozených armatur	250 000	2023	
2	Příbram III- Smetanova ulice, poruchový řad 530 m	špatný technický stav, časté poruchy.	výměna vodovodního řadu za DN 150 v celé délce	3 000 000	2023	
<b>Celkem</b>				<b>129 310 000</b>		
2023						
1	Příbram VII, ul. Osvobození, E. Beneše – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 300, 250, 200	výměna kanalizačního potrubí Osvobození 205 m + E. Beneše 480 m	4 900 000	2024	
1	Příbram II, ul. Květenská – výměna kanalizačního řadu	B 400, 500	výměna kanalizačního potrubí 350 m	3 700 000	2024	
1	Příbram VII, ul. Politických vězňů Rekonstrukce stoky A1 –	Neodostatečná kapacita	Zvětšení profilu ze DN 400 na DN 500 a 600	18 500 000	2024	
2	Příbram VII - kanalizace SK Neumana, přepojení do stoky L	Omezená kapacita a nedostatečný sklon stoky LB v ulici Bratří Čapků	odpojení kanalizace v ulici S. K. Neumana osd ulice Bratří Čapků a napojení do stoky L	800 000	2024	
2024				<b>27 900 000</b>		
<b>Celkem</b>						
1	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2025	
1	Příbram II - ulice Na Leštíně, Fantova Louka výměna vodovodu DN 200	špatný technický stav, časté poruchy.	výměna vodovodního řadu DN 200 v délce 250 m, v návaznosti na provedenou rekonstrukci ulice Hrabákova.	1 500 000	2025	
2	Příbram I - ražená štola A1 - obnova vystrojení	Stávající vystrojení a úprava dna oddělené dešťové stoky v tělese hrubého ražení je ve velice špatném stavu. Hrozí porušení statiky důlního díla a vodní eroze dna. Zároveň korozí poškození vstupní žebříky a stupáčky, hrozí riziko úrazu.	vystrojení, úprava dna dešťové části, výměna vstupních žebříků a stupáček.	10 000 000	2025	cena bude upřesněna dle konkrétního návrhu provedení
2	Příbram III - Ryneček, rekonstrukce stoky AE1	protisklon	Odstranění protisklonu	2 000 000	2025	
2025				<b>16 500 000</b>		
<b>Celkem</b>						



1	ATS Březové Hory - celková rekonstrukce včetně rekonstrukce řídicího systému a telemetrického zařízení	velký počet tlakových nádob - vysoké provozní náklady, kolísání tlaků při spínání čerpadel rázy ve vodovodní síti. Stará čerpadla energeticky méně efektivní. Není záložní zdroj el. energie. Telemetrický systém původní bez možnosti rozšíření	celková rekonstrukce ATS Březové hory dle zpracované studie a PD.	1 500 000	2026		
2	Vnitroblok Čechovská mezi čp. 58-61 - celková výměna vodovodu	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozi.	Celková výměna vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku	3 500 000	2026	doporučujeme spojit s stavby Revitalizace Vnitrobloků v okolí křížových domů.	
2	Ulice Sefertova - Čechovská - výměna části propojovacího potrubí L 150	Původní litinové potrubí L 150 je ve špatném stavu a je zasaženo korozi.			2026		
2	Ulice Sefertova - Budovatelů - výměna části propojovacího potrubí L 300	Původní litinové potrubí L 300 je ve špatném stavu a je zasaženo korozi.			2026		
2	Příbram III - rekonstrukce dešťové stoky Mixova ul.	Netěsná kanalizace, dochází k průsakům vod do sklepů okolních nemovitostí. Navíc z některých nemovitostí jsou svedeny i odpadní vody			2026	7 600 000	
3	Příbram IV, u na Vyhliče, Nerudova - rekonstrukce stok D1, B3	Nedostatečná kapacita, navíc v křižovatce s ulicí Innerudova kanalizace na soukromých pozemcích u č.p. 314 a 187.	a přeložení kanalizace mimo soukromé pozemky. Zvětšení profilu na DN 500	4 000 000	2026		
2026	<b>Celkem</b>						
2	PB II - Ul. Jasná, Rekonstrukce stoky XB5,	nedostatečná kapacita	Zvětšení profilu na DN 300, 460 m	2 480 000	2027	potřeba bude ještě prověřena kamerovými zkouškami	
3	PB VII - Ul. Bratří Čapků, Rekonstrukce stoky LB,	Nedostatečná kapacita, malý spád	Zvětšení profilu potrubí na DN 400, zvýšení sklonu potrubí.	8 000 000	2027		
3	PB V - Drkolnovská, Družstevní, Rekonstrukce LF6, LFP-1 a LF6-2,	Protisklon, má vliv na omezenou průtočnost bočních stok LF6-1, LF6-2	Vyrovnaní sklonu	2 600 000	2027		
2027	<b>Celkem</b>						
				<b>13 080 000</b>			

## Pověření generálního ředitele

**Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,**

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

**pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:**

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard  
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis  
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek  
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247  
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1  
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020  
Procházková Zdeňka

Podpis, úřed

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**  
**Hospodářské komory České republiky**, poř. č. legalizace 21839/26101/70  
vlastnoručně podepsal

**Ing. Ivan Eis**, [redacted]  
jméno, příjmení, datum a místo narození zadatele

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Příbrami dne 25.09.2020

Legalizaci provedl/a:

**Lenka Dudukina**

[redacted]