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Číslo  smlouvy  Zhotovitele: CES: 190  070

Čísío  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2022/52926

PROVÁDĚCÍ  SMLOUVA  0  DÍLO  -  ČÁST  1-  HAVARUNÍ  POSTUP
k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne  24. 3. 2020,  CES:190  070

Česká  republika  -  Ministerstvo  životmho  prostředí

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Vršovická  4 442/65,  10010  Praha  I 0
RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem
náměstka  pro řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny
00164801

ČNB  Praha  1, Na Příkopě  28, číslo  účtu:  7628001/0710
Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,
tel.: +420  267 122  667,  e-mail:  Petr.UIdrych(čQmzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

Společnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  * GIS  -  Oblast  1"

vedoucí  účastník:

se sídlem:

zapsaný:

DIAMO,  státní  podnik

Máchova  201,  471 27 Stráž  pod Ralskem
obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí  nad Labem,
oddíl  AXVIII,  vložka  520

Týká  se:

ICO:

DIČ:

Zastoupený:

bankovní  spojení:

DIAMO,  státní  podnik
odštěpný  závod  PKÚ
Hrbovická  2, Hrbovice,  403  39 Chlumec
00002739

CZ00002739

Ing. Walterem  Fiedlerem,  vedoucím  odštěpného  závodu
Raiffeisenbank  a.s.,  Ústí  nad  Labem,  číslo  účtu:  7536123000/5500

a

účastník:

se sídlem:

lČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

GIS  -  GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  "Í329/16,  323 00 Plzeň

49196375

CZ49196375

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Siftland  eG, Plzeň,  číslo  účtu:  505930/8030
obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzni,  sp. zn. C4319

Za společnost  jedná:  Ing. Walter  Fiedler

Kontaktní  osoba:

(dále  jen,,Zhotovitel")



uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto
Prováděď  smlouvu  o dílo  -  část  1 (dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část 1 ze dne 24. 3. 2020 (dále len,,Rámcová  dohoda").

CI. 1
Předmět  Prováděď  smlouvy

l  Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro Objednatele  na svůj  náklad  a na své nebezpečí  dílo:

Zabezpečení  SDD ,,propad  Božičany  XII"  (č. o. 2868)  v k. ú. Božičany.

ČI. 2

Cena

1.  Cena  za provedení  díla  nepřekročí  1 303  339 Kč  bez  DPH,  výše  DPH  činí  273  701,19  Kč,
cena  včetně  DPH  činí  1 577  040;19  Kč.  Cena  za  jednotlivé  práce  a materiál
bude  uvedena  v soupisu  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr,  který  bude
vypracován  Zhotovitelem  a předán  Objednateli  současně  s předáním  díla.

CI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

4. Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30. 6.
2022  (dodací  Ihůta).

ČI. 4

ustanoverí  závěrečná

'i.  V případě,  že ujednání  obsažené  v této Prováděcí  smlouvě  bude  v rozporu,  popř. v
nesouladu  s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této
Prováděcí  smlouvě  přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za  žádných
okolností  prováděny  podstatné  změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové
dohodě.  Neni-li  v této Prováděcí  smlouvě  stanoveno  jinak,  použije  se na právní  vztah
založený  touto  Prováděcí  smlouvou  příslušná  ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném
znění  včetně  Ceny  díla  a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,
které  se na uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem
č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podle
dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

3. Tato  Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvními  stranami
a účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst.  2. tohoto  článku.

4. Tato  Prováděcí  smlouva  se uzavirá  ve třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž
Zhotovitel  obdrží  1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.



4. Tato  Prováděcí  smlouva  se uzavírá  ve třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž
Zhotovitel  obdrží  '1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.

5. Nedílnou  součástí  této  Prováděcí  smlouvy  jsou  její  přílohy:

Příloha  -  Plán  postupu  prací  včetně  registračního  listu  SDD

Smluvrí  strany  prohlašují,  že si tuto  Prováděď  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem
souhlasí  a na důkaz  toho  k rí  připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

V Praze,  dne........,"Ž'.,,-,!,,,,,,,"Z',,"<':,

Česká  republika  -  Minis o životního
prostřeď

RNDr.  Martiri  Holý

ředitel  odboru  geologie  a zástupce
náměstka  pro řízení  sekce  ochrany  přírody

a krajiny

Zhotovitel

7, 02, 2ú22
V Chlumci,  dne

0

Ing.  Walter  Fiedler
Vedoucí  odštěpného  závodu

Diamo,  státní  podnik
Odštěpný  závod  PKCJ

vedoucí  společník  Sdružení
,,Likvidace  SDD  -  PKÚ + GIS  -  Oblast  1 "



Plán  postupu  prací

Zabezpečení  SDD,,propad  Božičany  XII"

(č.o.  2868)  k.ú.  Božičany

Zpracováno  dle  vyhlášky  č. 104/1988  Sb.

ve znění  pozdějšícb  předpisů

Zpraeoval:

Kontroloval:

Schválu:

únor  2022



Úvod:

Práce  na  zabezpečení  starého  důlního  díla,,propad  Božiěany  XII"  byly  zadány  výzvou  k
předložení  návrhu  na uzavření  prováděď  smlouvy  zadavatelem:  Ministerstvem
životního  prostředí  CR  -  odborem  geologie  zhotoviteli:  Sdružení,,Likvidace  SDD  -
PKU+GIS  -  Oblast  1".  Přímým  zhotovitelem  je  v tomto  případě  společnost  GIS-
GEOINDUSTRY,  s.r.o.  Plzeň.

V  tomto  případě  se jedná  o řešení  akutnffio  pMpadu  -  havarijního  stavu,  nebot'  k
propadu  došlo  v intravilánu  obce  Božičany  přímo  mezi  novostavbami  rodinných  domků
a vzhledem  k  charakteru  díla  se jedná  o akutní  nebezpečí  pro  životy  i majetek  osob.



Plán  postupu  prací

l.  Popis  starého  důlního  díla  a vyhodnocení  jeho  nepříznivého  Ýlivu  na povrch.

Dne  26. ledna  2022  ohlásila  na obecní  úřad  v Božičanech  

 že na hranici  jejího
pozemku  s poz došlo  k  výraznému  propadu  pravděpodobně  do důlního
díla.  Již  následující  den  ohlásil  starosta  obce  tuto  událost  prostřednictvím  pracovníka
spoleěnosti  GIS-GEOINDUSTRY,  s.r.o.  na odbor  horninového  prostředí  Ministerstva
životního  prostředí.  Prohlídkou  na místě  bylo  zjištěno:

Propad  se nachází  na rozhraní  výše  zmíněných  pozemků  přímo  pod  plotem.  Došlo  již
k částečné  destrukci  plotu,  jeden  sloupek  se propad1  do propadu.  Rozměry  propadu  jsou
na povrchu  zhruba  1xl  m těsně  pod  povrchem  se zvětšují  na  asi3  x 2,5 m dalšímu
propadu  povrchu  brání  pouze  plastová  záhonová  fólie.  Stěny  propadu  jsou  směrem
k západu  a severu  převis1é,  propad  tímto  směrem  (hlavně  k  západu)  ubíhá  šikmo  do
hloubky  asi  1,5  m. Tam  je  zavalený  s patrnými  malými  otvory  dále  do hloubky.
Vzdálenost  propadu  od novostavby  p.č.  174  na parcele  p.č.  35/6  je osm  metrů.

Porovnáním  povrchové  situace  s dŮlními  mapami  bylo  zjištěno,  že v místě  propadu
probíhá  důlní  chodba  hnědouhelného  dolu  Jindřich  II,  jedna  z těch,  které  tvoří  pod  obcí
sít',  patrně  průzkumnou  větrací,  Či přípravnou  na těžbu.  Podle  důlní  mapy  z doby  těžby
dolu  nebyla  tato  chodba  založena,  zůstala  volná.  K  oficiální  těžbě  zde,  pod  zastavěnou
částí  obce,  nedošlo.  Na  křížení  chodeb  nedaleko  od propadu  je  v důlní  mapě  zapsána
kóta  409,55  m což znamená,  že strop  chodby  se zde  nachází  asi  v hloubce  14,5  m (počva
asi  v hloubce  16,5  m).

Vzhledem  k  místu  propadu  byl  stav  díla  označen  za ohrožující  životy  a majetek  osob
a dílo  bylo  ČGS i odborem  horninového  prostředí  MŽP  ČR doporučeno  k  okamžitému
zajištění  a odstranění  havarijního  stavu.

Práce  musí  být  zahájeny  neprodleně  s ohledem  na  krajně  naléhavý  stav.

1.2  Způsob  průzkumu  a zajištění  starého  důlního  díla,  druh,  rozsah  a ěasový  sled

1.2.1  Projekční  práce

Již  v rámci  předprojektové  pMpravy  byla  provedena  rekognoskace  terénu.  Vzhledem
k tomu,  že se jedná  o havarijní  stav,  je  vypracován  plán  postupu  praď  věetně  rozpoětu  a
řešeny  střety  zájmů  současně  s přípravou  prací.  Práce  budou  provedeny  na  ohlášení
hornické  činnosti  příslušnému  OBÚ.



1.2.2  0dborná  činnost  před  zahájením  a v průběhu  prováděných  prací

V  rámci  řešení  havarijního  stavu  není  třeba  provádět  pasportizaci  budovy
(novostavba  rodinného  domu),  ta bude  provedena  v případě  následných  průzkumných
praď  na  důlní  chodbě,  vedoucí  pod  rohem  budovy.  Před  zahájením  prací  bude
provedeno  zabezpeěení  bezpečnostního  pásma  pomocí  signální  pásky  na kůlech
s bezpečnostními  tabulkami.  Zároveň  bude  provedena  odborná  prohlídka  propadu
s urěením  nejvhodnějšího  dalšího  postupu.  Během  provádění  prací  bude  probíhat
odborný  technický  dozor  prací,  kteiý  může  upřesnit  některé  postupy.  Zároveň  bude
prováděn  občasný  dozor  báňského  projektanta  a řídící  dozor  závodního  dolu.  Bude
provedeno  geodetické  vytyčení  důlní  chodby  vzhledem  k povrchu.  Při  provádění
injektážních  prací  budou  odeMrány  vzorky  cementové  směsi  na pevnostní  rozbory
v  akreditované  }aboratoři.

1.2.3  Přípravné  technické  práce

Před  zahájením  prací  bude  odstraněn  plot  mezi  pozemky  včetně  čtyř
sloupků  v délce  cca 30 m. Zároveň  bude  odstraněna  zahradní  vegetace  včetně  kaěírku  a
podzáhonové  fólie.  Bude  zřízeno  provizorní  mobilní  oplocení  v bezpečné  vzdálenosti  od
propadu  (mimo  bezpeěnostní  pásmo)  pro  možnost  užívání  pozemků  majiteli.
V bezpečnostním  pásmu  bude  zřízena  mezideponie  materiá}u  a místo  pro  míchání
injektážní  směsi.  Vzhledem  ke  ztížené  možnosti  pohybu  těžší  techniky  na lokalitě  bude
upravena  přístupová  trasa  pro  ruění  dopravu  materiálu  a pro  lehkou  techniku.

1.2.4  Technické  práce.

Technické  práce  budou  zahájeny  odstraněním  převislých  stěn  propadu,  sesvahováním
všech  stěn  propadu  a odstraněním  napadávek  ze dna  propadu  tak,  aby  byl  patrný
průběh  propadu  do hloubky.  Předpokládané  množství  výkopku  je při  průměru
očištěného  propadu  2,75  m a hloubce  2,5 m 13,77  m3 (rozšíření  na  povrehu  o l m,
odstranění  0,5 mocné  vrstvy  napadávky  ze dna:

ri  = 1,375  m,  rz = 1,815  m, r:i =  2,015  m,  r,i =  2,34  m,  rs =  2,375  m,  ví  =  0,5 m,  v =  2,5 m

7tri  x ví + 2JTri  x v x 0,5 = 13,77  m3

Do  propadu  bude  umístěna  ocelová  pažnice  o průměru  245  mm  a délce  3 m. Následně
bude  do propadu  spuštěno  drcené  kamenivo  ve vrstvě  1,l  m mocné  (1,4  -  2,5 m).  Objem
je  počítán  podle  vzorce  pro  komolý  kužel  :

V  =  1/3  x 'Jt x v x (ri2  + rz2 + ri  x rz)  = 1/3  x 3,14  x 1,1  x (l,  3752  + 1,8152  + (1,375  x 1,815)
=  8,87  m3  =  17,74  t.

Na  kamenivo  bude  rozprostřena  vrstva  betonové  směsi  o tloušt'ce  0,5 m (0,9-1,4  m)
vyztužená  oce'lovou  armaturou  (roxory).



V  = 1/3  x 3,14  x 0,5 x (1,8152  + 2,0152  + 1,815  x 2,015)  = 5,78  m3 betonu  s 0,67  t
betonářské  oceli.

Na  železobetonovou  desku  bude  rozprostřen  výkopek  z mezideponie,  vytěžený
z propadu,  vrstva  o tloušt'ce  0,8 m (O,l  -  0,9).

V  = 1/3  x 3,14  x 0,8 x (2,0152  + 2,342  + 2,015x  2,34)  = 11,97  m3.

Přebyteěný  výkopek  z mezideponie  (13,77-11,97  = 1,8  m3)  bude  odvezen  na skládku.

Na  výkopek  bude  rozprostřena  dovezená  ornice  ve vrstvě  O,l m mocné  v p}oše  cca
4,2x4,2  m = 17,6  m2.

17,6  x 0,1 = 1,75  m3 ornice.

Po zabezpečení  vlastního  propadu  na povrchu  bude  následovat  injektáž  podloží  a
nejbližšího  úseku  důlní  chodby.  Chodba  bude  ověřena  dvěma  trojicemi  vrtů  umístěnými
kolmo  na směr  chodby  ve vzdá1enosti3  -  4 m od středu  propadu  a jedním  vrtem  přímo
v propadu  tam  již  předem  umístěnou  úvodní  pažnicí.  Průměr  vrtů  bude  220  mm,

hloubka  18  m. Celkem  6 x 18 m a 1 x 15  m (úsek  3-18  m,  pnrní  tři  metry  vrtány
v pažnici)  = 123  m. Vrty  budou  provedeny  jádrově,  třída  vrtání  III  (bobtnavé  nadložní
jílovce,  rozvolněné  polohy  s dutinami).  Do  vrtů  budou  umístěny  jako  definitivní  výstroj
pro  injektáž  pažnice  o průměru  191  -  194  mm.

Po odvrtání  vrtů  a posouzení  (popisu)  jejich  vrtného  jádra  bude  z obou  trojčat
vybráno  po  jednom  vrtu,  který  zastihne  chodbu  v nejvhodnějším  stavu  (dutiny)  a
pomocí  těchto  2 vrtů  a vrtu  provedeného  v propadu  bude  provedena  injektáž
cementovou  směsí.  Zbylé  vrty  budou  použity  jako  pozorovací.

Injektováno  bude  pomocí  injektážního  zařízení  (cementaěního  agragátu)  cementovou
směsí  míchanou  na místě,  složenou  z cementu  (1250  kg/m3)  a vody  (600  1/m3).  Směs
bude  po namíchání  zatlaěována  do  vrtů  tlakem  do 2 MPa  a rychlostí  1,5  m3/hod.
Celkem  přepokládáme  zatlačení  12  m3  směsi  (4 m3/vrt).

Po uplynutí  cementačního  klidu  budou  všechny  vrty  od povrchu  docementovány  a
pažnice  budou  uříznuty  1 m pod  terénem.  Při  provádění  injektáže  budou  odebrány
2 vzorky  směsi  na  pevnostní  zkoušky.

1.2.5  Závěrečné  práce

Po ukoněení  cementace  bude  lokalita  věetně  vrtů  zaměřena,  budou  odvezeny  odebrané
vzorky  na pevnostní  rozbory.  Bude  provedena  závěrečná  úprava  terénu,  bude
odstraněno  mobilní  ohrazení  a signální  páska  a bude  obnoveno  oplocení  mezi  pozemky
p.č.  Na  plotě  bude  umístěna  informační  tabulka.  Oba  pozemky  budou
předány  zpět  majitelům.

0  provedených  pracích  bude  vypracována  závěreěná  zpráva,  která  bude  objednateli
předána  v písemné  i digitální  formě.

1.3.  Základní  opatření  k  zajištění  bezpeěnosti  práce  a ochrany  zdraví  při  práci.



Bude  postupováno  podle  Vyhlášky  ČBťJ č. 52/1997  ve znění  pozdějších  předpisů.  Před

zahájením  prací  bude  stanoven  bezpečnostní  prostor  15 x 15 m.  Tento  prostor  bude  v

terénu  vyznaěen  červenobílou  páskou  a tabulkami  zákazu  vstupu.  Vozidla  s materiálem

se budou  moci  pohybovat  jen  určenou  trasou  k mezideponii,  od ní se bude  materiá}

dopravovat  ručně.  Po celou  dobu  technických  prací  bude  stanoven  stálý  dozor.

Vzhledem  k exponovanosti  polohy  bude  důsledně  dbáno  na  zabránění  vstupu

nepovolaných  osob. Osádka  se bude  řídit  techno}ogickým  postupem,  se kterým  bude

prokazatelně  seznámena.  Zároveň  bude  dbáno  o dodržování  zásad ochrany  životního
prostředí  -  nebude  skladován  žádný  materiál  ohrožující  životní  prostředí,  včetně

pohonných  hmot  a jiných  náplní.  Práce  budou  zahájeny  neprodleně,  vzhledem  k tomu,

že se jedná  o havarijní  stav. Před  zahájením  prací  bude  činnost  ohlášena  na  příslušný

obvodní  báňský  úřad.

1.4. Způsob  zajištění  požadavků  vyplývajících  z rozhodnutí  orgánů  a dohod  s orgány

a organizacemi,  jimž  příslušná  ochrana  objektů  a zájmů  podle  zvláštních  předpisů.

Během  přípravy  prací  budou  postupně  požádány  dotčené  orgány  státní  správy  a

majitelé  pozemků  o vyjádření  k pracem.  Definitivní  plán  likvidace  zahrne  jimi  vyslovené

podmínky  do svého obsahu.  Po skončení  prací  bude  lokalita  předána  majitelům
pozemku  a bude  provedena  její  kontrola  zadavatelem  prací  (MZP).

1.5.  Harmonogram  prací

Práce  budou  zahájeny  neprodleně  po podepsání  prováděcí  smlouvy  mezi  zhotovitelem

a objednatelem.  Předpokládáme  jejich  trvání  1 týden  (betonáž  propadu)  + 3 týdny

(vrtné  práce  a injektáž).

V Plzni

dne 3. 2. 2022 projektant  hornické  ěinnosti



Nahlížení do katastru nemovitostí (standard)  Tisk  - Os :140ms,  755... https://sgi-nahIízenidokn.cuzk.cz/manisIika/print.aspx

Í7Í)ff

1774

,6d11

Í77/3

20  3ů

]zl
26.1.2022  12:32



Informace o pozemku i Nahifženf do katashu nemovitostí https://nahIizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?enctypted=JVk...

Informace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Číslo  LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

UrčenÍ  výměry:

Druh  pozemku:

Parcela  katastru  nemovitostí

Graficky  nebo  v digitalízované  mapě

zahrada

Vlastníci,  jíní  oprávnění

Vlastnické  právo

Způsob  ochrany  nemovítosti

Název

zemědělský  půdní  fond

Seznam  BPEJ

BPEJ Výměra

Omezení  vlastnického  práva

TVP

Zákaz  zcizení

Zástavní  právo  smluvní

Jiné  zápisy

'lP

Závazek  neumožnit  zápis  nového  zást.  práva  namísto  starého

Závazek  nezajistit  zást.  pr. ve výhodnějším  pořadí  nový  dluh

Podíl

!  Řízení,  v rámci  kterých  byl  k nemovitosti  zapsán  cenový  údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává g3,ta,sQ;'i3iiiQr:a,(i,pi)qK,qlIgvarský
k33, Katastrální pi;g3úš,tč,Kaí:Ip,y,y  VaryG

Zobrazené  údaje  mají  informativní  charakter.  Platnost  dat  k 26.01.2022  12:00.

1z2
26.1.2022  12:49



Informace o pozemkui Nahífžení do katastru nemovitostí https://nahíizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?enciypted=Em...

Informace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území'.

Čísío LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

Určení vým%:

Druh pozemku:

Parcela katastru  nemovitostí

Graficky  nebo  v digitalizované  mapě

zahrada

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Vlastnické  právo

Způsob  ochrany  nemovitosti

Název

zemědělský  půdní  fond

Seznam  BPEJ

BPEJ Výměra

Omezení  vlastníckého  práva

TYP

Věcné  břemeno  užívání

IIIl
š'!' l»

at

Podíl

Jiné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

I  Řízení,  v rámci  kterých  byl k nemovitosti  zapsán  cenový  údaj

Nemovitostje  v územním obvodu, kde státní správu katastru  nemovitostí  ČR vykoriává  Kat,:)st<,';$@,í,Qj44,pí1o. Kaclqgský
kraj, Katastrální  pracoyi5i6Ka7,Ipvy  ýq7yG"

Zobrazené  údaje mají informatívní  charakter.  Platnost  dat k 26.01.202212:00.

(C 2004 - 2022  ČvskyíiřacLzeruéiíiúíicky  akalasítálí'u
Verze 6.2.4 b2 [WWW6]

1zl
26.1.2022  12:50
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Rozpočetprací
 Í

 '  -  '  -  -'

Stavba:  Zabeapečeni  propadu Božíčag  XII

 OQednatel:  NžP  ČR, odbor  geologie
Objekt:  ZabezpečenipropaduBožičanyXlí-haváríe

 Zhatovitel:  GlS-GE«)INDlI9TRY,g.r.o.
p.Č:. Kód  poiOžq

 POpiš poíóžký  "  "  "  """  ' " "---""'  "" "' " "" ' "" """"-  "-" " =" ii4J ""Č;Íi::;;-Ů':;'=- '- "'Čena MJ "" ' Cena  'a_lÍten  -'-  '
l

'VŘři
 Příprava  stavby

 "  " ' = "" a ' = - a =
I '

i Výslražná  páska - zř'geni

IT'I eo.oo 36,4 Kč 2184  Í(Č

2 Qsíražriá  oaska - odstraněni

nn 60,00 13,9  Kč 834 Kč

"- "  "  "-'  ""  '- - Příprava  staveniŠtě -"  ' - '-'
 "  --

3 I'Náklady  nEi p(OVO!, údržbu  a vybaveni  stavenišíě
' % 2,50 í 241 92t0  Kč 3'1048KČ

4 Teiénni  úpravy  pro  zař.síaveniště  a pňstup  na lokaliíu
hod 24,00 :2a4,O Kč 6 8a16 Kč

5 IHodinová  zťičtovaci  sazba  geodet  specialista  - vytyčení  chodeb
hod 6.00 1379,O KČ 4 074  Kč

6 Rozebiíáni  oploaení  z plel}va  do  2 m výiiky
ITÍ 30,00 70,O Kč 2 'l OO Kč

7 IProvizorrí  oploceni  mezi  dvěma  pozemlcy  průběžně  - zhotoiieni  (oploceni  stavetnišíě)
m  ' , eo,oo 100,O Kč 6 000  Kč

8 Rozetíránl  oploíni  staveniště

m 60,00 50,O Kč 3 0DD Kč

9 Odsíraněn  sloupků  ocelových  zabeíonovaných

ks" 4.00 358.0 Kč 1432  Kč

I C Montáž  sloupkůooelových  zabetonovaných  do 2 rn pňpravených  jamek
ks 4.00 334.0  Kč 1 336 Kč

Il Montáž  oplozni  z pleíiva  stíojového  s riapínaclmí  ekáíy
m 30.00 'í OO.O KČ 3 000 Kč

12 Rozvinuíí,  úchycení  a napnuíí  drátu
In 60.OD 7,3 Kč 440 Kč

13 Odkopávkii  stiojni  hotíf_11í4  do 20 m3 průměr  2.75  m hlaubka  2,5 m
m3 13,77 482,0  Kč 6 637 Kč

14 Kamenivo  ircené  frak>  16 - 32 (8,87x2)
t 1 7.?4 553.(I  Kč 9 81 0 í(č

j5 ZáSY@ jan'i sypaninou  bez zhutnóni
ni3 22.60 í (12.O Kč 2 306  Kč

16 Deska  z beitonu  se zvyš nároky  na prostředi  í1.0,5 m (5,78  m3)
m3 s,rs 3 500.0  Kč 20  230 Kč

17 Výzkuž  z betonář.oceíí  10505@

t 0.87 62 00D.O KÍ: 4'! 540 Kč

18 Připlalek  za betonáž  rnalého  rozsahii  {do 25 m3)
m3 5,?8 573_C1 Kč 3 312 Kč

j9 Rozorastřería  iirovnání  ornice  tloušrka  vrstvy  do 2CIC1 mm (4,75x4,75)
m2 22,56 207.O Kč 4 670 Kč

20 2emína  pm kŇrí  úpravy  - omice  (22,56xO,1xi4)
t 3,16 ď90,O Kč í 864 Kč

21 Vodorovné  přemístění  výkopku  do IO km (13,77  - 11,97).  _ .. ..
m3 3,UC1 29B,O K(, 894 K(:

22 "my  malOprofilové  dO 4a Stupňů  0 - 25 In oo 245 nnm kai'lll"' Ň"(bob=navú nadloží jílovce rozvolněné) ax18+iX15 m 123.00 5 060.O Kč 622 380 Kč
23 .Zřizeni  o«l_mikropilot  průměr  přes  íOO mm - defyystroj  pm iniektáž

m 84,00 1370,O  Kč 15 5 080 Kč
24 'Trubka  ocelová  bezešvá 194  x 6,3

in 84.00 1 980.D  Kč 166  320 Kč
25 Tnubka  oceíová  bezešvá  219  x 6,3

m 3.00 2 180,C+Kč 6 540  Kč
26 kijektováni  povrchové  Uakem do 2, MPa, 15  m3/hod,  4 m3íwt  = 12 rú3

hod a,oo 1 i390,O Kč 15 120 U(č
27 cement  poitlandský  CEM 1(1250  kg1m3 í

t i5,00 4 590,0  KČ 68 850 Kč
28 Dovoz  vod,(  (IO 1000  m pm směs  (600  Vm3)

ní3 7,20 382.O Kč 2 606  Kč
29 Pňesun hmOl na 05i řekí  OVIIV důl činnosll - čbťlžňý DřiďtlA mk:nánl Th8 ffliStě: Smě3 22,2 t + kamenlvo í7.7 í * Díniee 3.161 t 43,06 2 15D.0  Kč 92 579  IKC:č)sbtni  n:*kíatly

Stránka  *



30 Zaméření  praci  geodet  specialmta  s vyhodnocením
hCm 8 00 679.O Kč 5 432  Kč

3i Zátěžová  zkouška  - {aboratomi  zkoušky  v akredit.laboratoFi  2xamentová  směs,  1xbelon
ks 3,00 3 000,O Kč 9 000 Kč

32  : Zhotovení  in»mační  tabulky  ks

b 1,OO 8'18.O Kč 618 Kč

33  ; Monláž  atyp  výrobku  podklad  pod tabulku  na sloupku
kg 1,50 145.O  Kč 218 Kč

34. Závěrečná  ůprava  terěnu  ručně  s nerovnostmi  do 150 mm v píoše  do  500 ni2 (í5x15+40x31
m2 350,00 42,O Kč '14700KČ

35 j Dokumentaa=  skutečného  pmvedení  stavby,  ZZ
% 2.39 í 272 9B9,D Kč 30  424  KčCElKEM  STAVaA  baz  DPH

' 1mfflKň
i

Il
 lílLegenda

Polažky  neoznačené  přeostavují polo$  z >níku  stavebních  píací  lJRS  Praha  bez  modifikace  iednoíové  ceny  (převzaíá  jednotková  oena z tJRS Praha)
Položky  omačené  olivově  zelenou  jsou poloůy  obsažené  v CS ÚRS F'raha představujíci  vedlejší  rozpoaové  náklady  VRN  dle  ÚRS Praha neoceněně  v CS ŮRS  Praha.
tyto položky  byly naoeněny  ceríkem  iťenýrských  praci UNiKA  nebo  plahiými  cenamí  v místě  obvykéPoložky  oznamné  oranžově  jsou  položky  rnimo  CS ÚRS Praha  neobsažené  V čS  ÚRS Praha,  nebo položky  agregované,  nebo  tzv. R - p:ilo;zky

Stránka  2



Česká  geologická  služba,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7

Tel.:  +420/233  371 190,  Fax: +420/233  373 806,  www.geology.cz

Databáze  dŮlních  děl

Další  názvy

Název  KÚ ČÍslo  KÚ Okres Kraj Sídlo  OBÚ

Božičany 608939 Karlovy  Vary Karlovarský  kraj Sokolov

UpřesněnÍ  polohy

pozemek  p.č.  35/6

Y x z Přesnost zaměřenÍ IZLM  1:25000 Č. podd.  Území

856534 1006790 Odečteno i11-213 i441 ,
ISurovina  druh Uhlí hnědé ISurovina  typ Uhlí  hnědé

UpřesněnÍ  suroviny

Hnědé  uhlí

Kategorie  díla Staré  důlní  dílo Ukončení  provozu

Vlastník  DD
Neexistuje  nebo  není

znám
Provozovatel  DD

Neexistuje  nebo  není

znám

Správce  DD Neexistuje KÓd  Diamo

Realizátor  DD neni  znam

Datum  oznámenÍ Oznamovatel

28.01.2022 Ing.  Petr  Uldrych,  MŽP

Projev  nebo  ÚČinky  na  povrch  k  28.01.2022

kruhový  propad  o průměru  cca 1,Om  ubíhající  šikmo  do hloubky  1,5m  (pod  povrchem  se rozšiřuje  na 2,5m)

Oznámený  stav  díla  k 28.01.2022

Nezajištěno

Vyjádření

ČGS IZpracovalI INavštÍveno IINavŠtívenoOhrožuje
I

I Ohrožuje

Poznámka  z registru  SDD

Poznámka  k HDD

Stav  díla  k  datu  zpracování

Nezajištěno  kruhový  propad  o průměru  cca 1,Om  ubíhající  šikmo  do hloubky  1,5m  (pod  povrchem  se

rozšiřuje  na 2,5m)

Typ  dÍla Propad IProfil  díla iKruhový ' ím] i1 x 1,5

Zdroj  informací

Zpracovatel Česká  geologická  služba IIČ zpracovatele 00025798  



Česká  geologická  sluŽba,  Kostelní  26, 170 06 Praha  7
Tel.: +420/233  371 190,  Fax: +420/233  373 806, www.geology.cz

Databáze  dŮlních  děl

Datum  vložení Autor  vložení
I Datum  aktualizaceI Autor  aktualizaceI -

, 01.02.2022
i01.02.2022
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