

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Tomi – Remont, a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E633-S-1494/2020

c) Specifikace požadovaného Díla:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic
2020 – OLC VTM1

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **999 974,31 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- 21. 2. 2022, navaření srdcovky V2 Zábřeh na Moravě
- 25. 2. 2022, vložení 2ks LIS V1 Hoštejn
- 14. 3. 2022, vložení 2ks kol. vložek v 202.SK Olomouc hl. n.
- 19. 3. 2022, navaření srdcovky V265 Olomouc hl. n.
- 2. 4. 2022, navaření srdcovky V2 Hoštejn, 2ks LIS Zábřeh-Hoštejns
- 5. 4. 2022, navaření srdcovky V10 Lukavice
- 9. 4. 2022, navaření srdcovky V2, 4ks LIS V3,4 Červenka
- 2. 5. 2022, navaření srdcovky V2, 4ks LIS V2,6 Mohelnice
- 4. 5. 2022, navaření srdcovky V4 Mohelnice
- 3. 4. 2022, broušení výhybek v ŽST Štěpánov a ŽST Grygov

h) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně, dle provedených prací.

Datum: 15. 2. 2022

Vytvořil: