

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0792016

Stavba: Stavební úpravy Sauna Lovosice

JKSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 29.12.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LT-BAU s.r.o.

IČ: 28703995
DIČ: CZ28703995

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	893 637,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **893 637,75**

DPH základní	21,00%	ze	893 637,75	187 663,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 081 301,68
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0792016

Stavba: Stavební úpravy Sauna Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 29.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		893 637,75	1 081 301,68
0792016	Stavební úpravy Sauna Lovosice	893 637,75	1 081 301,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		893 637,75	1 081 301,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Sauna Lovosice

JKSO:
Místo: Lovosice

CC-CZ:
Datum: 29.12.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LT-BAU s.r.o.

IČ: 28703995
DIČ: CZ28703995

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	893 637,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	893 637,75
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	893 637,75	187 663,93
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 081 301,68
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy Sauna Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 29.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

893 637,75

HSV - Práce a dodávky HSV

226 622,21

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 34 - Stěny a příčky
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

583 206,29

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 751 - Vzduchotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

70 309,25

- 21-M - Elektromontáže

70 309,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 500,00

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN6 - Územní vlivy
- VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

0,00

- Zařízení staveniště
- Projektové práce

0,00

0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

893 637,75

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Sauna Lovosice

Místo: Lovosice

Datum: 29.12.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

893 637,75

HSV - Práce a dodávky HSV

226 622,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317121213	Překlady prefabrikované betonové 60x190x1400 mm světlost otvoru 1000 mm	kus	1,000		
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,031		
			nosníky L 70x70x6				
			1,2*4*0,0064			0,031	
4	K	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,860		
			zazdívka oken				
			0,5*0,86*2			0,860	
5	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	6,000		
			2,6*3-0,9*2			6,000	
6	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,858		
			1,45*3,75			5,438	
			1,2*3+(1,02+0,72)*3-0,7*2			7,420	
			Součet			12,858	
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,500		
			3,75*2+3+3*2+3*2			22,500	
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,720		
			1,2*0,3*2			0,720	

34 - Stěny a příčky

9	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	8,685		
			1*2,1+0,85*2,1+1,2*1*4			8,685	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	611325411R	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - oprava v místnosti X.01	kpl	1,000		
11	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	12,000		
			2*(2,6*3-1,8)			12,000	
12	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	44,805		
			2*(1,45*3,75)			10,875	
			2*(1,2+1,02+0,72)*3-1,4*2			14,840	
			2*(1*2,1+0,85*2,1+1,2*1*4)			17,370	
			2*0,5*0,86*2			1,720	
			Součet			44,805	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem
13	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	254,557		
			2*(3,47+6,9+3,47+2,3+2,12+4,59+2,59+2,12+0,9 2+2,12+2,59+2,35+3,35+2,59+1,25+1,02+5,85)*3 -1*3-1,6*12-1,4*4-(2,35+4,72+2,27)*2,04*0,8 Součet		297,600 -43,043 254,557		
14	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	221,597		
			omítka 254,557 obklad -2*(2,6+3,35+1,25)*2,4+1,6 Součet		254,557 -32,960 221,597		
15	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	254,557		
			2*(3,47+6,9+3,47+2,3+2,12+4,59+2,59+2,12+0,9 2+2,12+2,59+2,35+3,35+2,59+1,25+1,02+5,85)*3 -1*3-1,6*12-1,4*4-(2,35+4,72+2,27)*2,04*0,8 Součet		297,600 -43,043 254,557		
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	222,400		
			okna 2*(2,35+2,04+1,25+2,04+2,3+2,04+0,97+2,04+2, 27+2,04+0,52+0,86+0,52+0,86) dveře 2*(4,8*5+4,9*1+4,7*2+5,7) obklad viz ukon. lišta 90,2 Součet		44,200 88,000 90,200 222,400		
17	K	622325201R	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% - dozdivky oken	kpl	1,000		
18	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	1,950		
			srovnání u stávající sprchy 0,92*2,12 Součet		1,950		
19	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	73,540		
			doplnit 1,2*3,25 pod dlažbu 5,94+6,07+5,48+1,95+8,55+9,73+7,98+23,94 Součet		3,900 69,640 73,540		
20	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC /D5	kus	1,000		
21	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000		
			dle podlahové plochy cca +75 Součet		75,000		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,000		
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	33,713		
			(2*3,47+2,05)*3,75 Součet		33,713		
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,188		
			3,25*3,75 Součet		12,188		
26	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	4,800		
			1,2*1*4 Součet		4,800		
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	77,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					14,66+8,58+11,81+6,35+9,73+7,98+11,1+3,49+3,42		77,120
28	K	96508121R	Bourání podlah z dlaždic keramických - příplatek pro zpětné použití cca 4m2	kpl	1,000		
29	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,894		
					0,52*0,86*2		0,894
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800		
					0,7*2*1+0,8*2*4		7,800
31	K	969011121R	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	kpl	1,000		
32	K	969021121R	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	kpl	1,000		
33	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,638		
					0,9*2,05*0,2		0,369
					0,75*2,05*0,175		0,269
					Součet		0,638
34	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,800		
					4*1,2		4,800
35	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	254,557		
					2*(3,47+6,9+3,47+2,3+2,12+4,59+2,59+2,12+0,92+2,12+2,59+2,35+3,35+2,59+1,25+1,02+5,85)*3		297,600
					-1*3-1,6*12-1,4*4-(2,35+4,72+2,27)*2,04*0,8		-43,043
					Součet		254,557
36	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,448		
					2*(3,2+3,47+2,58+3,35+2,3+3,47+2,12+4,59)*2		100,320
					(3,1+0,92+1,53+1,1)*2		13,300
					-0,6*2*2-0,8*2*4-4,72*1,35		-15,172
					Součet		98,448

997 - Přesun sutě

37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,539		
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,539		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,695		
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,539		

998 - Přesun hmot

41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,421		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

583 206,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou m.č. N.06	m2	8,550		
					8,55		8,550
43	M	245511260	fólie tekutá izolační Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	12,825		
44	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	32,960		
					2*(2,6+3,35+1,25)*2,4-0,8*2		32,960
45	M	245511260	fólie tekutá izolační Botact DF 9 bal. 12 kg	kg	54,384		
46	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,067		

713 - Izolace tepelné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	14,000		
48	M	283771090	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 6 mm	m	7,700		
49	M	283771120	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	7,700		
50	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,001		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

51	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000		
52	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	0,500		
53	M	286156100	koleno HTB, úhel 45°, DN 50	kus	3,000		
54	M	286156170	koleno HTB, úhel 87°, DN 50	kus	3,000		
55	M	286155510	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50	kus	1,000		
56	M	286156360	redukce nesouosá HTR, DN 75/50	kus	1,000		
57	K	721194105R	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 - dopojení	kpl	1,000		
58	K	721194107R	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 - dopojení	kpl	1,000		
59	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
60	K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000		
62	K	721900 R	Stavební přípomoc pro kanalizaci	kpl	1,000		
63	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,014		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

64	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,000		
65	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000		
66	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitěm	kus	6,000		
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,000		
68	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,000		
69	K	722900 R	Stavební přípomoc pro vodovod	kpl	1,000		
70	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,018		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

71	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	3,000		
72	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soub or	1,000		
73	K	725243111R	Vanička masážní - pro nohy	soub	1,000		
74	K	725245123	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1200 mm	soub or	2,000		
75	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soub or	2,000		
76	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soub or	1,000		
77	K	725822642	Baterie s přívodem teplé a studené vody - vanička	soub or	1,000		
78	K	725841353	Baterie sprchové se směšovací baterií a sprchovou růžicí - klasická	soub or	1,000		
79	K	725841353R	Baterie sprchové se směšovací baterií a sprchovou růžicí - dešťová	soub or	1,000		
80	K	725865501R	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou - pro vaničku	kus	1,000		
81	K	725900 R	stavební přípomoc pro zařizovací předměty	kpl	1,000		
82	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,077		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
751 - Vzduchotechnika							
83	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevybušného D do 200 mm	kus	1,000		
84	M	429171020	ventilátor diagonální do kruhového potrubí 200mm s doběhovým spínačem, výkon 480m3/h (200Pa), el. příkon 101W (230V), akustický výkon 37dB vč. montážního materiálu	kus	1,000		
85	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	4,000		
86	M	42972301R	talířový ventil odvodní velikost 100 vč. montážního materiálu	kus	4,000		
87	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000		
88	M	42972303R	talířový ventil odvodní velikost 160 vč. montážního materiálu	kus	2,000		
89	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000		
90	M	42972991R	žaluziová klapka 200mm na kruhové potrubí stěnová venkovní vč. montážního materiálu	kus	1,000		
91	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm vč. doplňkového a montážního materiálu	m	3,000		
92	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm vč. doplňkového a montážního materiálu	m	6,000		
93	K	751537131	Vzduchotechnické potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 100 mm vč. doplňkového a montážního materiálu	m	2,000		
94	K	751537132	Vzduchotechnické potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 160 mm vč. doplňkového a montážního materiálu	m	5,000		
95	K	751900 R	stavební přípomoc pro vzduchotechniku	kpl	1,000		
96	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,048		
763 - Konstrukce suché výstavby							
97	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	73,640		
					5,94+6,07+5,48+1,95+4+8,55+9,73+7,98+23,94	73,640	
98	M	590360860	panel akustický do běžných podmínek 600*600	m2	68,345		
					73,64-8,55	65,090	
99	M	590361220	panel akustický do vlhkých prostor 600*600	m2	8,978		
100	M	590362240	rastr nosný systémový, bílá hlavní profil, L=3700 mm	m	125,000		
101	M	590362360	rastr nosný systémový, bílá vedlejší profil, L=600mm	m	125,000		
102	M	590362530	rastr nosný systémový obvodová lišta, L=3000mm	m	100,000		
103	M	590362539R	pomocný a montážní materiál	kpl	1,000		
104	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	73,640		
105	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	100,000		
106	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,338		
764 - Konstrukce klempířské							
107	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,040		
					0.52*2	1,040	
108	K	764246305	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	1,040		
109	K	764246365	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z TiZn plechu rš do 400	kus	4,000		
110	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,002		
766 - Konstrukce truhlářské							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
112	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm	kus	1,000		
113	K	766660711	Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	1,000		
114	M	54913650R	klíka a knoflík se štíty	sada	1,000		
115	K	766829 R	MONTÁŽ A DODÁVKA VESTAVĚNÉ FINSKÉ SAUNY VČ. TECHNOLOGIE, MATERIÁL DŘEVO. POZN. SUBDODÁVKA	kus	1,000		
116	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,016		
767 - Konstrukce zámečnické							
117	K	767610116	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1,5 m2 doplnění nad vstupem 1*1,35	m2	1,350		1,350
118	K	767640111	Montáž dveří do ocelového rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku vč. rámu	kus	2,000		
119	K	767640112	Montáž dveří do ocelového rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem vč. rámu	kus	1,000		
120	M	553415 R	výplň otvoru celosklo z bezpečnostního skla matné průsvitné vč. rámu, montážního a doplňkového materiálu 0,8*2*2+1*2,4+1*1,35	m2	6,950		6,950
121	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000		
771 - Podlahy z dlaždic							
122	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm sokl - stávající dlaždice 3,25+1,2 sokl - nový 2*(3,47+6,9+2,3+3,47+2,1+4,59+1,02+5,85+2,59+2,35+0,92+2,12)+1,63+2 -8 Součet	m	75,440		4,450 78,990 -8,000 75,440
123	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 doplnit stávající 1,2*3,25 nová dlažba 5,94+6,07+5,48+1,95+8,55+9,73+7,98+23,94 Součet	m2	73,540		3,900 69,640 73,540
124	M	59761162R	dlaždice keramické dle výběru investora, protiskluznost R10 (78,99-8)*0,1+69,64	m2	84,413		76,739
125	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým 75,44*0,1+73,54	m2	81,084		81,084
126	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	81,084		
127	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,946		
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							
128	K	781474116	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 35 ks/m2 2*(2,6+3,35+1,25)*2,4-0,8*2	m2	32,960		32,960
129	M	59761021R	obkládačky keramické vč. listel a dekoru dle výběru investora	m2	36,256		
130	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	32,960		
131	K	781494111	Plastový profil rohový flexibilní lepidlo	m	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,4*10		24,000		
132	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	90,200		
			14,4+71+4,8		90,200		
133	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	32,960		
134	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,571		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
135	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email (0,8*2*3+0,7*2*3)*2	m2	18,000		
					18,000		
136	K	783602823	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením 2*(0,7*2*2+0,8*2*3)	m2	15,200		
					15,200		
137	K	783695221	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva dražší matný povrch dvojnásobné a 1x email a 1x tmel (0,8*2*3+0,7*2*3)*2	m2	18,000		
					18,000		
138	K	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	5,000		
139	K	783992930	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel (0,7*2*2+0,8*2*3)*2	m2	15,200		
					15,200		
784 - Dokončovací práce - malby							
140	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m viz. štuková omítka	m2	265,916		
			221,597		221,597		
			rezerva na opravy cca 20%		221,597*0,2		44,319
			Součet				265,916
141	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 50,16*1,75+(4,75+2,15+7,85+1,02+2,58+4,57+2,59+4,57)*3,75-1,6*5	m2	192,580		
					192,580		
142	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,916		
143	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu cca 265,916*0,5	m2	132,958		
					132,958		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							
144	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin 2,35*2,04+4,72*2,04+2,27*2,04	m2	19,054		
					19,054		
145	M	553462000R	žaluzie interiérové	m2	19,054		
146	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,025		

M - Práce a dodávky M

70 309,25

21-M - Elektromontáže

147	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	28,000		
148	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	28,000		
149	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000		
150	M	345364800	spínač hlavní 40A komplet	kus	1,000		
151	K	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	M	34551844R	PIR čidlo (snímač pohybu)	kus	3,000		
153	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	7,000		
154	M	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	6,000		
155	M	345354050	přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový	kus	1,000		
156	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	7,000		
157	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače	kus	7,000		
158	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	17,000		
159	M	345551010	zásuvka 1násobná 16A kompletní	kus	17,000		
160	K	210120411	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se signálním kontaktem	kus	15,000		
161	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B 6A/B/1	kus	8,000		
162	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16A/B/1	kus	7,000		
163	K	210120462	Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem	kus	2,000		
164	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B 20A/B/3	kus	1,000		
165	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B 25A/B/3	kus	1,000		
166	K	210121023	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříně	kus	4,000		
167	M	358892060	chránič proudový 25A/0,03A/3	kus	3,000		
168	M	358892120	chránič proudový 40A/0,30A/3	kus	1,000		
169	K	210130003	Montáž stykačů stejnosměrných vestavných třípólových do 40 A	kus	1,000		
170	M	358211060	instalační modulový stykač 25A/3f	kus	1,000		
171	K	210190121	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg	kus	1,000		
172	M	357116510	rozvaděč pod omítku 2 x 24 modulů	kus	1,000		
173	M	35711646R1	hřebenová lišta 12 modulů	kus	2,000		
174	K	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové	kus	1,000		
175	M	348381060	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x58W, 1h	kus	1,000		
176	K	210201005	Montáž svítidel stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	15,000		
177	M	3477420 R	svítidlo LED 57W stropní přisazené 600 x 600 mm	kus	15,000		
178	K	210203851	Montáž modulového osvětlovacího systému nosné soustavy stropní přisazené	kus	15,000		
179	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100	kus	1,000		
180	K	210800002	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm ² pod omítku ve stěně	m	38,000		
181	M	341408240	vodič silový s Cu jádrem CY 2,50 mm ²	m	39,900		
182	K	210800004	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm ² pod omítku ve stěně	m	16,000		
183	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY 6 mm ²	m	16,800		
184	K	2108001 R	Drobný elektromateriál, šroubky, hmoždinky...	kpl	1,000		
185	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	158,000		
186	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	165,900		
187	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	145,000		
188	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	152,250		
189	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	57,000		
190	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	22,050		
191	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	37,800		
192	K	210900 R	stavební přípomocce pro elektroinstalace	kpl	1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							
193	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
VRN4 - Inženýrská činnost							
194	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000		
195	K	044002000	Revize	Kč	1,000		
VRN6 - Územní vlivy							
196	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		
VRN7 - Provozní vlivy							
197	K	071002000	Provoz investora	Kč	1,000		

VP - Vícepráce

0,00