ev.č. objednatele:  B 0003/22	           	ev.č. zhotovitele: 
SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Bc. Radomír Doležel, investiční referent
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, spisová značka AXIV 584
Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx, jednatel
Zástupce pro věci smluvní:	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná za vedení zakázky:	xxx (autorizovaná osoba)
Telefon:	xxx
E-mail:	lineplan@lineplan.cz, xxx
IČO:	62255860
DIČ:	CZ6255860
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 3507730217/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 28672


2. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2022 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725) – projektová dokumentace DSP s náležitostmi pro provádění stavby (dále jen „stavba“)
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“ s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 Odstranění stavby „Úprava Lutyňka“ (dále jen „Projektová dokumentace“) a dále souvisejících dokumentů včetně prací a činností uvedených dále v textu smlouvy o dílo, které se zhotovitel zavazuje provést.
Podkladem pro vypracování Projektové dokumentace je dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“, kterou vypracoval LINEPLAN s.r.o., xxx v 12/2020 (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a dále územní rozhodnutí o umístění stavby „Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“, čj. OÚDL 2972/2021 ze dne 8.10.2021, které vydal Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad. Projektová dokumentace a související dokumenty, práce a činnosti budou vypracovány v rozsahu objektové skladby podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí:
· SO 01 Rekonstrukce a doplnění PB hráze
· SO 02 Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz
· SO 03 Odstranění stavby „Úprava Lutyňky“
Projektová dokumentace bude členěna podle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením.
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby.
2.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a platné v době předání dokumentace. Součástí vypracování Projektové dokumentace budou zejména dále uvedené náležitosti:
a) provedení místního průzkumu za účelem posouzení aktuálního stavu zájmového území stavby a porovnání stavu zájmového území s návrhem řešení stavby v dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zajištění všech potřebných aktuálních podkladů pro vypracování Projektové dokumentace (existence sítí atd.),
b) aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení fotografií do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu, a to k termínu prvního výrobního výboru,
c) aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně). Vyhotovení samostatné situace dřevin určených ke kácení na podkladu platné katastrální mapy a geodetického zaměření. Vyhotovení seznamu dřevin určených ke kácení bude s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se jednotlivé dřeviny nachází,
d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální mapy. Vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu sousedních pozemků a staveb na nich. Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
e) vypracování vzorových příčných řezů navržených stavebních konstrukcí a objektů,
f) vypracování podélných řezů a dále příčných řezů stavebních konstrukcí v četnosti min. každých 20 m,
g) vypracování všech podstatných detailů pro provedení stavebních konstrukcí,
h) vypracování řešení průtočné tůně v DSO 02.1 Revitalizace Lutyňky s ohledem na její využití jako zemníku – zdroj zeminy pro násypy hrází,
i) vypracování zásad organizace výstavby a vypracování situace dopravního řešení na staveništi včetně příjezdů a dopravních tras pro trvalé přemístění skrývky ornice na vedlejší pozemky,
j) vypracování vytyčovacích výkresů,
k) vypracování konceptu Projektové dokumentace pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě objednatele, zapracování připomínek z projednání v technické radě objednatele a vyhotovení čistopisu Projektové dokumentace před dalším projednáním podle následujících bodů l) až m). Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem, za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
l) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a pro vydání stavebního povolení a odstranění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Odeslanou i došlou korespondenci v průběhu projednání Projektové dokumentace je zhotovitel povinen na vyzvání předložit objednateli,
m) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby a jejich zapracování do Projektové dokumentace,
n) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu pro provádění stavby,
o) vypracování neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude členěn podle stavebních objektů a bude vypracován podle sborníku cen stavebních prací a podle cenové úrovně platné v době předání dokumentace,
p) vypracování technických podmínek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů a vypracování obecných technologických postupů a podmínek pro provádění stavby,
q) čistopis Projektové dokumentace pro žádost o vydání stavebního povolení a odstranění stavby bude vyhotoven se zapracováním všech požadavků a podmínek z průběhu vypracování a projednání Projektové dokumentace,
r) čistopis Projektové dokumentace po vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby s náležitostmi pro provádění stavby bude vyhotoven se zapracováním všech požadavků a podmínek z rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby.
2.2. Podklady pro prezentaci a publicitu projektu – zhotovitel zajistí:
a) vypracování 3 vizualizací návrhu řešení stavby. Požadavky pro vypracování vizualizací jsou uvedeny v čl. 7.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování Projektové dokumentace
b) vypracování prezentace v rozsahu min. 10 snímků pro prezentaci veřejnosti. Prezentace bude popisovat místo stavby, návrh řešení, vliv stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude obsahovat přehlednou fotodokumentaci. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání projektu, zejména představením návrhu řešení stavby a prezentace projektu.
c) vypracování návrhu novinového článku v rozsahu textu 1 strana A4 a dále 4 fotografie lokality stavby.
d) vypracování informačního listu stavby v rozsahu textu 1 strana A4. Obsahem informačního listu bude: základní technické údaje o stavbě, místo stavby, popis řešení stavby a časové milníky stavby.
2.3. Dokumentace bude předána objednateli:
· dle čl. 2.1., písm. k):	1x v tištěné podobě + v elektronické podobě (koncept),
· dle čl. 2.1., písm. k):	v elektronické podobě (čistopis),
· dle čl. 2.1, písm. q):	3x v tištěné podobě + v elektronické podobě,
· dle čl. 2.1., písm. r):	4x v tištěné podobě + v elektronické podobě,
· dle čl. 2.2.:		1x v tištěné podobě + v elektronické podobě.
Dokumentace v elektronické podobě (formáty souborů pdf, jpg, apod.) bude rovněž obsahovat i zdrojové soubory (formáty souborů dwg, docx, xlsx, apod.) dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7.2. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování Projektové dokumentace.
Vícetisky jednotlivých částí díla dle požadavku objednatele nad rámec tohoto bodu smlouvy o dílo budou účtovány zhotovitelem ve výši nákladů na reprografické práce.
2.4. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona 
č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.5. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.6. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s bodem 11.8. této smlouvy.

3. Dodací lhůta
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodů 2.1. a) až k), n) až p)

	· provedení průzkumu, aktualizace a zajištění podkladů a projednání základního návrhu řešení stavby na prvním výrobním výboru podle bodů 2.1. a) až d)
	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· koncept Projektové dokumentace pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě podle bodu 2.1. k)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· čistopis Projektové dokumentace se zapracováním připomínek z projednání v technické radě před dalším projednáním podle bodu 2.1. k)
	do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě

	Podklady pro prezentaci a publicitu projektu podle bodu 2.2. a) až d)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a aktualizace do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby

	Projednání Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) s náležitostmi projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace bouracích prací pro stavební objekt SO 03 podle bodu 2.1. l) až m)
	do 120 dnů od předání čistopisu se zapracováním připomínek z projednání v technické radě

	Čistopis Projektové dokumentace pro žádost o vydání stavebního povolení a odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z průběhu vypracování a projednání podle bodu 2.1. q) a další součásti předmětu smlouvy podle bodu 2.1. n), o), p)
	do 30 dnů od termínu ukončení projednání Projektové dokumentace podle předchozího řádku

	Čistopis Projektové dokumentace po vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby se zapracováním všech požadavků a podmínek z rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o odstranění stavby podle bodu 2.1. r)
	do 21 dnů od vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby


3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 
7.2.2022 a činí:
· Práce dle čl. 2.1. a) až k)	313 300,- Kč
· Práce dle čl. 2.1. l) až m)	46 800,- Kč
· Práce dle čl. 2.1. n), o), p), q)	64 500,- Kč
· Práce dle čl. 2.1. r)	9 000,- Kč
· Práce dle čl. 2.2.	62 950,- Kč
Celkem bez DPH	496 500,- Kč
Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle bodu 5.1. této smlouvy.
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou, osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na fakturace@pod.cz.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5. Podmínky změny sjednané ceny
5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Spolupůsobení objednatele
6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla
7.1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dva výrobní výbory pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
7.2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail xxx.
7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
7.5. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná či neprojednatelná s orgány státní správy.
8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 
8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 10 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. této smlouvy.
8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615.

9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 bodu 3.2. 
9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
9.3. Smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.
9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 bod 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení.
9.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.



11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.
11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené 
v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 

12. Závěrečná ujednání
12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vybraného dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 
o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
12.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
12.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
12.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
12.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
12.10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 
12.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
12.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
12.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření.
12.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.




V Ostravě dne  14.2.2022	V Ostravě dne 
za objednatele	za zhotovitele





xxx	xxx

………………………………........	………………………………........
Ing. Jiří Tkáč	xxx
generální ředitel	jednatel
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