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Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka 

č. OLP/3695/2021 

"TDS - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici" 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964200287/0100 

kontaktní osoby: Ing. Dominik Jareš, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

                             organizace, e-mail: dominik.jares@kssl.cz, telefon: 484 809 111 

dále jen „příkazce“  

 

a  

 

Contract management, a.s. 

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00, Praha 4   

IČO: 05306035 

DIČ: CZ05306035  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Václav Větrovský, MBA, předseda představenstva 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:             2359999235/0300 

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757  

kontaktní osoby: Ing. Martin Bárta, obchodní ředitel, e-mail: obchod@cmanagement.cz, 

telefon: +420 733 733 398 

dále jen „příkazník“ 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„TDS - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“ v rámci DNS s názvem „Zajištění 

služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I - DNS“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka příkazníka vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

3. Příkazník prohlašuje: 

− že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

− že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy, 

− že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Příkazník bere na vědomí, že příkazce uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního 

díla s těmito základními identifikačními údaji:  

− Název: Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici  

− Místo provádění: most ev. č. 286-012a, obec Jilemnice, okres Semily 

− Celkové předpokládané náklady: 10.170.281 Kč bez DPH 

− Předpokládaná doba: 95 dní stavba, 60 dní doklady 

− Stavebník: příkazce. 

(dále jen „stavba“).   

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost a 

za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje povaha 

obstarávané záležitosti. 

 

Článek II. 

Specifikace závazku příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje za účelem řádné realizace stavby pro příkazce a na jeho účet provést 

činnost technického dozoru stavebníka, který zahrnuje činnosti dle článku II. bodu 2. této 

smlouvy, (dále jen „TDS“), za předpokladu, že bude stavba realizována. 

2. Příkazník se v rámci TDS zavazuje zejména k těmto činnostem: 
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 V rámci přípravy výstavby: 

• kontrola veškerých podkladů předaných příkazcem nebo jím pověřenou osobou 

zhotoviteli stavby; 

• kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších 

podkladů; 

• kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem 

na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní 

dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem zhotoviteli 

stavby; 

• kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

• zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha; 

• seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 

zahájení prací, zajištění protokolárního předání pronajatých pozemků atd.); 

• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

• kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 

zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

 

V rámci realizace stavebních prací: 

a) být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen „KD“) a 

podávat příkazci průběžné informace o postupu realizace stavby; 

b) svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat o tom 

zápisy a doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce, 

• provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do 

stavebního deníku a fotodokumentací, ze které bude patrné datum a čas jejího pořízení; 

• kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a 

dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních 

prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

• kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 

nebo rozšíření stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, z odborných 

znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 

ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4, zajištění 

včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická podoba v XC4) příkazci 

k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti 
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Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny mohou být 

realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

• kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 

smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 

norem; 

• kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

• kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, 

tak i v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 

údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

Zadavatel upozorňuje, že pro kontrolu fakturace v datovém formátu XC4 neposkytne 

vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj umožňující kontrolu fakturace z oceněných 

soupisu prací ve formátu XC4.  

• kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 

odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

• doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 

postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 

prováděných oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

• kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby; 

• kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, 

vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

• kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

• závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

• účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 

osvětlení, apod.); 

• prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 

stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

• příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení; 

• kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů 

od vystavení faktury zhotovitelem stavby; 

• kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele 

stavby, podle které se stavba realizuje; 

• účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 

dokumentace stavby; 
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• povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti 

s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu stavby; 

upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 

požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 

nařídit zhotoviteli stavby zastavení  prací (viz § 2593 obč. zák.); 

• povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné 

zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů 

určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

• kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 

připravenost pro technologické vybavení; 

• spolupráce s projektantem stavby při realizaci;  

• spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů); 

• kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a 

požadavky příkazce; 

• spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při 

provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové 

dokumentace pro realizaci stavby; 

• sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

• vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a 

procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci; 

• soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků;  

• spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o provedení 

stavby a upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů, návrhy na 

nezbytná opatření; 

• koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 

stavby; 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

• hlášení archeologických nálezů; 

• kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 

v majetku příkazce.  
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V rámci dokončení stavby: 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; 

• vypracování žádosti o předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad včetně 

úhrady všech správních poplatků, 

• vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady 

všech správních poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat neprodleně 

po dokončení stavby podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

• popis průběhu stavby a její vyhodnocení,  

• kopie všech proplacených faktur,  

• originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno,  

• originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a 

převzetí staveniště, 

• fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

• kopie veškerých zápisů z pravidelných KD, 

• případně další přílohy včetně jejich seznamu;  

• kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 

doplnění a odevzdání příkazci v kompletním stavu;  

• kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

• kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro 

vydání kolaudačního souhlasu; 

• kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených 

během stavby k archivaci u příkazce; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby; 

• účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby 

včetně úhrady všech správních poplatků; 

• zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí 

příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a 



Stránka 7 z 12 

 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují 

sjednanou cenu. 

3. Příkazník se zavazuje provádět TDS po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

4. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů:  

− smlouva se zhotovitelem stavby, 

− projektová dokumentace, 

− složka inženýrské činnosti. 

5. V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba 

dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník 

povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici, 

je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí, podle pokynů příkazce, 

v souladu s podklady k veřejné zakázce a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná 

nebo musí znát.  

2. Příkazník je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Příkazník je na žádost příkazce povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle 

požadavku příkazce. 

3. Příkazník se zavazuje neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou. 

4. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 

záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

5. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  

6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 

pokynů.  

7. Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho 

pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8. Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu příkazce vystaví plnou moc. 

9. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat příkazci všechny 

věci, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. Požaduje-li to 

jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí 
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být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10. Příkazník je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním 

ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na pojistnou událost. 

Příkazník je na žádost příkazce povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě 

stanovené příkazcem.  

 

Článek IV. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 108.000,- Kč (slovy: jedno sto osm tisíc korun českých) bez DPH, 

− 130.680,- Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc šest set osmdesát korun českých) včetně DPH, 

jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Odměna dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, a 

dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této 

smlouvy.  

3. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu takto: 

− první fakturu v maximální výši 50 % z odměny po uplynutí minimálně poloviny 

předpokládané doby realizace stavby, 

− konečnou fakturu po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a 

veškerých dokladů souvisejících s činností TDS příkazci. 

4. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů jejího doručení.  

5. Adresa pro doručování faktur je určena příkazcem takto: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

IČO: 708 915 08 

DIČ: CZ708 915 08 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100  

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 
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− označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 

příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje 

všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 

Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že příkazník nebude řádně plnit činnosti, ke kterým se zavázal v článku II. této 

smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny 

včetně DPH za každý případ. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní 

pokuta z odměny bez DPH. 

2. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost svolat kontrolní den jednou za 14 dní nebo 

nebude na svolaný kontrolní den příkazce pozván, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

3. V případě, že příkazník poruší svoji povinnost provést fyzickou kontrolu na stavbě alespoň 

3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací, zavazuje se 

příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

4. V případě, že příkazník nedodrží jakékoli termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje se příkazník uhradit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z  odměny včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z odměny bez DPH. 

5. V případě, že příkazník nesplní pokyn udělený příkazcem na základě této smlouvy, zavazuje 

se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5% z odměny včetně DPH za každé 

nesplnění pokynu. V případě, že příkazník není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta 

z odměny bez DPH. 
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6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Příkazník je povinen na výzvu příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 

zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve 

lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 

odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

příkazníka na zaplacení odměny splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené příkazníkem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Příkazník rovněž odpovídá příkazci za škodu, která mu vznikne 

v důsledku jednání příkazníka, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných 

zakázek. 

10. Příkazce je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za příkazníkem, proti pohledávce 

příkazníka za příkazcem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským 

zákoníkem. Pokud příkazník poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne 

příkazci nárok na smluvní pokutu, prohlašuje příkazník, že v takovém případě nebude 

považovat pohledávku příkazce za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji příkazce 

započetl proti nároku příkazníka na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce příkazníka 

za příkazcem. 

 

Článek VI. 

Zánik závazku  

1. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání není 

porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník právo na 

úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na poměrnou 

část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 

2. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 

uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 

v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

3. V případě, že v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby bude vybrána jako nejvhodnější 

nabídka příkazníka, nebo osoby s ním propojené, dohodly se smluvní strany na tom, že se 

tato smlouva ruší. 

 

Článek VII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a doklad o 

předání věcí. Kontaktní osoba příkazce je též oprávněna udělovat příkazníkovi pokyny.  
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2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek VIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněny.  

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Příkazník na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Příkazce obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příkazník. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 
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dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 201/22/RK ze dne 1. 2. 2022.       

 

V Liberci dne 15. 2. 2022 V Praze dne      

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Václav Větrovský, MBA 

náměstek hejtmana předseda představenstva 


