



Spisová značka: S-SMOL/059711/2017/OEP Č. j.: SMOL/059711/2017/OEP/PRP/Tvr

SMLOUVA O DÍLO
č. OEP-PRP/SOD/000671/2017/Tvr
číslo zhotovitele P/2017/025

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ299308

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů

Tel.: 588 488 670 724 245 696 radovan.sitek@olomouc.eu

-ve věcech technických:

Ing. Lucie Sečkařová, odbor evropských projektů, oddělení přípravy projektů

Tel.: 588 488 683 731 122 888 lucie.seckarova@olomouc.eu

Bc. Petra Tvrdonová, odbor evropských projektů, oddělení přípravy projektů

Tel.: 588 488 687 605 232 114 petra.tvrdonova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
IČ: 64631109

DIČ: 64631109

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA – ředitel agentury

585 205 971

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. pobočka Olomouc

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou, a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek dílo, a to **zpracování:**
 - 1) **studie proveditelnosti**
 - 2) **finanční a ekonomická analýza v modulu CBA v systému MS 2014+****k projektu „Holice-Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka“ (dále jen „dílo“),** a objednatel se zavazuje zaplatit ve smlouvě dohodnutou cenu.
2. Studie proveditelnosti bude zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4/E Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 50. výzvu vyhlášenou v rámci Integrovaného operačního programu – Udržitelná doprava – integrované projekty.
3. CBA bude zpracována v modulu CBA v systému MS2014+ podle podmínek Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP v aktuálním znění a přílohy č. 17 Postup pro zpracování CBA v MS2014+.
4. Podklady pro zpracování studie proveditelnosti a CBA analýzy:
 - projektový záměr
 - projektová dokumentace včetně rozpočtu

II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději **do 18. 04. 2017**. Tato lhůta je dodržena, bylo – li posledního dne lhůty dílo doručeno a protokolárně předáno v sídle objednatele.
2. Dodržení zde uvedeného termínu plnění je závislé na poskytnutí podkladů předaných objednatelem podle čl. I bodu č. 4.
3. Pokud se vyskytnou objektivní důvody, pro které nebude možné dodržet sjednaný termín plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit objednateli a dohodnout s ním náhradní termín plnění.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě provedeného průzkumu trhu a schválení zadání Radou města Olomouce dne 7. 3. 2017.
2. Celková cena za provedené dílo se sjednává ve výši **55.000 Kč bez DPH**. Ke sjednané ceně bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
Studie proveditelnosti	35.000,00 Kč	7.350,00 Kč	42.350,00 Kč
CBA	20.000,00 Kč	4.200,00 Kč	24.200,00 Kč
Celkem	55.000,00 Kč	11.550,00 Kč	66.550,00 Kč

3. Objednatel získává finanční podporu z Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Morava na základě usnesení SV SOSM ze dne 24. února 2017 a toto dílo je rovněž financováno za přispění Olomouckého kraje.
4. Tato sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje všechny náklady související se zpracováním dokumentace i případné dopracování dokumentace v průběhu posuzování a vyhodnocování projektu.
5. Po podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami vystaví zhotovitel fakturu, v níž cenu díla vyúčtuje.
6. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu, a to:
 - označení a číslo faktury
 - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu u peněžního ústavu
 - číslo smlouvy
 - fakturovanou částku
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat (protokol o převzetí díla)
 - datum vystavení faktury a lhůtu splatnosti
 - datum zdanitelného plnění
 - název a číslo projektu
 - částky v členění podle předmětu plnění.
7. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
8. Faktura bude splatná ve lhůtě 30 dnů po jejím doručení objednateli a bude vystavena ve třech originálech. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Povinnost zhotovitele dodat sjednané dílo je splněna jeho včasným a řádným provedením, předáním objednateli a prohlášením objednatele v protokolu o převzetí díla, že dílo přejímá. Podepsáním protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla.
2. Místem předání plnění je pracoviště objednatele, odbor evropských projektů, Palackého 14, 779 00 Olomouc.
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na odsouhlasení souladu vypracovaného rozsahu díla s požadavky na strukturu studie proveditelnosti a CBA analýzy podle podmínek 50. výzvy IROP. Teprve po schválení objednatelem, příp. po zapracování připomínek objednatele, bude sepsán písemný protokol o převzetí díla. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani ověřovat pravdivost uvedených údajů.
4. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky.
5. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň dokumentace a za to, že způsob i forma jejího zpracování odpovídá zadání.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby bude svoji činnost s objednatelem konzultovat a rovněž jej bude průběžně informovat o všech skutečnostech týkajících se realizace díla.
7. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne součinnost, jejíž potřeba vyplýne z průběhu realizace díla, a předá zhotoviteli podklady, které si pro zpracování předmětu plnění vyžádá.
8. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
9. Studie proveditelnosti bude zpracována a předána v jednom vyhotovení v písemné formě a jednou v elektronické formě ve formátu .doc a .pdf na CD.
10. CBA analýza bude zpracována přímo v modulu CBA v systému MS2014+.
11. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci dopracuje rovněž o následné případné připomínky v rámci procesu posuzování a vyhodnocování projektu.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto smlouvou a požadavky vyplývajícími z 50. výzvy IROP.
2. Bude-li mít dílo vady, spočívající v nekvalitním, nedostatečném nebo odlišném plnění, bude objednatel uplatňovat odpovědnost za vady podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje případné vady v dohodnutém termínu odstranit.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v délce 24 měsíců od data převzetí díla.
5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je lhůta 3 pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v dodatečně přiměřené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.
7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

VI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ - SANKCE

1. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý byt i jen započatý den prodlení zhotovitele, nesplní-li zhotovitel termín plnění dle čl. II této smlouvy nebo neodstraní vady díla podle článku V bod 6 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Zhotovitel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení objednatele, neuhradí-li objednatel déle než 7 dnů ode dne splatnosti faktury dle čl. III, a to až do splnění smluvní povinnosti.

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo dalšími způsoby podle § 1981 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Právní jednání se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení zhotovitele s dokončením díla delším než 5 dnů. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje prodlení objednatele se zaplacením díla déle než 30 dnů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy výhradní, ncomezenou, celosvětovou a bezúplatnou licenci k užití díla, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Objednatel je oprávněn k provedení změn díla, příp. není povinen dílo využít.
2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z této smlouvy vznikající příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemně a na základě dohody obou smluvních stran. Případné změny jsou platné jen v písemné podobě chronologicky číslovaných dodatků.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
5. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které splňují všechny znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní i jiné nezbytné podmínky k řádné realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy včetně všech



dodatků na webových stránkách objednatele a v registru smluv.

9. V případě doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se toto jednání řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotoviteli případně jedno vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne: 21.3.2014

V Olomouci dne: 21-03-2017

zastoupené vedoucím odboru evropských projektů Ing. Radovanem Sítkem	zastoupená ředitelem Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, MPA