



DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

CZ29211751  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033

a  
**AFRY CZ, s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
45306605  
CZ45306605  
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

a  
**SCC CZECH, s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
zastoupen:

Nymburk, Za Žoskou 383, PSČ 288 02  
28779321  
CZ28779321  
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179477

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na akci: „TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L“, na základě rámcové dohody 01PU-004930.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Směrnice GR č. 09/2016 (metodika) – Realizace staveb pozemních komunikací
  - Metodický pokyn – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
  - Všeobecně platné normy a předpisy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-025933/ VZ0096852 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

### Článek II.

#### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 10 644 760,00 Kč

DPH: 2 235 399,60 Kč

včetně DPH: 12 880 159,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomíncekám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE].
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDAKCE];  
za konzultanta [REDAKCE].

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě výzvy objednatele v okamžiku zahájení realizace stavby,  
předpokládaný termín dokončení prací: po ukončení přijímacího řízení dané stavby.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D1 km 16,00 - 20,854.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
Projektovou dokumentaci provedení stavby (PDPS).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.
  - asistent správce stavby bude řídit celý tým dozorů investora včetně dozoru investora specializujícího se na pozemní stavby;
  - pokud některé pozice v soupisu prací této smlouvy nejsou obsazeny, má se za to, že je zajistí konzultant vlastními silami, tak aby mohlo být dílo zdárně dokončeno;
  - předmětem kontroly bude celá stavba.

Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující „NEPOUŽÍJE SE“
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce. na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: „NEPOUŽÍJE SE“.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude

dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: „NEPOUŽIJE SE“,
  - Soupis prací
  - Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  - Prohlášení o odborném personálu
  - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  - Vzor společného čestného prohlášení
- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.02.14  
13:13:14 +01'00'

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### Příloha č. 1 – Specifikace služeb

**Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:**

- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby
- kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací,
- kontrola dopravně inženýrských opatření
- kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby
- kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací,
- organizovat a řídit kontrolní dny,
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví,
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- na vyzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,

- je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy, vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu *dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby (viz. Příloha č. 3 Rozpis ceny)*

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 80SD000082 objednatele

**TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY, TJ.: „NEPOUŽIJE SE“**

## **SOUPIS PRACÍ**



Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby –  
2020

TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L

Předpokládaná doba výstavby: 13 měsíců + 1 měsíc na  
dokončení stavby

| Služba - funkce   | počet  | počet dní | Počet dní | Počet týdnů | Denní         | Cena              |
|---|--------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|
|   | měsíců | v měsíci  | celkem    | celkem      | sazba         | Kč                |
| <b>Tým asistenta správce stavby :</b>                           |        |           |           |             |               |                   |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 14     | 14        | 196       | x           | ████          | ████████          |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 14     | 30        | 420       | x           | ████          | ████████          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce      | 14     | 14        | 196       | x           | ████          | ████████          |
| <b>specialisté :</b>  |        |           |           |             |               |                   |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   | 14     | 14        | 196       | x           | ████          | ████████          |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                    | 14     | 14        | 196       | x           | ████          | ████████          |
| <b>A) Tým asistenta správce stavby – celkem</b>                 |        |           |           |             | <b>CELKEM</b> | ████████          |
| <b>B) Technická dozorčí správa :</b>                            |        |           |           |             |               |                   |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi     | 14     | 14        | 196       | x           | ████          | ████████          |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)      | 14     | 15        | 210       | x           | ████          | ████████          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 3      | 20        | 60        | x           | ████          | ████████          |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |           |           |             | <b>CELKEM</b> | ████████          |
| <b>A) Celkem</b>  |        |           |           |             | <b>CELKEM</b> | ████████          |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |           |           |             | <b>CELKEM</b> | ████████          |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |        |           |           |             |               | <b>10 644 760</b> |

## SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **Contract management, a.s.** - jako vedoucí (správce sdružení) pověřený na základě plné moci se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

| <b>Obchodní firma nebo název<br/>nebo jméno a příjmení</b> | <b>IČO (pokud bylo přiděleno) a<br/>sídlo</b>                  | <b>Část veřejné zakázky, kterou<br/>bude plnit</b>           |
|--|--|--|
| ALMAPRO, s.r.o.  | IČO: 24150134, Průběžná 1108/77,<br>Strašnice, 100 00 Praha 10 | Asistent specialista v oboru<br>elektro (silno a slaboproud) |

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Contract management, a.s.** - jako vedoucí (správce sdružení) pověřený na základě plné moci se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00  
IČO: 05306035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21757, jakožto dodavatel veřejné zakázky „**TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L**“ (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 80SD000082.

| Funkce <sup>1</sup>   | Příjmení <sup>1</sup> | Jméno <sup>1</sup> |
|---|-----------------------|--------------------|
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | ██████                | ████               |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | ████                  | ██████             |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce      | ██████                | ██████             |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů   | ██████                | ██████             |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                    | ██████                | ██████             |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi     | ████                  | ████               |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)      | ██████                | ████               |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | ██████                | ████               |

---

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000082

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK\_2021\_044) / **ZAK\_2022\_022**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: **TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L**

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **Contract management, a.s.**

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00

IČO: 05306035

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [redacted]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění:  
[bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že [jeden] stejnopis je určen pro objednatele a [dva] stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praxe] dne \_\_\_\_\_

V [Praxe] dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
Contract management, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 80SD000082

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK\_2021\_044) / **ZAK\_2022\_022**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: **TDI - D1 Oprava AB vozovky km 16,00 - 20,854 P+L**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Contract management, a.s.** – vedoucí (správce společnosti) pověřený na základě plné moci se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Praha 4 Nusle, 140 00  
IČO: 05306035

a

**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy  
IČO: 41192168

**INVIN, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00, Brno  
IČO: 29211751

**AFRY CZ, s.r.o.**


se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 – Nusle  
IČO: 45306605

**SCC CZECH, s.r.o.**

se sídlem: Za Žoskou 383, 288 02, Nymburk  
IČO: 28779321

jakožto dodavatelé **SDRUŽENÍ CM-SGG-INVIN-AFRY-SCC**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal: 

Datum: 16.02.2022 10:50:11 +01:00