
ľñ UHERSKÝ BROD 
SMLOUVA o DíLo 

číslo objednatele: 29/09751/22 
číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 

1.01. ohjęúnzıøız MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 
za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru lng. Robert Vráblík 

Oddělení investic, Libor Manda, DÍS. 
e-maiI

IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463 
bank. spojení: ČS, a.s., Uherský Brod 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel 

1.02. Zhotovitel: lng. Milan Rada 
se sídlem: Chýnov 

Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského Zákona: Městský 
úřad Tábor 
zastoupen: 
za zhotovitele je oprávněn jednat lng. Milan Rada 
ve věcech smluvních: lng. Milan Rada 
ve věcech technických - autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby - HIP: 

Ing. Petr Frouz (vodohospodářské stavby) 
e-mail, tel.: 
IČO/DIČ: 10735216 
bank. spojení: Raiffeisenbank 
číslo účtu: 

dále jen Zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly, že tento Závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

2. Preambule 

2.01. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.01.2022, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu na služby. 

2.02. Zhotovitel prohlašuje. že se S rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě



dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou 
dvoustupňovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (1. stupeň) a dokumentaci v podrobnostech 
projektové dokumentace pro provádění stavby (2. stupeň) (dále jen ,,DÚR a PDPS") pro stavbu 
pod názvem: 

„Hospodaření se srážkovými vodami kostel Mistra Jana Husa“ 
(dále jen ,,PD") 

3.02. Bližší technické podmínky a rozsah díla: 
Projektová dokumentace bude řešit účelné a hospodárné nakládání se srážkovými vodami ze střešního 
pláště objektu kostela, tedy její předčištění a následnou akumulaci v podzemní nádrži, řešení automatické 
Zálivky vegetace na parcele č. 150/1. k. ů. Uherský Brod. Umístění akumulační nádrže se předpokládá v 

parcele Č. 150/1 (popř. na parcele. 6491/10) k. ú. Uherský Brod. 

Požadovaný obsah a rozsah PD je dán zákonem Č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů a jeho platnými prováděcími vyhláškami, platnými ČSN, vyhláškou Č. 146/2006 Sb. a její 

přílohou Č. 9. Dále v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách Č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a normami EU. 
Projektová dokumentace bude vypracována vsouladu S Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v 

Operačním programu Životní prostředí 2021-2027, prioritní osa 1, specifický cil 1.3, opatření 1.3.7. 

PD bude zpracována jako zadávací dokumentace v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., O Zadávání 
veřejných zakázkách v platném znění v termínu předání PD a souvisejících vyhlášek především vyhlášky 
Č. 169/2016 Sb., které se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Podkladem pro zpracování DÚR / PDPS je situační výkres na podkladě katastrální mapy se zákresem 
předpokládaného umístění akumulační nádrže na předmětném pozemku. 

Součástí díla bude: 

a) kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen ,,KR") - oceněný soupis prací S výkazem výměr. 
Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a 
odborných znalosti zhotovitele. Zhotovitel bude plné odpovídat za úplnost Zpracování SP a KR a 
za jeho soulad se Zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
geodetické zaměření (doměřenl pro potřeby PD), zaměření stávajícího stavu (doměřenl a 
průzkum pro zjištění realizovatelnosti záměru), hydrogeologickě posouzení, průzkumy, posudky, 
výpočty, případně požárně bezpečnostní řešení atd. potřebné pro bezchybný návrh stavby 
stanovení podmínek pro provádění stavby Z hlediska bezpečnosti a ochrany Zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
Zajištění bezpečností a ochrany Zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve Znění pozdějších předpisů. 
výkon inženýrské Činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní 
správy, poskytovatelem dotace, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími 
majetek v rozsahu řešeného úseku, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD 
bude písemná zpráva O zapracování připomínek do dokumentace. 

e) Zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory v průběhu zpracování PD a rozpočtu a dále svolá 
závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální 
projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví Z každého 
projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla - dokladové Části. 

f) Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude 
požadovat jinak. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace stavby po dobu 2 měsíců súčastí na 
kontrolních dnech, které budou probíhat jednou za 14 dní. 

b) 

C) 

dl 
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g) Součástí díla je činnost související S veřejnou Zakázkou na zhotovitele stavby a to: 
- účast na prohlídce místa stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů 
k PD při zadávacím řízení na Zhotovení stavby. 
- odpovědi na dotazy bude Zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání 
dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány 
emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čí. 8. odst. 8.06.). 

h) podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a 
následně výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané 
dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo. 

Požadovaný počet vyhotovení: 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat projektovou dokumentaci, která bude zpracována v rozsahu: 

V tištěné podobě: 
Koncepční řešení a návrh provedení: 2× paré 
Geodetické zaměření: 2× paré 
Hydrogeologické posouzení 2× paré 
DÚR, PDPS 6× paré 
Soupis prací 1× paré 

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1, vsechna paré budou opatřena 
autorizačnlm razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu. 

V digitální podobě: 1× CD uvedené dokumentace v editovatelných formátech 
(dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf). 

4. Cena za dílo 
4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši: 

stupeň PDlPříprava Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 
Geodetické zaměření, průzkumy, posudky, 
výpočty 21 000 Kč 0Kč 21 000 Kč 

lnženýrskogeologický průzkum 10 000 Kč 0Kč 10 000 Kč 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
bez dokladové části 47 000 Kč 0Kč 47 000 Kč 

Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací 
dotčených pro DUR 10 000 Kč OKČ 10 000 Kč 
Projektová dokumentace v podrobnosti 
dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně 
konečného položkového rozpočtu stavby a 
soupisu prací s výkazem výměr 

39 OOO Kč OKČ 39 000 Kč 

Cena za autorský dozor (předpoklad 10 h) 600 Kč OKČ 600 Kč 

Celková cena 133 000 Kč 0Kč 133 000 Kč 

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná 
pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou 
realizaci díla (např. náklady na Zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za 
podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné 
mimořádně okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že 
může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 
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10% rozsahu příslušného stupně PD. 
4.02. Dohodnutá cena za provedení dila bude fakturována po částech vtermínech dle čl. 5 této 
smlouvy. 

4.03. Hodinová sazba ceny autorského dozoru 600 Kč/hod/os obsahuje veškeré náklady včetně 
nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související S výkonem autorského dozoru na 
území města Uherského Brodu na jednáních po dobu realizace stavby až do uvedení stavby do trvalého 
provozu. Fakturován bude počet hodin skutečně odpracovaných při výkonu autorského dozoru 
a odsouhlasený objednatelem do maximální výše dle odst. 4.01. 

4.04. Platební podmínky 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená Zhotovitelem po splnění dílčí části 
předmětu smlouvy (čí. 5.01.) a to následně: 

a) po geodetickém Zaměření, zpracování potřebných průzkumů, provedenl návrhu, předložení 
koncepčního řešení a vypracování projektové dokumentace VDÚR vč. kladných stanovisek 
dotčených orgánů a organizací. předané objednateli dle čl. čí. 5. odst 5.01 má Zhotovitel právo 
vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) na 60 % Z ceny za dílo bez DPH - den zdanitelného 
plnění. 

hodnotu 40 % Z ceny za dílo má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu dnem předání PDPS 
včetně předání položkového rozpočtu a soupisu prací pro Zadání veřejné Zakázky - den 
zdanitelného plnéni. 

Objednatel má v případě převzetí díla S vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu 
právo na zádržné do maximální výše 10% fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po 
protokolárním potvrzení odstraněných všech vad a nedodělků. 

b) 

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to 
i elektronicky. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. 
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč) 

5. Doba a místo plnění 
5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy 

Termín dnkønčenia předání DÚR vč. ıč: 30.08.2022 
(dokumentace vč. předložení kladných stanovisek 
orgánů a organizací dotčených v územním řízení) 

Termín dokončení a předání PDPS: 30.10.2022 
(projektová dokumentace pro provádění stavby 
vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro 
zadání veřejné zakázky) 

5.02. Zhotovitel není v prodlení S plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 
Získat Z důvodů, které Zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění 
vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu. 

5.03. O předání a převzetí každé části dila bude vyhotoven Zápis, podepsaný oběma smluvními 
stranami, jehož Součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou 
odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termin kratší. Poslední Zápis 
bude obsahovat í počátek běhu Záruční doby (10.01.). 
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5.04. Nedodrženl doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

5.05. Místem plnění je Uherský Brod. 

6. Zánik závazku 
Zanikne - li závazek provést dílo Z důvodu, za něž odpovídá Objednatel, má zhotovitel právo na cenu za 
dílo sníženou O to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

7. Výsledek činnosti 
Dílo nemůže Zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další 
stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním 
a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí dila bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy 
zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorskěm, O právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek"), udllí zhotovitel objednateli nevýhradní 
licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez 
omezení ke všem Způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, 
úpravy a dokončení díla. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čí. 3 této smlouvy 
a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce. 

8. Sankce 
8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má 
Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den 
prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 2.000 Kč za 31. a každý 
další započatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků 
při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02. Zhotovitel se 
zavazuje dodržet jednotlivě doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele Z důvodu 
navazující přípravy stavby dle harmonogramu a dodržení termínu pro dokončení stavby ve vazbě na 
přípravu dalších staveb města Uherský Brod. 

8.02. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok Z prodlení 
ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
8.03. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, Zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení 
nákladů stavby. uhradí Zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 
zčástky, O kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude 
maximálně do 20 % Z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významně dodržení vysoutěženě ceny 
díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány 
prostředky. Proto každé navýšení ceny díla zdůvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění 
finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, 
změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu O dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje 
zhotovitel výší sankce za přiměřenou. 

8.04. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich 
odstranění dle čí. 10. Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení s odstraňováním. 

8.05. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.03. a objednateli bude uložena 
pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení Zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných 
zakázkách, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli 
tímto správním orgánem. 

8.06. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení za 
zhotovení stavby v dohodnutém termínu Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou 
v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se Zasláním odpovědi. 
8.07. Sjednaně majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklě škody, kterou lze 
vymáhat Samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, 
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uhradí Zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se 
splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 

vı 
9. Dodací podmínky a dalsı ujednání: 
9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje 
samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho 
povinností. 

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 O1 Uherský Brod. 
9.03. Vyskytne-li se v průběhu Zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření 
nebo zmenšení zdůvodu, který nebylo možno předpokládat vdobě podpisu smlouvy, zavazuje se 
Objednatel kpřevzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna vhodinové 
sazbě 450,- Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se Zavazují 
v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na Změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud 
nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručenim oznámení o odstoupení na adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

9.04. vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí dila 
resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na díle, resp. jeho dílčích 
částí. 

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je Zhotovitel 
v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak O 30 dní. V případě odstoupení od 
smlouvy má Objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzit a neuhradit. Odstoupením od 
smlouvy se tato smlouva ruší od počátku v případě nepřevzetí celého dila, v případě nepřevzetí jeho části 
ode dne, kdy je oznámení o odstoupení doručeno zhotoviteli. 

10.Záruční doba 
10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 
měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.), nebo ode dne 
odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení O odstoupení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má Objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li Objednatel přednostně jiný nárok 
podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si Zvolil při 
oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 
10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady 
odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro 
odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace. 
Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do 
stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. 
Maximální lhůta pro odstranění vad vprůbéhu realizace Stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva 
zodpovědnosti za vady - odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo 
zápisem do zápisu Z KD v případě účasti projektanta na KD. 

11.Závěrečná ustanovení 

11.01. Jakákoli Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
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10.02. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

10.03. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (wvvw.ub.cZ nebo 
vvvvw.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajù, a tedy město Uherský Brod má mimojiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobni údaje v této smlouvě obsažené. 

10.04. Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně 
Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění 
závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmétu plnění vč. DPH, resp. za dílčí 
plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 
109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem 
řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne 
Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 

10.05. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je rozpis ceny projektové dokumentace. 

10.06. Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky a 
Objednatel 2 Výtisky. 

10.07. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

10.08. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o 
registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
108. schůze konaná dne 31.01.2022 
č. usnesení 2705/R108/22 

Chýnov, dne Uherský Brod, dne 1 7 `UŽ` 2922 

Zhotovitel: Objednatel: 

JM lng. Milan Ra a Ing. Ferdinand Kub k 
projektant vodohospodářských staveb starosta 
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