
SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2022
uzavřená mezi následujícň"ni smluvními stranami

OBJEDNATEL Stodská nemocnice, a.s.

se sídlem: Hradecká 600, 33301 Stod

IČO: 26361086

DIČ: CZ699005333

Mgr. Jaroslav ŠÍma - člen představenstva
zastoupený:

Mgr. Petr suchý - člen představenstva

bankovní spojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL SIEBERT + TALAŠ, spol. S r.o.

se sídlem: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C291808 uvedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou - ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení:

Vedoucí projektant:

Vedoucí týmu projektantů (hlavní inženýr projektu): Ing. David Kania, Ph.D., MBA

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 1/2022 (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky ,,Zpracování projektové dokumentace - centrální
příjem" vyhlášené dne 27. 10. 2021 - nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném
řízení dle § 56 a § 57 ZZVZ.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Cílem a záměrem Objednatele je získání projektové dokumentace pro provedení stavby s důrazem na
ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický provoz objektu.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen
,,PO").

Dílo spočívá ve vypracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu Přílohy č. 1
této smlouvy - projektové dokumentace ve stupni pro společné řízení (umístění stavby, stavební
povolení), dále spočívá ve vypracování PO ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele včetně
řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých)
soupisů prací a výkazů výměr dle specifikace uvedené v ČI. 3. této Smlouvy a dále spočívá ve
vypracování PO na demolici objektů. projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhl.
č. 169/2016 Sb. Součástí dokumentace bude vypracováni PENB a energetického posudku a provedeni
inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných povoleni. Součásti předmětu plněni je
i poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězeni případných dotazů
v průběhu výběru dodavatele a provádění činnosti autorského dozoru.

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové
dokumentace v souladu s příslušnými předpisy v platném znění, a to především zák. č. 183/2006 Sb.,
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., zák. 134/2016 Sb. a vyhláškou č.
169/2016 Sb. a všech souvisejIcIch předpisů, a to včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování
položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných.

Podrobně jsou požadavky na zpracováni projektové dokumentace popsány v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

3.2. Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

3.3. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočÍvajÍcÍ v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracování či po dokončenítohoto díla v souladu s ČI. 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého dalšího dotačního programu, na základě
písemného požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PO, bude
sjednána dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesáhne max. 10% z původní sjednané
hodnoty. O rozšířeni požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek smlouvy. V případě že by byl
požadavek vznesen po ukončenismlouvy, bude uzavřena se zhotovitelem nová smlouva či objednávka
za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. výkaz skutečně odpracovaných hodin vč.
uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součástí faktury za tuto dodatečně sjednanou činnost.
Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracovánítěchto požadavků přiměřený časový prostor.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzenítechnického řešení.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen ,,DOSS"), správci sítí
nebo účastníky stavebního řízenívyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistítoto doplnění
bezodkladně i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění
projektové dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v ČI. 4. odst. 4.1 písm. a)
této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.
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3.8. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána,
a to po celou dobu trvánítéto smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základníči profesní
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž
na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či
technické kvalifikace. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů
základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné
dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že by v průběhu
zpracování projektové dokumentace mělo dojít k výměně vedoucího projektanta nebo vedoucího
týmu projektantů uvedených jmenovitě v této smlouvě, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli
doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou uvedenou
ve smlouvě. V případě výměny uvedené osoby/uvedených osob bude uzavřen dodatek smlouvy.
V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty,
je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.9. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu
poddodavatelů. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu
požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží
Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - kopií dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před
zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele,
který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.

3.11. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž
předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci
rozpočtu je zahrnuta v ceně za provádění autorského dozoru.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedeni díla sjednanou cenu za provedeni
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracováni projektové dokumentace a získání
kladných pravomocných rozhodnutí.

a) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové
dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za 1. výkonovou fázi v
souladu Přílohou č. 1této Smlouvy

projektové práce a služby s tím spojené - Cena bez DPH:
1. výkonová fáze

1 Příprava zakázky, zajištění všech potřebných
průzkumů (ověření stavu inž. sítí a geologický
průzkum je k dispozici) a stávajících rozvodů;
zabezpečení vstupních podkladů, zajištění
dokumentace stávajícího stavu objektu a

projektové dokumentace pro odstranění staveb
Příloha č. 15 vyhl. 499/2006 Sb. vč. kladných
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vyjádření příslušných doss (např. životní
prostředí). a vč. získání pravomocného rozhodnutí

k odstranění stavby stavebním úřadem
2 V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. Příloha č. 8 -

vypracování společné dokumentace pro umístění
stavby a dokumentace pro povolení stavby, vč.

zajištění veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro
vydání pravomocného rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu (stavební povolení) a získání
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

Součástí bude vypracování PENB vč. energetického
posudku budovy.

3 Poskytnutí výhradní a neomezené licence k
autorskému dílu v rozsahu zpracované

dokumentace

4 Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění
stavby (OPS) - Příloha č. 13 vyhl. 499/2006 Sb.,

která bude sloužit jako součást zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele vč.

vypracování kompletního a úplného soupisu prací a
výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr,

oceněného i neoceněného.

5 Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke
kompletnímu autorskému dílu.

6 Poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele
stavby vč. aktivní spolupráce při posouzeni nabídek

Celkem za 1. výkonovou fázi cena bez
DPH:

Slovy:
'ch

DPH:

Slovy h

Celkem cena včetně DPH 21%:

Slovy:

b) Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru dle ČI. 3.1 písm. K Přílohy smlouvy č. 1 za 100
hodin činnosti - 2. výkonová fáze

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v ČI. 4 odst. 4.1 písm. b) této smlouvy je Zhotovitel vázán
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této
smlouvy.

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 100 hodin činnosti - 2. výkonová fáze

Cena v KČ za hodinu výkonu bez DPH m"
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Slovy: Jedentisíc korun českých

Celkem za autorský dozor (100 hodin) cena
bez DPH:

Slovy: Jednostotisíc korun českých

DPH 21%:

Slovy: Dvacetjeden tisíc korun českých

Celkem za autorský dozor cena včetně DPH:

Slovy: Stodvacetjedentisic korun českých

Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Počet hodin nesmí překročit
finanční limit pro zakázku malého rozsahu. Fakturace bude probíhat na základě skutečně
odpracovaných hodin dle odst. 4.7 této smlouvy. V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin
pro výkon činnosti autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v ČI. 4.1 b), bude fakturován na
základě objednávky vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v ČI. 4.1
b).

C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet
cen dle odst. 4.1. a), b)

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru

v předpokládaném počtu 100 hod.

Cena v KČ bez DPH

Slovy: Čtyřimi|onyosmsetsedmdesátšesttisÍc korun českých

DPH 21%:

Slovy: Jedenmi|iondvacettřitisÍcedevětsetšedesát korun českých

Celková nabídková cena včetně DPH:

Slovy: Pětmi|ionůosmsetdevadesátdevěttisÍcdevětsetšedesát
korun českých

4.2 Cena za dílo dle ČI. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky
související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu
a veškeré potřebné činnosti pro získání povolení s umístěním stavby a stavebního povolení, výběr
Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Případné
nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů po dobu provádění činnosti autorského dozoru a
záruky na část díla spočÍvajÍcÍ v provedení projektové dokumentace budou provedeny Zhotovitelem
v rámci provádění činnosti autorského dozoru po dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského
dozoru dle ČI. 4.1 písm. b) smlouvy zahrnuje veškeré náklady a poplatky souvisejIcI s prováděním
autorského dozoru. Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních
prostředků a dopracování detailů nebo částí po, jejichž potřebu zpracovatel PO nemohl při zpracování
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PO předpokládat a k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšení ceny a odměna nad sjednaný
rámec je možné pouze v případě, pokud to stanovi tato smlouva nebo zákon.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

4.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvánítéto
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu
za dílo tak, že cena dle ČI. 4 odst. 4.1zahrnuje DPH.

4.6 Cena za projektové práce jednotlivých částí projektu dle ČI. 4 odst. 4.1 písm. a) bude Zhotoviteli hrazena
na základě jejich zpracování, dokončení a protokolárního předání v souladu činnostmi uvedenými
v tabulce v ČI. 4 odst. 4.1. písm. a).
V průběhu zpracování díla lze vystavit nejvýše čtyři (4) faktury, a to následovně:
Prvnifakturu za část provedeného díla je možné vystavit po ukončení činností ozn. lv souladu s cenou
uvedenou v odst. 4.1 pro tuto činnost.
Druhou fakturu lze vystavit po ukončeni činnosti ozn. 2 současně s poskytnutím licence - ozn. 3 a po
vydáni kladného rozhodnuti příslušného stavebního úřadu.

Třetí fakturu lze vystavit po dokončeni činností ozn. 4 a 5 - po řádném dokončení a předání díla
spočÍvajÍciho ve vypracováni kompletní projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby.

Podmínkou vystaveni jednotlivých faktur v průběhu zpracování PO je vždy poskytnuti výhradní
a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části včetně předáni jednotlivých stupňů PD v
elektronickém editovatelné podobě.

Závěrečnou fakturu lze vystavit po poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele stavby
ozn. v tabulce č. 6.

4.7 Cena za výkon autorského dozoru dle článku 4 odst. 4.1 písm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla činnost
autorského dozoru ukončena.

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou
přílohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jim vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přistup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplněni. V tomto případě se pak uplatni odst. 4.11 tohoto
článku.

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena
a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo
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doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.

4.12 Do 30 dnů od obdržení platby za příslušnou část díla v souladu s ČI. 4 odst. 4.1od Objednatele Zhotovitel
předloží Objednateli kopii dokladu, kterým prokáže, že uhradil příslušnou odměnu všem
poddodavatelům (projektantům) dle Přílohy č. 4 ZD - Seznam poddodavatelů, kteří prováděli projekční
činnost v této části díla. To neplatí, jestliže uvedené činnosti zhotovitel zajistil vlastními silami.

4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

4.14 Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistiskutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu prováděnidňa dojde ke změnám |egis|ativních čitechnických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Podmínky se řídí ustanoveními § 222 zák.134/2016 Sb.

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Dokončeni a předáni díla spočÍvaiÍciho v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr
a souviseiÍcÍch činnostech dle ČI. 3 odst. 3.1 smlouvy':

5.1.1 Předmět plněni bude zrealizován v nás|eduiÍcÍch terminech:

O splněni každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti Podmínky Objednatele Milníky

{nesplněni
stanovené lhůty
milníku ve sloupci
Podmínky
Objednatele bude
sankcionováno dle
ČI. 8 Smlouvy)

Příprava zakázky, zajištěni všech potřebných Nejpozději do 60 kalendářních dnů od ano
průzkumů {ověřeni stavu inž. síti a geologický účinnosti Smlouvy
průzkum je k dispozici) a stávajících rozvodů;
zabezpečeni vstupních podkladů, zajištěni
dokumentace stávajícího stavu objektu a
projektové dokumentace pro odstraněni staveb
Příloha č. 15 vyhl. 499/2006 Sb. vč. zajištěni
prokazatelného podáni žádosti o povoleni na
bourací práce na příslušný stavební úřad vč.
kladného vyjádřeni příslušných doss {např.
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životní prostředí) dle požadavků stavebního
úřadu.

V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. Příloha č. 8 - Nejpozději do 100 kalendářních dnů od ano

vypracová ni společné dokumentace pro nabyti účinnosti Smlouvy, bude

umístěni stavby a dokumentace pro povoleni projektová dokumentace pro společné

stavby, vč. zajištěni veškeré inženýrské činnosti řízeni předána příslušnému stavebnímu

nezbytné pro vydáni pravomocného rozhodnuti úřadu.

příslušného stavebního úřadu {stavební O V , , .
V prubehu zpracovani bude Zhotovitel

povoleni) a podáni Žádosti na stavební úřad pravidelně projednávat navrhované

Součásti bude vypracováni PENB vč, řešení s Objednatelem a informovat ho

. . průběhu zpracováníenergetickeho posudku budovy.
Objednatel si vyhrazuje:

a) Po odevzdání 7 dní na kontrolu a

odsouhlasení dokumentace, kdy
lhůta pro zpracování neběží

b) ještě před odevzdáním prací 7 dní na

2. kontrolu a odsouhlasení
dokumentace, kdy lhůta pro
zpracování neběží

zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni Dle skutečného průběhu řízeni Zhotovitel musí

pravomocného rozhodnuti příslušného prokazatelně

stavebního úřadu. poskytovat

potřenou

součinnost DOSS

a příslušnému

stavebnímu úřadu

nejpozději do 5

pracovních dnů od

vyžádáni

součinnosti.

Vypracováni dokumentace ve stupni pro Nejpozději do 90 kalendářních dnů od ano

prováděni stavby {OPS) - Příloha č. 13 vyhl. vydáni pravomocného stavebního

499/2006 Sb, která bude sloužit jako součást povoleni

zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. Objednatel si vyhrazuje po odevzdáni 7

vypracováni kompletního a úplného soupisu dní na kontrolu a odsouhlaseni

prací a výkazu výměr, dodávek a služeb, dokumentace, kdy lhůta pro zpracováni

oceněného i neoceněného v souladu se zák. neběží

134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která

bude sloužit jako součást zadávací dokumentace

pro výběr dodavatele.

Spolupráce při zadávacím řízeni na výběr v průběhu předmětného zadávacího ano

dodavatele a při posouzeni nabídek. řízeni - vysvětleni ZD nutno zpracovat a

odeslat nejpozději do dvou (2) prac. dnů

od zasláni žádosti o vysvětleni ZD

Poskytnuti výhradní a neomezené licence ke Spolu s předáním díla nebo jeho části ano

kom pIetnímu a utorskému dílu. projektové dokumentace zpracované

v souladu s touto smlouvou

Provedeni aktualizace oceněného rozpočtu Na výzvu Objednatele před vyhlášením ano

veřejné zakázky, jejímž předmětem bude
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realizace stavby na základě projektové

dokumentace vytvořené zhotovitelem

nejpozději do (deseti) 10 prac. dnů

Spolupráce při prováděni stavby, výkon Od zahájeni stavebních prací do doby ano

autorského dozoru. vydáni kolaudačního souhlasu a

kompletního dokončenia předáni díla

jeho zhotovitelem bez vad a nedodělků.

V případě požadavků úpravy či doplněni projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy

(DOSS), správců síti nebo stavebního úřadu na doplněni dokumentace pro vydáni kladného

stanoviska/rozhodnuti je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků
příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů.

- Po dobu prováděnlpožadovaných úprav běžl/hůty stanovené touto Smlouvou.
ii. jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.

- Po dobu prováděnlpožadovaných úprav neběžl/hůty stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizováni potřebných

stanovisek l vyjádřeni l rozhodnuti.

V případě prokazatelných průtahů při zajišťováni inženýrské činnosti či povolováni stavby spočÍvajÍcich na
straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapřičiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný
oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončeni díla neběží.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu
s požadavky' této smlouvy' lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.

5.1.2 Část díla spočÍvajÍcÍ v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou,
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb.,
veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet
dle ČI. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců síti, popř. jiných subjektů, je-li jich za
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá
Zhotovitel Objednateli.

5.1.3 V případě, že v rámci předávání díla spočÍvajÍcÍv kompletním dokončeni projektových prací vč. soupisu
prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo dle této
Smlouvy vykazuje, byť jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a
to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě
deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno
jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí
této části díla.

5.1.4 O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle ČI. 3 odst. 3.1této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad
a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních
stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

5.1.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis
stvrzený oběma smluvními stranami.

5.2 Dokončeni a předáni činnosti autorského dozoru:
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5.2.1. výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle ČI. 3
a Přílohy č. 1 této Smlouvy této Smlouvy, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu
realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené
Zhotovitelem dle této Smlouvy.

5.2.2 Část díla spočÍvajícíve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně

dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení
k užívání stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později.

5.3 Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočÍvajÍcÍ v provedení
projektových prací (odst. 5.1.1této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem následujícň"n po dni,
ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací.

6. ZÁRUKY

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracováni předmětu díla dle
ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočÍvajÍcÍ v provedeni kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištěni potřebných stanovisek
a rozhodnuti, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení
a protokolárního předání kompletního díla (viz odst. 5.1.1této Smlouvy). Záruční doba na projektovou
dokumentaci však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na
základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to
neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po
určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že
si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv
z vadného plnění dle ČI. 7 této Smlouvy.

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešeni, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a eko|oRickému provozu, odpovídá za vhodnou volbu a ovládáni
technických zařízeni, odpovídá za zohledněni vhodných environmentálních opatřeni (úspory' enerRÍÍ,
využiti recyklovaných materiálů apod. Objednatel požaduje v projektové dokumentaci uplatnit
doporučené hodňotY součinitele prostupu tepla pro konstrukce budov'y. Zhotovitel odpovídá za
splněni požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který

je navrhováno.

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min.
6 000 000,- kč. pojištěníse vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací
nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.

6.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle ČI. 6.4 Smlouvy, a to
i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. pojistné bude použito též k náhradě škody
v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucístavbě, které vznikly z důvodu vad PO zpracované
Zhotovitelem.
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7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Vadami díla (PO) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti,
chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady
ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř.
není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se
rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešeni. Vadami díla se
dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické
normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována
z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zadavateli.

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména projektová dokumentace), a to i za
vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD,
tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami
PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla (PO), které lze zjistit až během realizace
budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního a
estetického řešeni, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které
má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až
po této době.

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl.
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní.

7.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení učiněné
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatněni nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatni odstraněni vady, je
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstraněni vad, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.6 Do doby odstraněni vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se ČI. 7.9 Smlouvy.

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

7.9 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, čÍmž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovídajÍcÍ slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídajÍcÍ slevě z ceny díla
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od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.

8. SANKCE

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla spočÍvajícího v dokončení projektových prací dle ČI. 3 odst. 3.1 a
dle ČI. 5 odst. 5.1 a Příloh této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při
nesplnění sjednaného termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%) z ceny příslušné části díla bez DPH
dle ČI. 4 odst. 4.1 písm. a) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den
prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.

8.2 Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle
předmětné projektové dokumentace je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení
jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 000,- KČ. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
z důvodu nepřipsání dotace.

8.3 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat
základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- KČ. Smluvní pokuta nemá vliv
na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění
Zhotovitele.

8.4 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle ČI. 3 odst. 3.1 této Smlouvy nezačne vykonávat
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%)
z celkové ceny díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1této Smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí
domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby (viz ČI. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

8.5 V případě, že při realizaci díla dle PO, která je předmětem této Smlouvy, jsou zjištěny vady či
nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto víceprací,
nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného stavebního díla
bez DPH vč. započteni opomenutého prvku (prvků).

8.6 V případě porušeni povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. a
zároveň nesplněni povinnosti dle ČI. 3 odst. 3.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle ČI. 4 odst.
4.1 a) vč. všech případných dodatků.

8.7 NepředložI-li zhotovitel doklad o zaplacení odměny poddodavatelům dle ČI. 4 odst. 4.12 této Smlouvy,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ za každého poddodavatele, kterému nebyla odměna
včas uhrazena, nebo nebyl doklad ve lhůtě objednateli předložen.

8.8 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

8.9 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní
straně.

8.10 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemajívliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo
na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.

8.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.
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8.12 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.

8.13 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

8.14 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí
překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle ČI. 4 odst. 4.1a).

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit

· písemnou dohodou smluvních stran,
· odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
" výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

9.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace,
popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku
zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení
a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
se dopustil vÍce jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady
a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovIdajíchn způsobem a kvalitně nutné
opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15)
pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) Zhotovitel je v prodlenis plněním dle ČI. 5 odst. 5.1po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů.

Tato výpověd'však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na
náhradu škody;

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou
a Zadávací dokumentaci oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace dle ČI. 8 odst. 8.2;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

9.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku Smlouvy, trvajíi přes zánik Smlouvy.

9.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PO, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v ČI. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.
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9.6. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotoviteli odpovídajÍcÍ část ceny díla za již předané části PO, které Objednatel důvodně
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém
případě je však povinen předanou PO Zhotoviteli vrátit.

9.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

9.8. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.

9.9. výpověď' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď' a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9.10. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny Zhotovitele v průběhu plnění
veřejné zakázky z důvodů uvedených v odst. 9.2 a 9.3. V případě změny Zhotovitele bude ve smlouvě
upraven rozsah plnění vybraného Zhotovitel vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou
část dodávek/služeb tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části služeb.

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail
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10.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvnístrany na e-mail kontaktníosoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

10.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příští pracovní den po
odeslání.

10.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednánítéto Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

11.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ustanoveními zákona.

11.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

11.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutÍskartační|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

11.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.
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11.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy č. 1 -Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace

Příloha Smlouvy č. 2 -Technické podklady (,,Objemová koncepční studie - Centrální příjem a
záchranná služba" zpracovaná společností LT projekt - červenec 2021) - viz Příloha č. 5 ZD

Ve Stodu V Praze

Digitálně lng. Petr Digitálně podepsalMg r. Ing. Petr Vašina
podepsal Mgr. v . Datum: 2022.02.17

-Jaroslav SImaJaroslav D,,,m, Vašina 11,48,14 +01'00'

" · 2022.02.17Sima 14:50:22 +01'00'

Ing. Petr Vašina
Mgr. jaroslav SIma, MBA

V V ředitel společnosti, na základě plné mociclen představenstva
SIEBERT+ TALAŠ, spol.s r.o.

organizace
Petr Digitálně podepsal

PetrSuchý
Datum: 2022.02.18

Suchy '°""°'"°"°°'
za Zhotovitele

Mgr. Petr suchý

člen představenstva

za Objednatele
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Příloha č. 1 Smlouvy

Technické požadavky ke zpracováni projektové dokumentace

Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vč. Přílohy č. 1 - technické požadavky na
zpracováni projektové dokumentace.

Stavba dotčená stavebními úpravami stavebních objektů p. č. 720 a 721
Dotčenými pozemky jsou par.č 330/2
Katastrální území: Stod (okres plzeň-jih); 755516

Předmětem je vypracování projektové dokumentace ke stavbě nové budovy
,,Centrálního příjmu a záchranné služby," která bude napojena na stávající severovýchodní křídlo hlavní
budovy nemocnice v areálu Stodské nemocnice a.s. vč. zajištění souvisejIcIch činností. Dílo spočívá ve
vypracování PO na demolici objektů, dále ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro společné
územní a stavební řízení a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby a výběr
dodavatele, včetně řešenívýpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných
(slepých) soupisů prací a výkazů výměr k veřejné zakázce pod názvem ,,Zpracování projektové
dokumentace - centrální příjem" dle specifikace uvedené v ČI. 3., v ČI. 4 a v ČI. 5 této Smlouvy a této Příloze
č. 1 Smlouvy. Součástí dokumentace bude vypracování PENB a energetického posudku a provedení
inženýrské činnosti za účelem získání všech potřebných povolení. Součástí předmětu plnění je i
poskytování součinnosti při výběru dodavatele stavby včetně zodpovězení případných dotazů v průběhu
výběru dodavatele a provádění činnosti autorského dozoru.

projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu příslušných příloh této
vyhlášky v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován
v obecně dostupné cenové soustavě. Rozpočet bude zpracován v cenové hladině aktuální v době
sestavení rozpočtu.

Návrh stavebních úprav musí odpovídat požadavkům vyhl. č. 398/2009 Sb. a musí být konzultován a
schválen Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České

republiky, o.s. (NiPl).

Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních předpisů
na hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout ekonomicky
přijatelná opatření k jejím úsporám (např. návrh osvětlení upravovaných prostorů, instalace pohybových
čidel, která budou řídit intenzitu osvětlení apod.), navrhnout vhodná opatření k ochraně životního
prostředí a nakládání s odpady a v souladu s právními předpisy zohlednit opatření BOZP.

Zhotovitel PO bude respektovat technické požadavky objednatele. Své návrhy bude s objednatelem
konzultovat na pravidelných výrobních poradách, ze kterých bude pořizovat záznam. Tento záznam
písemně odsouhlasí obě smluvní strany.

Zhotovitel projektové dokumentace bude respektovat podmínky DOSS, které zapracuje do projektové
dokumentace. projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými příslušnými právními
předpisy a nařízeními. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými obecně závaznými právními
předpisy, případně technickými platnými normami (ČSN) a předpisy pro provádění prací danými

charakterem a rozsahem zakázky.

Stránka 17 z 21



Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy
na konkrétní obchodní názvy a jména a výrobce, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení
určitých dodavatelů nebo výrobků.

Všechny části a stupně projektová dokumentace budou vypracovány v digitální podobě, ze které budou
pořizovány tištěné výstupy (opačný postup - naskenovaná listinná podoba je nepřípustná).

Objednatel poskytuje zpracovateli tyto dostupné podklady:

· Objemová koncepční studie v el. podobě

· Půdorysy SN v el. podobě ve formátu *.pdf

· Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. pod číslem 0101618992

· Vyjádření Telco Pro Services, a. s. pod číslem 0201316108

· Vyjádření ČEZ ICT Services, a. s. pod číslem 0700454827

· Vyjádření Cetin a.s. pod číslem 0121289723

· Vyjádření GasNet, s.r.o. pod číslem 5002481760 (čekáme na doručení)

Stručný popis stavby dotčené stavebními úpravami:

Budova centrálního příjmu a záchranné služby bude novostavbou, která bude napojena na stávající
severo-východní křídlo budovy Stodské nemocnice. Toto křídlo má dvě podlaží a je napojeno na
veškeré inženýrské sítě, které jsou v budově SN rozvedeny. Jedná se o stavbu cihlovou, u které došlo
před osmi lety k rekonstrukci a zateplení vnějšího pláště. V 1.PP je umístěno technické zázemí
provozu budovy a kuchyně se sklady a jídelnou. V 1.NP jsou umístěny ambulance/ordinace

soukromých i kmenových lékařů.

Zadáni- požadavky a cíle objednatele:

· Úprava funkční náplně objektu, která spočívá v: Urgentní příjem (dále jen UP) bude pro všechny akutní
pacienty a pro plánované kontroly kostních traumat (aby nebyla potřeba druhé sádrovny). Všechny
plánované příjmy projdou up. UP bude obsahovat zákrokový šálek pro výkony bez celkové anestezie,
dále občerstvení - v plánu jako místo, kde bude nápojový automat, výdejní automat + místo ke
konzumaci. Dále v UP budou probíhat odběry, které jsou myšlené převážně pro interní pacienty.
Záchranná služba zde bude mít zázemí v podobě garáží, obytné místnosti, skladů a dekontaminační

místnosti.

· Požadavky na technické řešení - projektová dokumentace musí řešit nás/eduj/c/ potřeby:
1. Demolici stávajících staveb a průběh demoličních prací
2. Úpravy terénu v okolí nové budovy Centrálního příjmu

3. Rozvody sítí a jejich napojení (IT, voda, vzduch, kyslík, odpady, energie, vzduchotechnika) -
navrhne projektant

4. Ekologické řešení - navrhnout vhodná ekologická a ekonomicky přijatelná řešení jako je
zastínění, využití ,,šedé" vody, fotovoltaika a případné další

5. Nájezdová plocha - řešení nájezdové plochy urgentního prostoru pro vozidla i pacienty,
bezbariérový přístup do budovy UP

6. Atomový zákon (RTG) - dodržení zákona

7. Bezbariérovost uvnitř budovy
8. Navržení vnitřního prostoru UP tak, aby byla možná bezpečná manipulace s pacienty na

lůžkách
9. Nutno ověřit zásobování nákladními vozidly až do 18t při vjezdu - pohybu v areálu SN

(dostatek prostoru na otáčení, míjení a manipulaci s břemeny jako jsou kontejnery atp.) -
výjezd z areálu.
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10. Parkoviště pro zaměstnance a služební vozidla - kapacita stávajícího stání na parkovišti je pro
60 vozidel. Normované rozměry stání atp.

11. Napojeni objektu na vnitroareálové komunikace.

· Předpokládané investiční náklady - objednatel předpokládá vynaložit na realizaci stavby cca 150 mil.
KČ bez DPH

" Objednatel zhotoviteli zajistí přístup do areálu a stavby dotčené stavebními úpravami za účelem
průzkumů, zaměření apod. Dále poskytne součinnost - účastní se v případě potřeby na předběžných
jednáních s dotčenými orgány státní správy (DOSS).

· Objednatel předpokládá vyhlášení dotačního programu IROP v 1. čtvrtletí roku 2022, ze kterého by
byla stavba financována.

Upřesněni předmětu díla - rozsah zpracováni projektové dokumentace a zajištěni souviseiÍcÍch
činnosti:

A. Příprava zakázky - shromáždění podkladů, zajištění provedení potřebných průzkumů a měření apod..
B. Ověření technického stavu veškerých inženýrských sítí a stávajících přípojek, zabezpečení vstupních

podkladů, projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných
projektových prací.

C. Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu dotčeného stavbou pro zpracování
projektové dokumentace v potřebném rozsahu, aby mohla být zpracována projektová dokumentace
přístavby, provedení dokumentace pro odstranění stavby vč. zajištění povolení k odstranění.

D. Dopracování a doplnění studie, projednání záměru objednatele se stavebním úřadem za účelem
určení rozsahu dokumentace pro stavební případně i územní řízení; vypracování dokumentace (dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb.) pro vydání potřebných povolení k realizaci stavebních úprav.

e. Zajištění kompletní inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o
povolení stavby. Vybraný dodavatel je povinen prověřit rozsah nutných vyjádření, stanovisek a
případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PO.

F. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. soupisu prací a výkazu výměr
v obecně dostupné cenové soustavě v aktuálnícenové hladině, aby na základě zpracované projektové
dokumentace mohl být proveden výběr dodavatele. Dokumentace bude zpracována v souladu se zák.
č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb.

G. Nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní
porady během zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Na těchto
výrobních poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové
dokumentace a průběhu souvisejIcIch inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke
konzultaci nebo k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení konstrukčního systému,
technologických zařízení, návrh využití energií apod. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou
projektovou dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každé výrobní porady bude proveden
Zhotovitelem zápis, který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu
Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracování PO.
Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy,
čsn či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle

této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.
Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení
návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v ČI. 5.1této Smlouvy.

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části.
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy
smlouvy všemi možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné
podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této
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smlouvy. Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem
způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, C) poskytovat dílo
jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.
Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle
něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a
uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi
způsoby užití.
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
Zhotovitel je sám oprávněn užit předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele.
Poskytnuti výhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.
Objednatel není povinen licenci využít.

l. Provedení aktualizace oceněného rozpočtu na aktuální cenovou hladinu před vyhlášením veřejné
zakázky, jejímž předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené
zhotovitelem.

J. Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu prací v nabídkách (předpoklad v r. 2022);
Aktivní spolupráce s Objednatelem v průběhu zadávacího řízeni na zhotovitele stavby, zodpovězení
dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu
výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem nebo
administrátorem. Za doručení dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím
elektronické pošty (emailem).
Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, kontrola oceněných
soupisů pracív nabídkách účastníků zadávacího řízení.

K. Zhotovitel PO bude poskytovat po celou dobu realizace autorský dozor.

požadovaný výstup:
PO ve stupni pro územní a stavební řízeni (event. společné řízeni) - 1 x na datovém nosiči v
elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg, .xls, .xml. .docx, Počet paré v listinné podobě se bude
odvíjet výhradně od potřeby stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištěni
potřebných stanovisek + lx paré pro Objednatele.
PO ve stupni pro výběr dodavatele a prováděni stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a
vyhl. 169/2016Sb.): 4 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PO na datovém nosiči v kompatibilním
nativním formátu, dále ve formátech .pdf, .xls, .xml, .dwg, .docx.
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml, .xls.

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo
odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být
uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od - do).

Soupis nesmí obsahovat množstevní jednotku (MJ) ,,soubor" a ,,komplet", není-li z položky zřejmé, co
obsahuje. Pokud bude nezbytné uvedenÍv|astních položek, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v
otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a
souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH,
DPH a cenu vč. DPH.

Stránka 20 z 21



projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovoznění
a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými
stanovisky DOSS.

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými
právními předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, tp a iso, jiným oborovým a kvalitativním

předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného, zejména pak např.:
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích na
výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujIcIch
bezbariérové užívání staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody atd.

Obsah, členěni projektové dokumentace a označenivýkresů a textových dokumentů všech stupňů
projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude
provádět po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele.
Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.

projektová dokumentace ve stupni pro provedeni stavby bude následně sloužit jako příloha
zadávací dokumentace pro zadávací řízeni na výběr zhotovitele stavby. projektová dokumentace
(včetně soupisu prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. č.
134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a
ověří, že navrhované řešení je schopno realizovat vÍce dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby
výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či
výrobku, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenčnívýhodu
nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či
odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak,
aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům).
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