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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství severní Morava 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: Hluchová km 0,300-1,050
Stupeň projektové dokumentace:
Projektová dokumentace pro vydání SP v podrobnostech pro provádění a realizaci stavby

Obec s rozšířenou působností: Třinec 

Katastrální území: Bystřice nad Olší 

ČHP.: 2-03-03-0240

Místo: Bystřice 

Kraj: Moravskoslezský 

Název toku: Hluchová

IDVT: 10100706

Druh prací: oprava a rekonstrukce hrazení bystřin 

Charakter akce: investiční a údržbová

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř. km 0,300 do ř. km 1,050, tj. 750 m - pomístně ř.km 0,331, 0,540, 1,044

Popis stávajícího stavu:
Předmětný vodní tok je v celé své délce ve správě státního podniku Lesy České republiky, který je 
zastoupen Oblastním ředitelstvím severní Morava. Jedná se o katastrovaný vodní tok, který se 
nachází na pozemcích s právem hospodařit pro LČR, s.p.

Koryto bylo v intravilánu obcí Bystřice a Nýdek původně hrazeno srubovými konstrukcemi, 
postupem let došlo k rekonstrukcím objektů na kamenné stupně s IZT prefabrikáty, balvanité 
skluzy, přehrážky, prahy, kamenné i dřevěné, opěrné zdi a podélnou úpravu u kamenného záhozu 
nebo rovnaniny. Koryto toku je v horním úseku lehce štěrkonosné. Šířka koryta ve dně se 
pohybuje v dolním úseku v intravilánu v rozmezí 10 - 13 m. V blízkosti koryta toku se nachází 
dopravní i inženýrská infrastruktura i rodinné domy.

V řešeném úseku toku, který se nachází v intravilánu obce, je koryto upravené a napřímené.
V rámci hrazení bystřin zde byly vybudovány stupně z kombinovaného zdivá (spodní stavba 
prefabrikáty, přeliv kamenné zdivo), stupně z kamenného zdivá, balvanité skluzy dnové prahy a 
opěrná zeď z kamenného zdivá. Podélná úprava je tvořena oboubřežnlm kamenným těžkým 
záhozem 500-1000 kg.

Popis stávajícího stavu opevnění:
V předmětném úseku stavby se nacházejí 3 příčné objekty - stupně v nevyhovujícím stavu, které 
jsou předmětem projektové dokumentace (ostatní objekty budou ponechány v původním stavu):

Stupeň ř.km 0,331 - jedná se o kamenný stupeň s tělesem spodní stavby z IZT prefabrikátů. 
Hydrotechnická výška stupně je 2 m, délka přelivné hrany 13 m, šířka 1,3 m, přeliv z kamenného 
obkladu, Stupeň se nachází mezi železničním viaduktem a silničním mostem. Z důvodu blízkosti 
silničního mostu pod stupněm nemá tento objekt vývar. Tlumeni kinetické energie vody je řešeno 
těžkým kamenným záhozem pod tělesem stupně. Z důvodu zvýšených průtoků došlo k 
částečnému rozplavení kamenného záhozu. Objem rozplaveného záhozu je cca 10 m3. Těleso 
stupně včetně přelivné hrany nejeví známky poškození.

Stupeň ř.km 0,540 - Stupeň se nachází u areálu stavebnin Cieslar. Jedná se o kamenný stupeň 
o hydrotechnické výšce 0,6 m, těleso stupně je tvořeno kamenným zdivém, délka přelivné hrany je 
12 m, šířka 1,3 m, celé těleso z kamenného zdivá. Poškozena je přelivná hrana, důvodem je stáří
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obkladu vliv velkých průtoků. Přelivná hrana je půdorysně tvořena 2 řadami kamene, poškození se 
týká 1 řady kamene přímo na hraně přelivu, kde došlo k odplaveni několika kamenů. Celkový stav 
přelivné hrany i celého tělesa stupně je špatný. U vývaru délky 8 m na pravém břehu je 
poškozeno spárování dlažby v délce 2 m.

Stupeň ř.km 1,044 —jedná se o kamenný stupeň s tělesem spodní stavby z IZT prefabrikátů. 
Hydrotechnická výška stupně je 1,3 m, délka přelivné hrany 13 m, šířka 1,3 m, přeliv z 
kamenného obkladu. Stupeň se nachází u objektu RD č.p. 1456. Poškozena je celá přelivná 
hrana, důvodem je vliv velkých průtoků. Odplaveny 3 kameny v tloušťce 0,4 m (1 řada obkladu) až 
na úroveň IZT prefabrikátu. Poškozeno spárování přelivu i šikmých stěn křídel.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

dotčené parcely k. ú.: Bystřice nad Olší

č. parcely druh pozemku způsob využiti LV vlastník/správce výměra m2

5953/1 vodní plocha

koryto
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené

1998

Lesy České republiky, s. 
p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové

61 514

5953/11 vodní plocha

koryto
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené

1998
Lesy České republiky, s. 
p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové

5 761

5959/2 vodní plocha

koryto
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené

1998

Lesy České republiky, s. 
p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové

8 023

sousední parcely pro přístup k. ú.: Bystřice nad Olší

3190 ostatní plocha 1216 Szlaurová Jana, č. p. 98, 
73995 Bystřice 114

3196/4 ostatní plocha 1020 Obec Bystřice, č. p. 334, 
73995 Bystřice 200

3300/1 ostatní plocha 1020 Obec Bystřice, č. p. 334, 
73995 Bystřice 540

Popis návrhu a požadavků investora:
Projektová dokumentace bude primárně řešit stabilizaci koryta VT ve vytipovaných místech při 
maximálním respektování stávající trasy koryta.

Přesné umístění objektů a rozsah bude specifikován po detailním geodetickém zaměřeni zájmové 
lokality a místní pochůzce ve spolupráci s objednatelem.

Stupeň ř.km 0,331 - bude provedeno doplnění lomového záhozového kamene o hmotnosti 1000 
- 2000 kg o celkovém objemu 10-15 m3 pod těleso stupně. Záhozový kámen bude uložen do 
tvaru podkovy, tak aby ve střední části vznikl prostor s dostatečným vodním sloupcem pro 
umožnění migrace pstruhů, došlo ke tlumení kinetické energie při přepadu vody a aby zajištěna 
dostatečná stabilita spodní stavby tělesa stupně.
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Stupeň ř.km 0,540 - Jelikož je celkový stav tělesa stupně špatný, tedy i včetně spodní stavby, 
není možná oprava, z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce stupně na balvanitý skluz o 
parametrech: hydrostatická výška 0,6 m, délka 8 m (po předpráh vývaru), šířka 12-13 m. Skluz 
bude opatřen tůní. Návrh bude projednán s ichtyologem nebo CHKO.

Stupeň ř.km 1,044 - oprava přelivné hrany v celkové délce 13 m, šířce 1,3 m a tloušťce 0,4 m. 
Odstranění nesoudržného poškozeného zdivá až k IZT panelů, vyzdění nové konstrukce přelivu 
včetně křídel. Vybourané zdivo bude použito do skluzu v km 0,540. Pomístní oprava dlažby 
vývaru.
Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle požadavků objednatele.

Podklady poskytnuté objednatelem:
- Biologický průzkum

- Mapové podklady
- Předběžné stanovisko MM Třince, OŽPaZ, ochrany přírody

- Předběžné stanovisko ČRS

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 1 800 tis. Kč bez DPH

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích 
plnění: viz termíny do SOD.

Postup (fáze) zpracování PD:
1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant),
2) zajištění podkladů pro návrh řešení:
- geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis, polohopis) stávajícího 

koryta toku a obou břehů v dostatečné šířce pro plánovanou úpravu v systému S-JTSK 
a BPV,
hydrotechnické výpočty, 
rozbor vzorků zemin,

3) zpracování a předložení návrhu technického řešení na základě geodetického zaměření na 
podkladě situace v katastrální mapě s vyznačením inženýrských sítí, stanovení záboru 
pozemků a odsouhlasení objednatelem, návrh technického řešení bude průběžně projednán 
na výrobních výborech svolaných projektantem,

4) dopracování dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky 
objednatele (dokumentační komise),

5) předání a převzetí díla (PD pro vydání SP v podrobnostech pro provádění a realizaci stavby),
6) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Pokud se nepodaří zajistit majetkoprávní souhlasy dotčených vlastníků (nesouhlas s
přístupem...), bude tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel
rozhodne o dalším postupu (např. vynecháním opravy).
Koncept projektu je zhotovitel povinen projednat na výrobních výborech jím svolaných
do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
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Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání 
na výrobních výborech a dokumentační komisi objednatele.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 12, 13); vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; 
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD bude rozšířena o požadavky investora

o aktuální údaje ČHMÚ (n-leté průtoky)
o rozbory vzorků zemin v souladu se zákonem o odpadech a aktuálně platných předpisů (zákon 

č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
...), Součástí bude rovněž komentář k vyhodnoceni testovaného vzorku a možnostech 
nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, 
případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu 
odpadu

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
« situace s vlastnickými vztahy - vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného KÚ 

(podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD),
o zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
o zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
° povoleni ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 

vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitosti žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

® vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro vydání SP a realizaci stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. 
žádosti o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele 
(projektanta), budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému 
podání žádostí o tato stanoviska a vyjádření.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení 
v digitální podobě na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné - formát 
pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

Ostatní požadavky:

o štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 
a ř. km stavby (dle CEVT),

° součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,
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neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

» způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové 
dokumentace a to včetně zajištěni splněni všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon 
o odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používáni sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - bude 
preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnějši řešeni. Návrh využiti či uloženi 
odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využiti 
(uloženi); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádřeni s 
návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i 
nájemcem),

» součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

o projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozni/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

o zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, 
které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou.
Konání výrobních výborů:
1. Před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednáni zadání a budou 
stanoveny zásady, příp. proběhne místní šetření.
2. Odsouhlaseni koncepce řešení
3. Závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlaseni návrhu rozpočtu, technického 
řešeni, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska 
dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní 
verze PD.

• Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska reálnosti, věcné 
správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

o V termínu 7 dni před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle elektronicky 
návrh PD členům výrobního výboru.

o zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (pare č. 1), návrh technického řešeni 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem 
projednán a odsouhlasen objednatelem,

o pro účely konání závěrečného výrobního výboru předlož! zhotovitel objednateli potřebné 
podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru

o projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy 
v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním 
dokumentační komise),

o zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dni před termínem odevzdáni díla

o PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát 
doc. xls. dwg. dgn.)

o originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace
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e zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 
a realizaci stavby,

o součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru 
na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn 
na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
•* pošuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na 
změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státni správy či dalšími 
účastníky řízení
- účast na předání stavby objednateli
Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však 
nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena 
objednatelem.
Přílohy:

1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

Zpracovala:  správce toků

Kontroloval: pecialista VH

Schválil dne: 11. 77 ?o?^

náměstek pro vodní hospodářství a investice
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Hluchová km 0,300-1,050

Nabídkový rozpočet

Položka

měrná
jednotka

počet
MJ

cena za MJ bez
DPH cena bez DPH

1 Geodetické práce komplet 1 25 500 25 500 Kč
2 Laboratorní rozbory zemin z koryta toku komplet 1 15 000 15 000 Kč
3 aktuální údaje ČHMÚ komplet 1 3 000 3 000 Kč
4 Projekční práce komplet 1 129 000 129 000 Kč
5 Inženýrská činnost komplet 1 35 000 35 000 Kč
6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP komplet 1 4 000 4 000 Kč

7
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 3 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 
počet dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru) den 3 4 000 12 000 Kč
Cena celkem za PD (položky 1-6) 211 500,00 Kč
Cena celkem za PD+AD (položky 1-7) 223 500,00 Kč

Za zhotovitele: Regioprojekt Brno, s.r.o., Ing. Petr Marčák - jednatel 
Dne: 22.12.2021






