

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Regist.<br>číslo | PŘÁVNÍ ODBOR |
|                  | 0047/22      |

## OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

### Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní  
hygienik ČR s postavením náměstka pro ochranu a  
podporu veřejného zdraví

### Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační  
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha  
10

IČO: 4767543

zastoupena: Mgr. Jaromírem Baďurou,  
ředitelem sekce Obchod a rozvoj ICT

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/002-2022

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:** Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 002-2022 viz příloha.

**Požadovaný termín dodání:** 28. 2. 2022

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):** max. počet MD: 1195  
max. částka v Kč bez DPH: 11 208 655,-

Objednatel

V Praze dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro  
ochranu a podporu veřejného zdraví

**ZADÁNÍ**  
**ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC**  
**Č. 002-2022**

| Objednatel  | Poskytovatel  |
|---|---|
| Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví<br><br>se sídlem: Palackého náměstí 4,<br>128 01, Praha 2<br><br>IČO: 24341<br><br>zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D.,<br>hlavní hygienik ČR s postavením náměstka pro<br>ochranu a podporu veřejného zdraví | Národní agentura pro komunikační a informační<br>technologie, s.p.<br><br>se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha<br>10<br><br>IČO: 4767543<br><br>zastoupena: Mgr. Jaromírem Baďurou,<br>ředitelem sekce Obchod a rozvoj ICT |

**Číslo Objednávky:** S1005-2020/002-2022

**Vystavována na základě:** Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

**Objednávané plnění:**

- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-139 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2022
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-140 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2022
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-141 na Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2022
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-142 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2022
- Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-143 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v únoru 2022

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-144 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2022

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-145 na Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2022

Realizace Změnového požadavku POS\_ChK2.0-146 na Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování v únoru 2022

**Požadovaný termín dodání:** 28. 2. 2022

**Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):** POS\_ChK2.0-139: max. počet MD: 250 / max. částka v Kč bez DPH: 2 922 886,-

POS\_ChK2.0-140: max. počet MD: 33 / max. částka v Kč bez DPH: 367 933,-

POS\_ChK2.0-141: max. počet MD: 93 / max. částka v Kč bez DPH: 878 079,-

POS\_ChK2.0-142: max. počet MD: 313 / max. částka v Kč bez DPH: 3 024 689,-

POS\_ChK2.0-143: max. počet MD: 57 / max. částka v Kč bez DPH: 573 534,-

POS\_ChK2.0-144: max. počet MD: 202 / max. částka v Kč bez DPH: 2 040 027,-

POS\_ChK2.0-145: max. počet MD: 235 / max. částka v Kč bez DPH: 1 321 235,-

POS\_ChK2.0-146: max. počet MD: 12 / max. částka v Kč bez DPH: 80 272,-

**Celkem: max. počet MD: 1195 / max. částka v Kč bez DPH: 11 208 655,-**

**Požadováno vytvoření Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS\_ChK2.0-139 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2022



POS\_ChK2.0-139\_ko  
ntaktni\_centrum\_un

POS\_ChK2.0-140 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2022



POS\_ChK2.0-140\_EA  
\_procesy\_unor\_2022

POS\_ChK2.0-141 na Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2022



POS\_ChK2.0-141\_pr  
ojektova\_administra

POS\_ChK2.0-142 na Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2022



POS\_ChK2.0-142\_CR  
S\_unor\_2022\_1v0.do

POS\_ChK2.0-143 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v únoru 2022



POS\_ChK2.0-143\_Inf  
ormacni\_web\_unor\_

POS\_ChK2.0-144 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2022



POS\_ChK2.0-144\_Gr  
eenPass\_unor\_2022\_

POS\_ChK2.0-145 na Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2022



POS\_ChK2.0-145\_po  
dpora\_unor\_2022.dc



| Požadavek na Odborné služby |   |         |          |
|-----------------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace            | CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra a datové integrace                        | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku             | Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra a datových integrací v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor             | POS_ChK2.0-139_kontaktني_centrum   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
|---------------------------|--|------|----------|--------------------|----|--------------------------|---|-----------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|
| Datum                     | 3.2.2022   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Popis požadavku           | <p>V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob</li> <li>- řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center</li> <li>- Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených</li> <li>- Kontrola kvality hovorů</li> <li>- Aktualizace bezpečnostní a provozní dokumentace</li> <li>- Práce spojené s vyhodnocením práce ext. Call center</li> <li>- Architektonické a vývojové práce spojené s eNeschopenkou a úpravami systému v návaznosti na změny</li> </ul> <p>a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.</p>   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p><b>Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Architekt Daktela</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Technická podpora Daktela</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> | Role | Počet MD | Projektový manažer | 10 | Projektový administrátor | 5 | Analytik senior | 20 | Architekt Daktela | 85 | Technická podpora Daktela | 25 |
| Role                      | Počet MD   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Projektový manažer        | 10   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Projektový administrátor  | 5  |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Analytik senior           | 20   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Architekt Daktela         | 85   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |
| Technická podpora Daktela | 25   |      |          |                    |    |                          |   |                 |    |                   |    |                           |    |

**Realizace požadavku ovlivní:**

| Oblast  | Dopady (ANO / NE) |
|---|-------------------|
| Analytické dokumenty a podklady                     | ANO               |
| Provozní dokumentace                                | ANO               |
| Bezpečnostní dokumentace                            | ANO               |
| Zdrojové kódy                                       | ANO               |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE                |

**Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center:**

- pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221

| Role                        | Počet MD |
|-----------------------------|----------|
| Projektový manažer          | 10       |
| Analytik senior             | 40       |
| Architekt Daktela           | 10       |
| Vývojář/specialista Daktela | 2        |
| Projektový administrátor    | 5        |
| Technická podpora Daktela   | 10       |

**Realizace požadavku ovlivní:**

| Oblast  | Dopady (ANO / NE) |
|---|-------------------|
| Analytické dokumenty a podklady                     | ANO               |
| Provozní dokumentace                                | ANO               |
| Bezpečnostní dokumentace                            | NE                |
| Zdrojové kódy                                       | ANO               |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE                |

**Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:**

| Role                        | Počet MD |
|-----------------------------|----------|
| Projektový administrátor    | 20       |
| Technická podpora - Daktela | 5        |

**Realizace požadavku ovlivní:**

| Oblast  | Dopady (ANO / NE) |
|---|-------------------|
| Analytické dokumenty a podklady                     | NE                |
| Provozní dokumentace                                | NE                |
| Bezpečnostní dokumentace                            | NE                |
| Zdrojové kódy                                       | NE                |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE                |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|   | <b>Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:</b>   |                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• v souladu s přílohou 5 smlouvy</li> </ul>  |                          |
|   | <b>Role</b>   | <b>Počet MD</b>          |
|   | Bezpečnostní manažer  | 1                        |
|   | Bezpečnostní architekt Daktela  | 1                        |
|   | Bezpečnostní architekt Keboola  | 1                        |
|   | <b>Realizace požadavku ovlivní:</b>   |                          |
|   | <b>Oblast</b>   | <b>Dopady (ANO / NE)</b> |
|   | Analytické dokumenty a podklady   | ANO                      |
|   | Provozní dokumentace  | ANO                      |
| Bezpečnostní dokumentace                                | ANO   |                          |
| Zdrojové kódy   | NE  |                          |
| Vlastnické, užívací právo a standardní software         | NE  |                          |
| <b>Celkem (max. počet MD): 250</b>                      |   |                          |
| <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2 922 886,-Kč</b> |   |                          |
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>              | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.  |                          |
| <b>Priorita</b>   | Vysoká  |                          |
| <b>Způsob platby</b>                                    | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020. |                          |

## Požadavek na Odborné služby

|                  |  |         |          |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Enterprise architektura  | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor             | POS_ChK2.0-140_EA_Procesy  |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
|---------------------------|--|------|----------|-----------|---|-----------------|----|----------------|----|---------|---|
| Datum                     | 3.2.2022   |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| Popis požadavku           | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.   |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p><b>Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví, včetně zpracování navazujících analytických dokumentů</li><li>• Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta<ul style="list-style-type: none"><li>○ Aktualizace oblastí pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti.</li><li>○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace.</li><li>○ Interoperabilita architektonického návrhu/řešení na ostatní systémy/moduly CHK.</li></ul></li><li>• Průběžná aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK.</li><li>• Administrace CFA</li></ul> <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Architekt</td><td>3</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>10</td></tr><tr><td>ICT konzultant</td><td>15</td></tr><tr><td>Vývojář</td><td>5</td></tr></tbody></table> | Role | Počet MD | Architekt | 3 | Analytik senior | 10 | ICT konzultant | 15 | Vývojář | 5 |
| Role                      | Počet MD   |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| Architekt                 | 3  |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| Analytik senior           | 10   |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| ICT konzultant            | 15   |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |
| Vývojář                   | 5  |      |          |           |   |                 |    |                |    |         |   |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  | <b>Realizace požadavku ovlivní:</b>  |                          |
|  | <b>Oblast</b>  | <b>Dopady (ANO / NE)</b> |
|  | Analytické dokumenty a podklady  | ANO                      |
|  | Provozní dokumentace   | ANO                      |
|  | Bezpečnostní dokumentace   | ANO                      |
|  | Zdrojové kódy  | NE                       |
|  | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software  | NE                       |
| <b>Celkem (max. počet MD): 33</b>                      |  |                          |
| <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 367 933,- Kč</b> |  |                          |
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>             | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.   |                          |
| <b>Priorita</b>  | Vysoká   |                          |
| <b>Způsob platby</b>                                   | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |                          |

## Požadavek na Odborné služby

|                  |  |         |          |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora                   | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor                                       | POS_ChK2.0-141_projektova_administrativa   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
|---|--|--|--|------|----------|--------------------------|----|--------------------|----|---------------------------|----|--------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|---|--------|-------------------|---------------------------------|----|----------------------|----|--------------------------|----|---------------|----|---|----|
| Datum   | 3.2.2022   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Popis požadavku                                     | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Pracnost a analýza dopadů                           | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b><br/> <b>Provedení projektových a administrativních činností:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektová a administrativní podpora ČŘT</li> <li>• Výpomoc školení 1221</li> <li>• Podpora ex. Call center</li> <li>• Řízení programu CHK2</li> <li>• Operativní účast na jednání SSM</li> <li>• Služby specialistů nákupu při administraci DNS pro ext. CC</li> <li>• Služby specialistů legislativy při administraci DNS pro ex. CC a další VZ.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Role</th> <th style="width: 30%;">Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer senior</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>Specialista nákupu</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Specialista nákupu senior</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Specialista legislativy</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Specialista legislativy senior</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Oblast</th> <th style="width: 30%;">Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td style="text-align: center;">NE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Celkem (max. počet MD): 93</b><br/> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 878 079,00 Kč</b></p> |  |  | Role | Počet MD | Projektový administrátor | 30 | Projektový manažer | 25 | Projektový manažer senior | 22 | Specialista nákupu | 7 | Specialista nákupu senior | 2 | Specialista legislativy | 5 | Specialista legislativy senior | 2 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | NE | Provozní dokumentace | NE | Bezpečnostní dokumentace | NE | Zdrojové kódy | NE | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Role  | Počet MD   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Projektový administrátor                            | 30   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Projektový manažer                                  | 25   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Projektový manažer senior                           | 22   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Specialista nákupu                                  | 7  |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Specialista nákupu senior                           | 2  |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Specialista legislativy                             | 5  |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Specialista legislativy senior                      | 2  |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Oblast  | Dopady (ANO / NE)  |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Analytické dokumenty a podklady                     | NE   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Provozní dokumentace                                | NE   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Bezpečnostní dokumentace                            | NE   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Zdrojové kódy                                       | NE   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE   |  |  |      |          |                          |    |                    |    |                           |    |                    |   |                           |   |                         |   |                                |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b> | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.   |
| <b>Priorita</b>                            | Vysoká   |
| <b>Způsob platby</b>                       | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |

## Požadavek na Odborné služby

|                  |  |         |          |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / CRS  | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Provedení odborných činností v rámci rozvoje Centrálního rezervačního systému v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor   | POS_ChK2.0-142_CRS  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
|---|---|--|--|------|----------|-----------|----|-----------------|---|----------------|----|--------------------|----|---|-----|-------------------------------|----|---|----|--|----|----------------------|----|
| Datum   | 3.2.2022  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Popis požadavku   | <p>V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby provedení rozšíření systému CRS, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz :</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HS0Dd5iJSw_bi9dJl3LQvJv3_PKvWJGi/view?usp=sharing</a></p> <p>A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz:</p> <p><a href="https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015">https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015</a><br/> <a href="https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016">https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1016</a></p>   |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Pracnost a analýza dopadů   | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Konkrétním úkolem na únor bude analýza aplikace na očkování + příp. zahájení vývoje po odsouhlasení</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Architekt</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/<br/>Programátor senior/DevOps senior</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML<br/>designer/Technická podpora</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Kaktus – projektový manažer senior/vývojář<br/>senior</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní manažer</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Role | Počet MD | Architekt | 15 | Analytik senior | 5 | Konzultant ICT | 10 | Projektový manažer | 13 | Reservatic – Analytik/Architekt senior/<br>Programátor senior/DevOps senior | 150 | Reservatic – Vedoucí projektu | 25 | Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML<br>designer/Technická podpora | 60 | Kaktus – projektový manažer senior/vývojář<br>senior | 25 | Bezpečnostní manažer | 10 |
| Role  | Počet MD  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Architekt   | 15  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Analytik senior   | 5   |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Konzultant ICT  | 10  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Projektový manažer  | 13  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Reservatic – Analytik/Architekt senior/<br>Programátor senior/DevOps senior | 150   |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Reservatic – Vedoucí projektu   | 25  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Kaktus – vývojář/grafický designer/HTML<br>designer/Technická podpora       | 60  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Kaktus – projektový manažer senior/vývojář<br>senior                        | 25  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |
| Bezpečnostní manažer  | 10  |  |  |      |          |           |    |                 |   |                |    |                    |    |   |     |                               |    |   |    |  |    |                      |    |

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|  | <b>Realizace požadavku ovlivní:</b>  |                              |
|  | <b>Oblast</b>  | <b>Dopady<br/>(ANO / NE)</b> |
|  | Analytické dokumenty a podklady  | ANO                          |
|  | Provozní dokumentace   | ANO                          |
|  | Bezpečnostní dokumentace   | NE                           |
|  | Zdrojové kódy  | ANO                          |
|  | Vlastnické, užívací právo a standardní software  | NE                           |
| <b>Celkem (max. počet MD): 313</b><br><b>Celkem (max. částka bez DPH): 3 024 689,-Kč</b> |  |                              |
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b>   | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.   |                              |
| <b>Priorita</b>  | Vysoká   |                              |
| <b>Způsob platby</b>   | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |                              |

## Požadavek na Odborné služby

|                  |   |         |          |
|------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Informační web covid.gov  | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor                                       | POS_ChK2.0-143_Informacni_Web  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
|---|--|------|----------|---------|---|----------|----|-----------------|----|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|---|--------|-------------------|---------------------------------|----|----------------------|----|--------------------------|----|---------------|----|---|----|
| Datum   | 3.2.2022   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Popis požadavku                                     | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby v rámci přípravy a aktualizace Informačního webu covid.gov.cz a dovolena2021, aplikaci nových opatření, rozšíření informací o očkování a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Pracnost a analýza dopadů                           | <p><b>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</b></p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b><br/>         Spočívající v</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvorbě životních situací pro občany z vydaných opatření a nařízení vlády</li> <li>• Překlad situací do AK</li> <li>• zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vývojář</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Analytik</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Specialista provozu senior</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Projektový administrátor</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>NE</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Celkem (max. počet MD): 57</b><br/> <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 573 534,-Kč</b></p> | Role | Počet MD | Vývojář | 5 | Analytik | 10 | Analytik senior | 30 | Specialista provozu senior | 8 | Projektový administrátor | 2 | Projektový manažer | 2 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | NE | Provozní dokumentace | NE | Bezpečnostní dokumentace | NE | Zdrojové kódy | NE | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Role  | Počet MD   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Vývojář   | 5  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Analytik  | 10   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Analytik senior                                     | 30   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Specialista provozu senior                          | 8  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Projektový administrátor                            | 2  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Projektový manažer                                  | 2  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Oblast  | Dopady (ANO / NE)  |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Analytické dokumenty a podklady                     | NE   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Provozní dokumentace                                | NE   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Bezpečnostní dokumentace                            | NE   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Zdrojové kódy                                       | NE   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE   |      |          |         |   |          |    |                 |    |                            |   |                          |   |                    |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |    |               |    |   |    |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b> | Nejsou   |
| <b>Priorita</b>                            | Vysoká   |
| <b>Způsob platby</b>                       | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |

## Požadavek na Odborné služby

|                  |   |         |          |
|------------------|---|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka   | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (Tečka/čTečka) v únoru 2022 |         |          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identifikátor             | POS_ChK2.0-144_Tečka/čTečka   |
| Datum                     | 3.2.2022  |
| Popis požadavku           | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass (aplikace Tečka/čTečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.  |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Covidový plánovač cest po Evropě – kam mě pustí přes hranice – v realizaci</li><li>2. Optimalizace výkonnosti aplikací – průběžně v realizaci</li><li>3. Serverová část - Administrace zpráv a oznámení, pro centrální rozesílání zpráv na jednotlivá mobilní zařízení (zpracovaná nabídka, úspora za rozesílání SMS)</li><li>4. Bezpečnost – Vynucená obnova přihlášení do Tečka přes NIA po cca 90 dnech (projednáváno jako plán)</li><li>5. Rozšířené logování a export logů do CSV, TXT – funkcionality pro usnadnění práce SD NAKIT a bezpečnost</li><li>6. Redesign UX – optimalizace zobrazení a ovládání (úvahy na straně zadavatele i realizátora)</li><li>7. Napojení na standardní fce iOS a Android – Wallet (projednáváno jako analýza)<br/>Následující očekáváme podrobněji analyticky projednat během ledna</li><li>8. V Tečka realizovat Rezervační systém na očkování (projednáváno jako analýza do budoucna)</li><li>9. 9. oznámení a změny pravidel související se zkrácením změnou platnosti certifikátů očkování</li><li>10. 10. změny související s posupným rušením O-T-N v jednotlivých oblastech</li></ol> |

|  | <b>Role</b>  | <b>Počet MD</b>          |
|--|--|--------------------------|
|  | Analytik   | 5                        |
|  | Analytik senior  | 15                       |
|  | Architekt  | 22                       |
|  | Bezpečnostní architekt   | 5                        |
|  | Projektový manažer   | 40                       |
|  | Projektová administrátor   | 5                        |
|  | Konzultant ICT   | 25                       |
|  | Vývojař  | 85                       |
|  | <b>Realizace požadavku ovlivní:</b>  |                          |
|  | <b>Oblast</b>  | <b>Dopady (ANO / NE)</b> |
|  | Analytické dokumenty a podklady  | ANO                      |
|  | Provozní dokumentace   | ANO                      |
|  | Bezpečnostní dokumentace   | ANO                      |
|  | Zdrojové kódy  | NE                       |
|  | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software  | NE                       |
|  | <b>Celkem (max. počet MD): 202</b>   |                          |
|  | <b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2 040 027,-Kč</b>  |                          |
| <b>Požadavky na součinnost Objednatele</b> | Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.   |                          |
| <b>Priorita</b>                            | Vysoká   |                          |
| <b>Způsob platby</b>                       | Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020. |                          |

## Návrh požadavku na Odborné služby

|                  |  |         |          |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Centrální podpora aplikací<br>Tečka/čTečka, náhrada za podporu<br>Lipník | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Zajištění podpory pro uživatele aplikací a nástrojů CHK2 v únoru 2022              |         |          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Identifikátor             | POS_ChK2.0-145_Podpora  |
| Datum                     | 3.2.2022  |
| Popis požadavku           | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby zajištění přípravy a převzetí podpory Lipník, podpory formuláře PLF a podpory aplikace Tečka/čTečka.   |
| Pracnost a analýza dopadů | <p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v Daktele a v Archirepu. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti:</b></p> <p>Podpora aplikace Tečka/čTečka, podpora CRS – podpora veřejnosti, podpora PLF, technická podpora OČM:<br/>Nabídka zahrnuje zpracování ticketů do celkového max. počtu 8500 ks / měsíc<br/>SLA při zpracování 70% agendy ve všední den</p> <p><u>Popis zajišťovanou agendu podpora CRS s provozní dobou 7x12:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registrace – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s registrací.</li><li>• Rezervace – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s Rezervací.</li><li>• Certifikáty – zpracování dotazů týkajících se problémů uživatelů s certifikáty.</li><li>• Dotazy na změny rezervací v OČM a OM.</li><li>• Zpracování dotazů k Cestování nebo jinému aktuálnímu opatření.</li><li>• Zpracování dotazů ke 3. dávkám</li><li>• Vytváření nových odběrových míst</li><li>• Vytváření nových očkovacích míst</li><li>• Zpracování a asistence při úpravě a opravě očkovacích a odběrových míst.</li></ul> <p><u>Popis zajišťovanou agendu podpora aplikace Tečka/čTečka s provozní dobou 5x8:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Poskytnutí dvouúrovňové podpory uživateli Tečky/čTečky, která je využívána po prvotní diagnostice 1221<ul style="list-style-type: none"><li>- První úroveň zpracovává emailovou, telefonickou komunikaci a dotazy/recenze na aplikačních obchodech Google a Apple store.</li><li>- Na základě komunikace s uživatelem vzniká tiket do</li></ul></li></ul> |

tiketovacího nástroje Daktela

- Řešené problémy dělíme do čtyř kategorií:

- Problém s certifikáty – V tomto případě zastávají operátoři pomocnou ruku pro 1221. Pomáhají zákazníkům projít celý postup pro vyřešení chyby nebo správné nasměrování dotazu.
- Nepochopení chodu aplikace – Stejně jako v minulém případě je 1221 hlavním řešitelem a v případě těchto dotazů operátor zákazníkovi řekne vše potřebné ohledně aplikace a případně její funkčnost.
- Technický Problém – Zde podpora eGOV je primárním řešitelem a v případě komplikovanějších dotazů spadá pro problém na vyšší úroveň. Jedná se především např o nefunkční čtení nebo spuštění na určitých telefonech.
- Ostatní – všeobecné dotazy.

Podpora druhé úrovně, která zahrnuje dvě zásadní věci:

- Technický problém – Řešení závažnějších technických problémů včetně vizuálního řešení s uživatelem. Pokud nejsme schopni pomoci, tak technik druhé úrovně komunikuje s vývojářem aplikace (třetí úroveň).
- Testování aplikace – Zjišťování chyb po jednotlivých upgradech/updatech, a i na základě chyb zákazníku. Podílení se na rozvoji aplikace vlastními podněty a podněty uživatelů.
- Doplňující věcí je pomoc první úrovni při větším náporu a rozšiřování interní knowledge base

| Role                           | Počet MD |
|--------------------------------|----------|
| Operátor dohledového centra L1 | 215      |
| Analytik senior                | 20       |

Realizace požadavku ovlivní:

| Oblast  | Dopady (ANO / NE) |
|---|-------------------|
| Analytické dokumenty a podklady                 | NE                |
| Provozní dokumentace                            | ANO               |
| Bezpečnostní dokumentace                        | NE                |
| Zdrojové kódy                                   | NE                |
| Vlastnické, užívací právo a standardní software | NE                |

**Celkem (max. počet MD): 235**

**Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1 321 235,-Kč**

Požadavky na  
součinnost  
Objednatele

Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v nástroji Daktela a Archirepo.

Priorita

Vysoká

**Způsob platby**

Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.

## Požadavek na Odborné služby

|                  |  |         |          |
|------------------|--|---------|----------|
| Registr/Aplikace | CHK 2.0 / Penetrační testy CRS   | Ze dne: | 3.2.2022 |
| Název požadavku  | Provedení odborných činností v rámci bezpečnostního testování v únoru 2022 |         |          |

| Identifikátor                                       | POS_ChK2.0-146_Penetracni_testy   |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
|---|---|------|----------|-----------------------------------|----|----------------------------|---|--------|-------------------|---------------------------------|----|----------------------|----|--------------------------|-----|---------------|-----|---|----|
| Datum   | 3.1.2022  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Popis požadavku                                     | V rámci měsíce února 2022 prosíme o Odborné služby v rámci provedení bezpečnostních testů.  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Pracnost a analýza dopadů                           | <p>Detailní prováděné činnosti byly projednány na jednání bezpečnosti NAKIT a MZ. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p><b>Ceny a provedené činnosti (Penetrační testy):</b><br/>Spočívající v provedení bezpečnostních testů, které budou obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přesměrování z registrace do rezervací již ztotožněné osoby pro vytvoření první rezervace</li><li>• POČ - zajištění robustní, bezpečné, cloudové platformy na provádění a záznam očkovaní</li></ul> <table border="1"><thead><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Konzultant – penetrační testy ext</td><td>10</td></tr><tr><td>Bezpečnostní manažer NAKIT</td><td>2</td></tr></tbody></table> <p><b>Realizace požadavku ovlivní:</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Oblast</th><th>Dopady (ANO / NE)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Analytické dokumenty a podklady</td><td>NE</td></tr><tr><td>Provozní dokumentace</td><td>NE</td></tr><tr><td>Bezpečnostní dokumentace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Zdrojové kódy</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td><td>NE</td></tr></tbody></table> <p>Testy budou provedeny v souladu s Memorandem of understanding, které bude písemně potvrzeno všemi zainteresovanými stranami.</p> <p><b>Celkem (max. počet MD): 12</b><br/><b>Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 80 272,-Kč</b></p> | Role | Počet MD | Konzultant – penetrační testy ext | 10 | Bezpečnostní manažer NAKIT | 2 | Oblast | Dopady (ANO / NE) | Analytické dokumenty a podklady | NE | Provozní dokumentace | NE | Bezpečnostní dokumentace | ANO | Zdrojové kódy | ANO | Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE |
| Role  | Počet MD  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Konzultant – penetrační testy ext                   | 10  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Bezpečnostní manažer NAKIT                          | 2   |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Oblast  | Dopady (ANO / NE)   |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Analytické dokumenty a podklady                     | NE  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Provozní dokumentace                                | NE  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Bezpečnostní dokumentace                            | ANO   |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Zdrojové kódy                                       | ANO   |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Vlastnické, uživatelské právo a standardní software | NE  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Požadavky na součinnost Objednatele                 | Nejsou  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |
| Priorita  | Vysoká  |      |          |                                   |    |                            |   |        |                   |                                 |    |                      |    |                          |     |               |     |   |    |

**Způsob platby**

Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.