

SMLOUVA O DÍLO č. OZA-20-1428

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 48173002 DIČ: CZ 48173002

Registrace v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce v jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.

Ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

VODASERVIS s.r.o.

se sídlem: Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 26277841 DIČ: CZ26277841

Registrace v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41536

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, číslo účtu:

Jednající: Ing. Martin Trnka – jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Trnka – jednatel

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívající v úpravě trubního vedení ve VDJ Kladruby, vše dle specifikace a podmínek uvedených v nabídce číslo OZA-20-1428, která tvoří přílohu této smlouvy. Objednatel se zavazuje provedené dílo uhradit.

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude zahájeno po vzájemné dohodě s vedoucím provozu pitných vod Chotěboř panem Ing. Pešoutem Jakubem. Bude řešeno zálohovou fakturou. Konečný termín dokončení do 10 týdnů od zahájení prací. Předpoklad realizace je období květen – červenec 2022.

3.2. V případě, že práce nebudou moci být zahájeny nebo budou přerušeny z důvodů ze strany objednatele, lhůta pro dokončení díla se o tuto dobu prodlužuje.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění je k. ú. Kladruby u Libice, vodojem - odkyselení.

5. Cena díla

5.1. Cena díla bez DPH:	355 320,00 Kč
DPH (21%):	74 617,20 Kč
Cena díla včetně DPH (21%):	429 937,20 Kč

5.2. Cena za neprovedené práce a dodávky (méněpráce) bude z ceny díla odečtena.

5.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace s použitím cen v místě a čase obvyklých. Po odsouhlasení ceny víceprací zhotovitel práce provede a objednatel je uhradí. V případě, že by vícepráce měly vliv na termín dokončení díla, má zhotovitel právo na jeho adekvátní prodloužení.

4. Platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu ve výši 50% z ceny díla a objednatel ji zhotoviteli uhradí. Datum úhrady zálohové faktury je dnem zahájení plnění díla.

4.2. Smluvní strany se dohodly, další fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla. Součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací, včetně případných méněprací a víceprací. Splatnost konečné faktury je 14 dní.

5. Záruka

5.1. Záruka na dílo se poskytuje po dobu 24 měsíců a začíná běžet dnem řádného převzetí předmětu díla.

5.2. Záruka se neposkytuje na vady způsobené neodbornou obsluhou, údržbou nebo provozováním prováděným v rozporu s účelem použití zboží. Záruka se také nevztahuje na změnu kvality vstupní vody.

6. Ostatní ujednání

6.1. Objednatel nabývá vlastnického právo k předmětu této smlouvy o dílo až okamžikem úplné úhrady ceny díla zhotoviteli.

6.2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu díla.

6.3. V případě prodlení s dokončením díla z důvodů na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

7. Závěrečná ustanovení a ustanovení o smlouvě

7.1. Smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými, chronologicky číslovanými a vzájemně akceptovanými dodatky. Dodatek vzniká dohodou smluvních stran o celém obsahu.

7.2. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy a občanským zákoníkem.

7.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.4. Každý z účastníků této smlouvy prohlašuje a zavazuje se za pravdivost prohlášení, že vůči němu nebylo zahájeno jakékoli soudní řízení či řízení před správním orgánem, které by se týkalo dispozičního práva k předmětu této smlouvy o dílo nebo by jinak podstatně ovlivňovalo jeho majetek, neporušuje žádné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu ani jiná rozhodnutí, nařízení, příkazy a opatření obdobného charakteru, která by mohla mít za následek neplatnost převodu předmětu této smlouvy o dílo nebo která by platnost takového úkonu mohlo zpochybnit či ohrozit. Dále prohlašuje a zavazuje se za pravdivost prohlášení, že není v úpadku ani v hrozícím úpadku, není vůči němu vedeno insolvenční řízení ani nemá jinak nepřiměřené závazky vzhledem k jeho majetku.

7.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom stejnopise obdrží každá smluvní strana.

7.6. Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují autentičnost této smlouvy. Zároveň obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámily, tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Přílohy

1. Nabídka zákazníkovi číslo OZA-20-1428

9. Podpisy smluvních stran

V Havlíčkově Brodě, dne: *1.2.2022*

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 1.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
1



.....
Ing. Jan Kadlec, ředitel a.s.

 **VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jemská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841
1420 566 620 567, obehed@vodaservis.cz



.....
Ing. Martin Trnka, jednatel