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Smlouva o dílo

ID: 150703
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„Dětský domov Jemnice - Napojení bytů na stávající ČOV Budkov"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 
Kraje Vysočina
+420 564 602 276 ,+420 724 650 153
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

SOBOS CZ spol. s r.o.
Na Klínkách 414, 674 01 Třebíč
Vítězslavem Sochorem, jednatelem
Vítězslav Sochor, jednatel
Martin Růžička, tel: 725 269 578
Zdeněk Kryštof
530 512 070
277 25 928
CZ27725928
Česká spořitelna
6699-80029312/0800
u KS v Brně oddíl C vložka 54 869

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce ČZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětský 
domov Jemnice - Napojení bytů na stávající ČOV Budkov“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Stanislavem Blahou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou pod názvem 
„Dětský domov Jemnice - Napojení bytů na stávající ČOV Budkov“. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
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Kraj Vysočina
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2. 2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vicepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4. 4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vicepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této
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smlouvy. Tyto Vicepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vicepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2. 7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy,

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že pří realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu sjeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:
Dětský domov Jemnice - Odloučené pracoviště Budkov 1, Budkov 1, 675 42 Budkov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 04/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 06. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
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- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 1 344 887,75 Kč

DPH 15 % 201 733,16 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1 546 620,91 Kč

slovy: Jeden milion pět set čtyřicet šest tisíc šest set dvacet korun českých a devadesát jeden 

halíř

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Viceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Viceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutností změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vicepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vicepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.



Kraj Vysočina
Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5,2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5,5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele (uvedený včl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH,

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6, Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Dětský domov Jemnice - Napojení bytů na stávající ČOV Budkov“. 
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.
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7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v terminu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

9



4**s*-- ■ 
" p *9’

Kraj Vysočina

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 
podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5, Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
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pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19, Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
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právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční ihůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a Ihútu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční Ihůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele Je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
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Článek 10- Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11,1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo
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celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"
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12.3.3, Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb.t zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou ~ dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklostí přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.
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14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Třebíči

Za zhotovitele

V Jihlavě

Za objednatele

Vítězslav
Sochor

Digitálně podepsal 
Vítězslav Sochor 
Datum: 2022.02.18 
12:35:48 +01*00’

Mgr. Karel 
Janoušek

Digitálně podepsal 
Mgr. Karel Janoušek 
Datum: 2022.02.18 
12:54:22 +01’00'

Vítězslav Sochor 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje

16



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
21/2021
Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Poznámka:

JKSO:
Místo: Budkov

CC-CZ:
Datum: 31.01.2022

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725928
SOBOS CZ spot, s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Náklady z rozpočtů 1 344 887,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 344 887,75

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 1 344 887,75 201 733,16

Cena s DPH V CZK 1 546 620,91

Projektant Zpracovatel

Datum a Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Vítězslav 
Sochor

Digitálně podepsal 
Vítězslav Sochor 
Datum: 2022.02,18 
12:36:10+01'00'

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 21/2021

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Místo: Budkov Datum: ##

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

| Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j

1) Náklady z rozpočtů 1 344887,75 1 546 620,91

21a/202 , । .
splašková kanalizace 458 011,81 526 713,58

216/202 , . , .
. dešťová kanalizace
1

464 636,17 534 331,60

21c/202 ,,oprava zpevněných ploch 364 739,77 419 450,74

21d/202 . . ,, , .
ostatní a vedlejší naklady 57 500,00 66 125,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 344 887,75 1 546 620,91
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba:

Objekt:

Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov 

21a/2021 - splašková kanalizace

JKSO: CC-CZ:
Místo:

Objednatel:
Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Budkov Datum: 31.01.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 27725928
SOBOS CZ spol. s

Projektant:
Stanislav Blaha

Zpracovatel:
Stanislav Blaha

r.o. DIČ: CZ27725928

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

458 011,81
0,00

Cena bez DPH 458 011,81

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 458 011,81

0,00
68 701,77

Cena s DPH v CZK 526 713,58

Projektant

Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytu na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21a/2021 - splašková kanalizace

Místo: Budkov Datum: 31.01.2022

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

1) Náklady z rozpočtu 458 011,81

HSV - Práce a dodávky HSV 458 011,81
1 - Zemní práce 195 594,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 260,00
4 • Vodorovné konstrukce 4 843,80

8 - Trubní vedení 240 898,00
997 - Přesun sutě 6 415,20

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 458 011,81
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt

Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

21a/2021 - splašková kanalizace

Místo: Budkov Datum: 31.01,2022

Objednatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina
SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Stanislav Blaha
Stanislav Blaha

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 458 011,81

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce____________

1 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 m3 294,737' 160,00

458 011,81
195 594,81

47 157,92

267,737
24,3*2,6*0,9+20*2,9*0,9+17,8*3,1*0,9+42,5*2,85
*0,9
6*0,9*2,4+3*0,9*2,2+6*0,9*1,5

Součet

27,000

294,737

2 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 m3 4,200 250,00 1 050,00

3 K 151101102
Zřízení přiložného pažení a rozepření sten rýh 
hl do 4 m

m2 647,770 30,00 19 433,10

647,770(24,3*2,6+20*2,9+17,8*3,1+42,5*2,85+12*2,2)*2

4 K 151101112
Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 647,770 10,00 6 477,70

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

m3 298,937 80,00 23 914,96

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 63,909 120,00 7 669,08

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 958,635 5,00 4 793,18

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

t 63,909 50,00 3 195,45

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypanínou se zhutněním

m3 230,963 90,00 20 786,67

211,253
24,3*2,0*0,9+20*2,3*0,9+17,8*2,5*0,9+42,5*2,25
*0,9
6*0,9*1,85+3*0,9*1,7+6*0,9*0,95

Součet

K

19,710

230,963

300,00 [

175151101
Obsypání potrubí strojně sypanínou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 53,145 550,00 29 229,75

104,6*0,9*0,5+15*0,9*0,45
^Štěrkopísek frakce 0122

53,145
106,290 31 887,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 260,00

vybouráni stávající jímky na vyváženi

12 K
358315115 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z

prostého betonu plochy přes 4 m2 m3 10,800 950,00 10 260,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 843,80

0,9*104,6*0,1+15*0,9*0,1

13 K 451541111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3

10,764
450,00 4 843,80

10,764

8 - Trubní vedení 240 898,00

14 K
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 871310310 . ..ge, । E
plnostenneho SN 10 z polypropylenu DN 150 m 16,000 65,00 1 040,00

15 M
___ _  j trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm

28611197 SN10 m | 16,000 580,00 9 280,00

| 11
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 107,000 72,00 7 704,00

17 M 28611201
trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm
SN10

m 107,000 903,00 96 621,00

18 K 871350310r2
Propojení stávající splaškové kanalizace DN200 
s budovanou

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

19 K 871350310r3
Propojení stávající ležaté kanalizace z objektu, 
včetně redukce

kus 4,000 5 000,00 20 000,00

20 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných ON 150

kus 5,000 86,00 430,00

21 M 28611894.OSM PPKGB kalena DN 160/45 st SN10 kus 5,000 134,00 670,00

22 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 2,000 86,00 172,00

23 M 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15 ’ kus 1,000 285,00 285,00

24 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 1,000 315,00 315,00

25 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 3,000 162,00 486,00

26 M 28617207 odbočka kanalizační PP KG 45 ’ DN 200/DN 150 kus 3,000 461,00 1 383,00

27 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 1,000 101,00 101,00

28

29
M
K

28611938VL3 PPKGB redukce dlouhá DN 200/160 SN1O kus

kus

1,000

4,000

239,00

1 151,00

239,00

4 604,00894812111.WVN
Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno 
DN 315/150 přmý tok

30 K 894812132. WVN
Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 
šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 
hloubky 2000 mm

kus 4,000 1 166,00 4 664,00

31 K 894812141.WVN
Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315
šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 
mm

kus 4,000 611,00 2 444,00

32 K 894812149
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 315 za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 180,00 720,00

33 K 894812163.WVN
Revizní a čistící Šachta BASIC z PP DN 315 
poklop litinový plný do teleskopické trubky pro 
zatížení 401

kus 4,000 2195,00 8 780,00

34 K 894812315. WVN
Revizní a čistící Šachta TEGRA z PP typ DN 
600/200 šachtové dno průtočné

kus 2,000 5 363,00 10 726,00

35 K 894812316, WVN
Revizní a Čisticí šachta TEGRA z PP typ DN 
600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60“, 90° kus 2,000 5 405,00 10 810,00

36 K 894812332. WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DŇ 600 
šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 
mm

kus 1,000 3 877,00 3 877,00

37 K 894812333. WVN
Revizní a Čistící šachta TEGRA z PP DN 600 
šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 
mm

kus 1,000

2,000

5 195,00

10 800,00

5 195,00

21 600,0038 K 894812334. WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 
šachtová roura korugovaná světlé hloubky 4000 
mm

kus

39 K 894812339
Pňptatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 600 za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 350,00 1 400,00

40 K 894812377. WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 
poklop Litinový do 40 t s teleskopickým 
adaptérem

kus 4,000 6 213,00 24 852,00

997 - Přesun sutě _________ 6 415,20

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením

t 23,760 45,00 1 069,20

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 594,000 5,00 2 970,00

43 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

t 23,760 100,00 2 376,00

VP - Vicepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21b/2021 - dešťová kanalizace

JKSO: CC-CZ:
Místo: Budkov Datum: 31.01.2022

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725928

SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

464 636,17 
0,00

464 636,17

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%

ze
ze

0,00
464 636,17

0,00
69 695,43

Cena s DPH v CZK 534 331,60

Projektant

Datum a podpis:.... _ _______Razítko .......__ _-- -------

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21b/2021 - dešťová kanalizace

Místo: Budkov Datum: 31.01.2022

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 464 636,17

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

464 636,17
154 798,20

2 375,00

5 908,95
293 637,96

5 597,02
2 319,04

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00 
0,00
0,00
0,00 
0,00 
0,00

464 636,17
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ROZPOČET

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21b/2021 - dešťová kanalizace

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Budkov

Kraj Vysočina
SOBOS CZ spol, s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

31.01.2022

Stanislav Blaha
Stanislav Blaha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 464 636,17

4*1,5*0,9 5,400

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

464 636,17
154 798,20

i K 132201202
Hloubeni ryh s do 2000 mm v hornině tr. 3 _
.m3 216,930

objemu do 1000 m3 1 |
160,00 34 708,80

32,2*0,9*2,5+48*0,9*1,6+12*0,9*1,2 154,530

52*0,8*1,5 62,400

Součet 216,930

2 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 31 m3 | 5,400 1 400,00 7 560,00

69,3*2 138,600

3 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 1 ,

. . ,_ : m 3
objemu do 100 m3 i

2,800 250,00 700,00

4 K 151101102
Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh | 
hldo4m I m 138,600 30,00 4 158,00

32,2*0,9*2,0+48*0,9*1,1+12*0,9*0,7 113,040

52*0,8*1,0 41,600

Součet 154,640

5 K 151101112
Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 138,600 10,00 1 386,00

6 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m m3 222,330 80,00 17 786,40

7 K 161101602
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 
základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4 m3 5,400 774,00 4 179,60

8

9

K

K

162701105

162701109

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaninyz horninytř.Jaž 4 ______  
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3

m3

67,690 120,00 8 122,80

1 015,350 5,00 5 076,75

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

t 67,690 50,00 3 384,50

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypanínou se zhutněním

m3 154,640 90,00 13 917,60

vybourání stávající jímky na vyvážení

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypanínou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 63,315 550,00 34 823,25

52*0,9*0,45+81,2*0,5*0,9+12,7*0,9*0,5 63,315
13 M- 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 63,315 300,00 18 994,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 375,00

14 K 358315115
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
prostého betonu plochy přes 4 m2

m3 2,500 950,00 2 375,00

4 - Vodorovné konstrukce _________ 5 908,95

15 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,131 450,00 5 908,95

81,2*0,9*0,1 +52*0,9*0,1 +12,7*0,9*0,1 13,131

8 - Trubní vedení 293 637,96
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

16 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 200

m 13,000 214,00 2 782,00

17 M 59710676
trouba kameninová glazovaná DN 200mm 
L1,50m spojovací systém F m 12,180 770,00 9 378,60

18 M 59710633
trouba kameninová glazovaná DN 200mm 
L1,00m spojovací systém F m 1,015 904,00 917,56

19

20

K

M

871310310

28611197

Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm
5N1O

m

m

55,000

55,000

65,00

580,00

3 575,00

31 900,00

21 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého 
plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 84,000 72,00 6 048,00

22 M 28611201
trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm
SN10

m 84,000 903,00 75 852,00

23 K 871350310r2
Propojení stávající dešťové betonové šachty s 
novou kanalizací DN160

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

24 K 871350310r3
Propojení stávajících dešťových svodů ze střech 
s novými lapači střešních splavenin kus 10,000 500,00 5 000,00

25 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100

kus 10,000 220,00 2 200,00

26 AI 877265271vl1
Lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- 
systém KG

kus 10,000 184,00 1 840,00

27 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 11,000 86,00 946,00

28 M 28611894.OSM PPKGB koleno DN 160145 st SN1O kus 11,000 134,00 1 474,00

29 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 1,000 162,00 162,00

30 M 28617205
odbočka kanalizační PP SN 10 45 ‘ DN 
15O/DN15O

kus 1,000 306,00 306,00

31 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 1,000 86,00 86,00

32 M 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15’ kus 1,000 285,00 285,00

33 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 9,000 162,00 1 458,00

34 AI 28617207 odbočka kanalizační PP KG 45° DN 2OO/DN15O kus 9,000 461,00 4 149,00

35 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,000 101,00 404,00

36 M 28612016
přechod kanalizační PP KG na kameninové 
hrdlo DN 160

kus 1,000 184,00 184,00

37 M 28617245 redukce kanalizační PP DN 200/DN150 kus 3,000 239,00 717,00

38 K 894302VL1
kompletní výustní objekt dešťové kanalizace 
dle P.D.

soub 
or

1,000 35 000,00 35 000,00

provedení z dlažby z lomového kamene ti.
200mm,odstín žlutý možno nahodilá kombinace se 
šedou
uloženy do betonu C20/25 tl.150mm, spárováni,

39 K 894812315. WVN
Revizní a Čistící šachta TEGRA z PP typ DN 
600/200 Šachtové dno průtočné

kus 1,000 5 363,00 5 363,00

40 K 894812316. WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 
600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60', 90° kus 1,000 5 405,00 5 405,00

41 K 894812318.WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 
600/200 šachtové dno s potokem tvaru X

kus 1,000 5 919,00 5 919,00

levý i pravý přítok úhel 90'

42 K 894812332. WVN
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 
šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 
mm

kus 5,000 3 877,00 19 385,00

43 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a Čistící šachty z PP 
DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 5,000 350,00 1 750,00

44 K 894812377. WVN
Revizní a čistící Šachta TEGRA z PP DN 600 
poklop Litinový do 40 t s teleskopickým 
adaptérem

kus 3,000 6 213,00 18 639,00

45 M 28661938. WVN LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400, 420X620 kus 2,000 4 731,00 9 462,00

46 M 28661938.WVNVL1 Betonový adaptér do uliční vpusti 420x620 kus 2,000 677,00 1 354,00

47 M 28661939. WVN TEGRA 600 • BETONOVÝ PRSTENEC kus 2,000 2 018,00 4 036,00

48 M 28661941.WVN TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč. těsnění) kus 2,000 2 582,00 5 164,00

49 AI 28661938.WVNVL2 Kalový koš pro uliční vpusť 420x620 TYP B kus 2,000 5 628,00 11 256,00
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12,7*0,9*0,195 2,229

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 M 28661938.WVNVL3 Těsnění pro teleskop a bet.prstenec kus 2,000 622,00 1 244,00

51 M 28661938.WVNVL5 TEGRA 600 dno prázdné (slepé) vč. těsnění kus 2,000 4 832,00 9 664,00

52 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 350,00 700,00

53 K 899623161 vL1
Betonové sedlo pro kameninové potrubí, 
betonem prostým B20 HV4, v otevřeném výkopu 
ve spádu potrubí

m3 2,229 3 200,00 7 132,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 597,02

54 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

m3 1,404 2 505,00 3 517,02

5,2*0,9*0,3 1,404

55 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazaní n 
nevyztužených hl do 100 mm m 10,400 80,00 832,00

56 K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm m 10,400 120,00 1 248,00

997 - Přesun sutě 2 319,04

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo | 

meziskládku do 1 km se složením t 8,589 45,00 386,51

58 K 997013509
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 214,725 5,00 1 073,63

59 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 I 
101

t 8,589 100,00 858,90

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Bud kov

Objekt: 21c/2021 - oprava zpevněných ploch

JKSO: CC-CZ:
Místo: Budkov Datum: 31,01.2022

Objednatel: IČ:

Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725928

SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

364 739,77
0,00

364 739,77

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

0,00
364 739,77

0,00
54 710,97

Cena s DPH v CZK 419 450,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ___ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21c/2021 - oprava zpevněných ploch

Místo: Budkov Datum; 31.01.2022

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 364 739,77

HSV - Práce a dodávky HSV 364 739,77
1 - Zemní práce 50 695,00
2 - Zakládání 6 307,50

5 - Komunikace pozemní 214 372,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 045,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 272,00

997 - Přesun sutě 69 244,50
998 - Přesun hmot 16 803,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 364 739,77
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ROZPOČET

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojeni bytu na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21c/2021 - oprava zpevněných ploch

Místo: Budkov

Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

31.01.2022

Stanislav Blaha
Stanislav Blaha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 364 739,77

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

364 739,77
50 695,00

1 K 113106061
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z 
drobných kostek s ložem z kameniva ručně

m2 21,000 75,00 1 575,00

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo 
kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 
pl přes 50 m2

m2 28,000 35,00 980,00

rozebrání dlažby 50x50cm před vstupy 
rozebráni dlažby u vstupu park

16+12 28,000

3 K 113107012
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 
200 mm při překopech ručně

m2 55,500 85,00 4 717,50

3,5+15+7+30 55,500

4 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při 
překopech ručně

m2 3,500 320,00 1 120,00

5 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
400 mm strojně pl přes 200 m2

m2 322,000 55,00 17 710,00

6 K 121101102
Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m m3 133,500 40,00 5 340,00

7 K 181301102

(12+15+22+6+3+6+13+2+10)*1,5

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2

133,500

133,500 15,00 2 002,50

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000 5,00 750,00

9 M 005724100 osivo směs travní parková kg 150,000 110,00 16 500,00

2 - Zakládání 6 307,50

10 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I (d) do 0,8 

25,5+322
15+7+30+21"oprava cest po překopech
Součet

m2 420,500

347,500

73,000

420,500

----------
15,00 6 307,50

5 - Komunikace pozemní________ ___ _______214 372,50

11 K 561121101

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky 
z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání 
pojivá nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprostřením, vlhčením, promísením a 
zhutněním, tloušťka 50 mm

m2 395,000 25,00 9 875,00

322 322,000
15+7+30+21"oprava cest po překopech 73,000

Součet 395,000

12 M 58337302v11
Kalící matia kamenivo frakce 0/16 dle CSN 
\736127/1994 I f 395,0001 120,00 47400,00

13 I K 564271111
S i

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 250 
mm

| m2
420,500 155,00 65 177,50

štěrkopísek fr.Q!P3

25,5+322 347,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15+7+30+2Toprava cest po překopech 73,000

Součet 420,500

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 150 mm m2 420,500 125,00 52 562,50

šterkodrť fr. 22/45

25,5+322 347,500

15+7+30+21"oprava cest po překopech 73,000

Součet 420,500

15 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 3,500 170,00 595,00

16

17

K 566901234
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy pres 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm m2 21,000 210,00 4 410,00

K 572330111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 
mm

m2 3,500 305,00 1 067,50

18 K 572371112

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 dlažbou drobnou do lože z 
kameniva

m2 21,000 550,00 11 550,00

19 K 579102111v1 Zhutnění krytu včetně kropení vodou m2 420,500 15,00 6 307,50

hutněni a vydatné kropeni kaíid malty

20 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
300 m2

m2 25,500 250,00 6 375,00

102*0,5*0,5 25,500

21 M 59245601r1 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 25,500 355,00 9 052,50

6

102*0,5*0,5 25,500

- Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 7 045,27

22 k 631312141R00
Doplnění rýh betonem v dosavadních 
mazaninách m3 1.404 4 340,00 6 093,36

0,9*5,2*0,3"oprava podlahy garáže 1,404

23 * 631319153R00 Příplatek za přehlaz, mazanin m3 1,404 678,00 951,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 272,00

24 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm
1,7*2

m 3,400

3,400

80,00 272,00

997 - Přesun sutě 69 244,50

16,65+077+186,76

25 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km t 218,040 45,00 9 811,80

26 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze 
sypkých materiálů t 5 451,000 5,00 27 255,00

27 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 218,040 80,00 17 443,20

28 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 
101

t 7,140 100,00 714,00

29 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

t 280,410 sad 14 020,50

280,410

998 - Přesun hmot

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 420,075 40,00 16 803,00

VP - Vícepráce

16 803,00

0,00
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krycí list rozpočtu

Poznámka:

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21d/2021 - ostatní a vedlejší náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Budkov Datum: 31.01.2022

Objednatel: ÍČ:

Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ; 27725928

SOBOS CZ spol. s r.o. DIČ: CZ27725928

Projektant: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Stanislav Blaha DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

57 500,00
0,00

Cena bez DPH 57 500,00

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 57 500,00

0,00
8 625,00

Cena s DPH v CZK 66 125,00

Projektant

Datum a podpis: ___ __ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:___ __ _ Razítko______

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód - Popis

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytu na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21d/2021 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Budkov Datum: 31.01.2022

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN9 - Ostatní náklady

57 500,00

57 500,00
27 500,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační Činnost

0,00
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 500,00
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ROZPOČET

Stavba: Dětský domov Jemnice- napojení bytů na stávající ČOV Budkov

Objekt: 21d/2021 - ostatní a vedlejší náklady

Místo: Budkov Datum: 31,01.2022

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant: Stanislav Blaha
Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Stanislav Blaha

PČ Typ

Nákla

VR

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

dy z rozpočtu 57 500,00

N - Vedlejší rozpočtové náklady 57 500,00
i K 012002000r1

Geodetické práce-Vytyčení inženýrských sítí, 
vytyčení nové kanalizace

soub 
or

1,000 20 000,00 20 000,00

2 K 030001000 Zanzení staveniště ks 1,000 10 000,00 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 27 500,00

3 K 012303000r1
skutečné zaměření trasy a uložení kanalizace 
geodetem ve formátu dgn

soub 
or

1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 013254000r1
Dokumentace skutečného provedení stavby dle 
SOD

soub 
oř

1,000 5 000,00 5 000,00

dokumentace vodovodní přípojka, splašková 
kanalizace, instalační kanál

5 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 4,000 250,00 1 000,00

koordinační Činnost se správci sítí

6 K 013254000r2
Závěrečná kamerová prohlídka celé kanalizace, 
předání nahrávky investorovi

soub 
or

1,000 10 000,00 10 000,00

dokumentace vodovodní přípojka, splašková 
kanalizace, instalační kanál

7 K
.........................

043002000r2 Zkouška rozvodů kanalizace vodou, protokol kus 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 050001000r4
Vývoz, vyčištění, dezinfekce splaškové jímky 
před vybouráním

soub 
or

1,000 1 500,00 1 500,00

VP - Vícepráce 0,00
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