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Ev. číslo Zadavatele: SO2016-056 

Ev. číslo Zhotovitele: ČGS 150/16/0263 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)  

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zadavatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo:  Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

IČO:  66000769,  

DIČ:  CZ66000769 

Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

bankovní spojení:  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

 není plátce DPH 

(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba za Společnost „Úložiště    
Moldanubikum - ČGS 

Sídlo:  Klárov 3, 118 21 Praha 1 

IČO:  00025798 

DIČ:  CZ00025798 

Zapsán v obchodním rejstříku: není 

Jehož jménem jedná: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ve funkci ředitele ČGS 

Osoby oprávněné k podepisování  
Smlouvy a dodatků:  Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

Bankovní spojení:  KB Praha 1, Na Příkopě 33   

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně Zadavatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“) 

uzavírají tuto Smlouvu o Dílo s názvem „Zhodnocení geologických a dalších 
informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální 
vhodnosti pro umístění HÚ“, 
kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této Smlouvy o 
Dílo a Zadavatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této Smlouvy o Dílo za 
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dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) Díla, a 
to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 

1.3 Tato Smlouva je uzavřena na základě nejvýhodnější nabídky z 2 nabídek podaných 
dne 17. 2. 2016 a vyhodnocených podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny.  

1.4 Zadávací řízení bylo vedeno soutěžním dialogem podle § 35 ZVZ a následujících, 
neboť předmět veřejné zakázky byl zvláště složitý a neobvyklý. Použití užšího nebo 
otevřeného řízení nebylo v tomto případě možné, protože Zadavatel potřeboval 
využít k zadání veřejné zakázky odborné znalosti specializovaných dodavatelů.  

1.5 Uzavření této Smlouvy je nutnou podmínkou pro dodržení základních milníků 
přípravy HÚ stanovených v Aktualizované státní energetické koncepci 2015 (ASEK) 
a v aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným 
palivem, kterou vláda ČR vzala na vědomí v prosinci 2014. 

1.6 Právní úkony a zastoupení 

Ve vzájemném styku smluvních Stran jsou mimo osoby uvedené v Článcích 1.1 a 
1.2 této Smlouvy rovněž zmocněni jednat dále uvedení Zástupci smluvních Stran: 

1.6.1 Za Zadavatele: 

ve věcech smluvních: 

Zmocněnec pro smluvní jednání:   

Ing. Ilona Pospíšková 

tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických:  

Zmocněnec pro technická jednání: 

Ing. Marek Vencl, vedoucí projektu Zadavatele 

Tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., zástupce vedoucího projektu Zadavatele 

tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

1.6.2 Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

Zmocněnec pro smluvní jednání:   

RNDr. Petr Mixa 

tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických:  

Zmocněnec pro technická jednání: 

RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Vedoucí projektu Zhotovitele 

tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc., zástupce Vedoucího projektu Zhotovitele 

tel. xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.7 Definice pojmů 

1.7.1 Článek je ustanovení číslovaného odstavce Smlouvy a dalších odstavců nižší 
hierarchické úrovně.  

1.7.2 Den znamená kalendářní den. 

1.7.3 Dílo/Předmět Smlouvy je souhrn dodávek, prací, služeb, užívacích práv, 
Dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené 
Smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován. 

1.7.4 Dokumentace je veškerá dokumentace dle podmínek Smlouvy, kterou je Zhotovitel 
povinen zajistit a předat Zadavateli. 

1.7.5 Polygon je v Příloze č. 1 Smlouvy o Dílo v kap. 2 stanovené území, na kterém 
budou prováděny předmětné výzkumné práce. 

1.7.6 Signální výtisk je návrh dokumentace předaný Zadavateli k připomínkování. 

1.8 Zkratky 

1.8.1 ASEK znamená Aktualizace státní energetické koncepce 

1.8.2 CDS znamená Centrální datový sklad 

1.8.3 ČÚZAK znamená Český úřad zeměměřičský a katastrální 

1.8.4 DEMP znamená dipólové elektromagnetické profilování 

1.8.5 DMR znamená Digitální model reliéfu 

1.8.6 DPZ znamená dálkový průzkum Země 

1.8.7 EDU znamená jaderná elektrárna Dukovany 

1.8.8 ERT znamená Elektrická odporová tomografie  

1.8.9 ETE znamená jaderná elektrárna Temelín 

1.8.10 EVL znamená Evropsky významná lokalita 

1.8.11 GIS znamená geografický informační systém 

1.8.12 GPS znamená Globální polohovací systém 

1.8.13 HÚ znamená hlubinné úložiště 

1.8.14 IAEA znamená Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic 
Energy Agency) 

1.8.15 IUGS znamená Mezinárodní unie geologických věd (International Union of 
Geological Sciences) 

1.8.16 JE znamená jaderná elektrárna 

1.8.17 MŽP je Ministerstvo pro životní prostředí ČR 

1.8.18 OP znamená odporové profilování 
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1.8.19 PO znamená Ptačí oblast 

1.8.20 PPP znamená metoda postupného profilování průtoků  

1.8.21 PÚZZZK Průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry 

1.8.22 RAO znamená radioaktivní odpady 

1.8.23 SÚJB znamená Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

1.8.24 ÚFZ znamená Seismologický informační displej  

1.8.25 ÚSES znamená Územní systém ekologické stability 

1.8.26 VAO znamená vysoce aktivní odpady 

1.8.27 VDV znamená metoda velmi dlouhých vln 

1.8.28 VES znamená vertikální elektrické sondování 

1.8.29 ZCHÚ znamená Zvláště chráněné území 

1.8.30 ZVZ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

2. ÚČEL DÍLA 

2.1 Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění 
jaderného zařízení "Hlubinné úložiště" (dále jen HÚ). Jednotlivé kroky, postupy a 
metody výběru vhodné lokality HÚ vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho 
prováděcích vyhlášek a bezpečnostních standardů IAEA. 

2.2 Účelem Díla je zjistit, zda ve Smlouvě o Dílo EDU - západ stanoveném polygonu 
českého moldanubika EDU - západ, lze vymezit vhodné území pro zřízení HÚ. 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem veřejné zakázky je geologický výzkum spočívající v posouzení 
potenciální vhodnosti horninových masivů ve Smlouvě o Dílo EDU - západ  
vymezeném území (polygonu) českého moldanubika jako hostitelského prostředí 
pro hlubinné úložiště RAO, a to na základě existujících geologických a dalších 
relevantních informací získaných provedením terénních prací, a to včetně 
geofyzikálních měření a jejich geologické interpretace, a dále zhodnocení 
existujících střetů zájmů, vymezení jednoho průzkumného území (případně více) o 
rozloze cca 25 km2. Dále je požadováno zpracování žádosti o stanovení PÚZZZK, 
na kterém bude provedena předběžná Studie proveditelnosti HÚ a vypracování 
Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště RAO 
na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.  

3.2 Předmět Díla zahrnuje: 

3.2.1 Vytvoření Centrálního datového skladu (CDS) a jeho postupné naplňování daty. 

3.2.2 Shromáždění, utřídění a vyhodnocení všech dostupných relevantních geovědních 
informací. 

3.2.3 Provedení terénního výzkumu a mapování. 
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3.2.4 Sestavení schematického geologického 3D modelu polygonu EDU - západ do 
hloubky 1 km ve dvou úrovních podrobností (regionální a detailní). 

3.2.5 Vymezení potenciálně vhodných průzkumných území. 

3.2.6 Zpracování předběžné Studie proveditelnosti. 

3.2.7 Vypracování Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného 
úložiště RAO na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. a ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášek. 

3.2.8 Zpracování souhrnné závěrečné zprávy obsahující hodnocení průzkumných území 
a návrh navazujících geologických prací. 

3.2.9 Zpracování žádostí o stanovení průzkumných území dle zákona 62/1988 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 

3.2.10 Podrobná specifikace požadavků na předmět Díla je uvedena v Příloze č. 1 
Smlouvy EDU - západ „Předmět Díla a způsob jeho provedení“. 

3.3 Součástí Díla je rovněž: 

3.3.1 Kontrola veškerých podkladů pro plnění prací poskytnutých Zadavatelem. 

3.3.2 Zpracování Prováděcího projektu prací, vč. harmonogramu a revize Plánu kvality 
Zhotovitele. 

3.3.3 Vyhotovení a předání nehmotné dokumentace a primárních dat a hmotné 
dokumentace. 

3.4 Dílo je členěné do následujících tří Dílčích plnění, která jsou Dílčími zdanitelnými 
plněními: 

3.4.1 1. Dílčí plnění – Zpracování Prováděcího projektu prací a revize Plánu kvality 
Zhotovitele v rozsahu plnění podle Článku 3.3.2 a realizace první části prací podle 
Prováděcího projektu prací v rozsahu plnění podle Článku 3.2.1 (etapa přípravná) 
až 3.2.2 Smlouvy. Naplnění Centrálního datového skladu daty z plnění podle Článku 
3.2.2 a Zpráva o vyhodnocení archivních podkladů, včetně databází geologických 
dat. 

3.4.2 2. Dílčí plnění – Realizace terénních prací podle Prováděcího projektu prací 
v rozsahu plnění podle Článků 3.2.3 až 3.2.4 Smlouvy a naplnění Centrálního 
datového skladu daty z plnění podle Článků 3.2.3 až 3.2.4 Smlouvy. Součástí je 
zpracování a obhajoba Závěrečné zprávy (a dalších souvisejících výstupů) 
z terénních výzkumů a z mapování a návrh vymezení potenciálně vhodných 
zúžených lokalit a průzkumných území v podrobnostech uvedených v Příloze č. 1 
Smlouvy EDU - západ – Předmět Díla a způsob jeho provedení. 

3.4.3 3. Dílčí plnění – Dokončení Díla, zejména plnění podle Článků 3.2.6 až 3.2.9 
Smlouvy zahrnující zpracování a obhajobu předběžné Studie proveditelnosti, 
vypracování Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného 
úložiště RAO na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., souhrnné závěrečné 
zprávy a návrhu žádostí o stanovení průzkumných území dle zákona 62/1988 Sb. v 
podrobnostech uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy EDU - západ – Předmět Díla a 
způsob jeho provedení. 



 

Zhodnocení geologických a dalších informací 
vybraných částí českého moldanubika 

Smlouvy 

 

Stránka 7 z 16 

 

3.5 Další podrobnosti specifikace Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy EDU -západ 
– Předmět Díla a způsob jeho provedení. 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1 Cena za provedení Díla je pevná a činí 10 659 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 
2 238 390,- Kč, celková cena včetně DPH činí 12 897 390,- Kč, z toho cena 
jednotlivých Dílčích plnění činí:  

4.1.1 1. Dílčí plnění pro polygon EDU- západ činí 1 460 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 
306 600 Kč, cena včetně DPH činí 1 766 600 Kč, 

4.1.2 2. Dílčí plnění pro polygon EDU-západ činí 7 238 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 1 
519 980 Kč, cena včetně DPH činí 8 757 980 Kč, 

4.1.3 3. Dílčí plnění pro polygon EDU-západ činí 1 961 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 
411 810 Kč, cena včetně DPH činí 2 372 810 Kč, 

4.2 Podrobnější členění ceny je uvedeno v Příloze č. 5 EDU-západ Cenová specifikace 
Díla. Zhotovitel Přílohu č. 5 EDU - západ Cenová specifikace Díla prohlašuje za 
rozpočet a zaručuje jeho úplnost ve smyslu § 2621 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.  

4.3 Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode 
dne účinnosti změny. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednaných termínech takto: 

5.1.1 Termín zahájení prací: do 14 dnů od podepsání Smlouvy. 

5.1.2 Termíny předání Dílčích plnění jsou následující: 

5.1.2.1 1. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do šesti měsíců od uzavření této Smlouvy, 

5.1.2.2 2. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do čtrnácti měsíců od uzavření této 
Smlouvy, 

5.1.2.3 3. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do dvaceti měsíců od uzavření této 
Smlouvy, 

5.2 Celé Dílo bude předáno do 1 měsíce po odstranění všech drobných vad a 
nedodělků z předání a převzetí Dílčích plnění. 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA, FORMA A MÍSTO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ 

6.1 Zadavatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou řádného či 
mimořádného kontrolního dne. Závěry kontrolního dne budou formulovány v 
protokolu z kontrolního dne podepsaném Zástupci pro technická jednání obou 
smluvních Stran.  

6.2 Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za měsíc v prostorách Zadavatele, 
pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den svolává nejméně 10 dnů 
před termínem konání Zadavatel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. 
Zhotovitel nejméně 5 dnů před konáním jednání zašle Zadavateli podklady, které 
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budou na kontrolním dni projednávány. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny 
Zhotovitelem a podepsány Vedoucími projektu Zadavatele a Zhotovitele nebo jejich 
zástupci. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky z 
kontrolního dne, pokud budou specifikovány v protokolu z kontrolního dne a 
nebudou překračovat rozsah prací definovaný v Příloze 1 Smlouvy EDU - západ – 
Předmět Díla a způsob jeho provedení a pokud nebudou v rozporu s právními 
předpisy. 

6.4 Předložení čistopisů projektů, zpráv, studií a návrhů na žádosti o stanovení  
PÚZZZK Zhotovitelem Zadavateli bude předcházet předložení návrhů projektů, 
zpráv, studií a návrhů na žádosti o stanovení PÚZZZK (signálních paré) Zadavateli, 
jejich připomínkování Zadavatelem, zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování 
připomínek Zadavateli a jednání o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a 
Zadavatelem, na kterém bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek 
do čistopisů projektů a zpráv. 

6.5 Zhotovitel splní svou povinnost provedení Dílčích plnění a Díla podle Článku 3 
Smlouvy předložením čistopisů dokumentací pro ve Smlouvě stanovený polygon, 
kontrolou dohodnutého zapracování připomínek Zadavatelem a protokolárním 
předáním Dílčích plnění a Díla Zadavateli v jeho sídle. 

6.6 Zhotovené Dílo, resp. čistopisy projektů, zpráv, studií a návrhů na žádosti o 
stanovení PÚZZZK, budou předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické 
verzi ve formátech MS Office a PDF, obrázky ve formátech JPG nebo TIFF. 

6.7 Data vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána v elektronické formě tabulek 
MS Excel. Databázové a mapové výstupy budou kompatibilní s GIS a databázovými 
strukturami SÚRAO. 

6.8 Protokol o předání a převzetí prvních a druhých Dílčích plnění může obsahovat 
soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Dílčího plnění a dohodnutý 
termín pro jejich odstranění. Protokol o předání a převzetí třetích Dílčích plnění 
bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků týkajících se daného 
polygonu. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude podepsán současně s 
protokolem o předání a převzetí třetího Dílčího plnění, který bude podepisován 
později.  

6.9 Vlastnické právo k Dílčím plněním a ke zhotovenému Dílu, včetně práva zveřejnění 
čistopisů projektů, zpráv, studií a návrhů žádostí o stanovení PÚZZZK nebo jejich 
částí, přechází na Zadavatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné 
Dílčí plnění. 

7. POVINNOSTI A PRÁVA ÚČASTNÍKŮ 

7.1 Zadavatel: 

7.1.1 je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v Článku 6.1, zda 
je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou a zda je prováděno ve shodě s 
Plánem kvality Zhotovitele, 
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7.1.2 se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o nichž 
se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo 
dokončení, 

7.1.3 se zavazuje předat zkoordinované připomínky ke každému signálnímu paré 
příslušného projektu nebo zprávy, studií a návrhů na žádosti o stanovení PÚZZZK 
nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení signálního výtisku, 

7.1.4 se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné nedostatky Díla 
a vady prací na Díle. 

7.2 Zhotovitel: 

7.2.1 se zavazuje při realizaci Díla postupovat s maximálním využitím svých odborných 
znalostí a dovedností tak, aby jednotlivé výstupy, analýzy a interpretace odpovídaly 
současnému stavu poznání v geologických oborech, 

7.2.2 se zavazuje při zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného 
plnění vycházet ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a 
Zhotovitel ho bude provádět podle Zadavatelem odsouhlaseného Plánu kvality. V 
plánu budou zohledněny požadavky vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí Subdodavatelů, 
musí je smluvně zavázat k naplňování požadavků na systém kvality dle vyhlášky 
SÚJB č. 132/2008 Sb., které jsou relevantní k jejich realizovaným dodávkám, 

7.2.3 umožní Zadavateli kontrolu provádění Díla, 

7.2.4 nese nebezpečí škody na prováděném Díle a je jeho vlastníkem do doby předání a 
převzetí Díla nebo jeho části Zadavatelem, 

7.2.5 se zavazuje dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě 
informace získané při plnění předmětu této Smlouvy ani výsledek plnění této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele, 

7.2.6 se zavazuje dodržovat pravidla pro nakládání s informacemi, která Zadavatel sdělí 
Zhotoviteli po uzavření Smlouvy mezi Zadavatelem a ČEZ, a. s., 

7.2.7 předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství,  

7.2.8 požádá včas Zadavatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 
Smlouvy, 

7.2.9 na vyžádání Zadavatele se zúčastní osobní schůzky, pokud Zadavatel požádá o 
schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

7.2.10 se zavazuje, že oznámí bez zbytečného odkladu Zadavateli všechny okolnosti, o 
nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah 
nebo dokončení, a poskytne Zadavateli potřebnou součinnost, pokud je třeba 
přijmout nějaká opatření, 

7.2.11 se zavazuje, že do 10 Dnů po předání připomínek Zadavatele k signálním výtiskům 
projektů a zpráv, zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a uskuteční 
jednání k projednání připomínek Zadavatele a ke způsobu jejich zapracování do 
čistopisů, 
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7.2.12 se zavazuje, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které 
Zadavatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání Díla a 
písemně uplatní požadavek na jejich odstranění, 

7.2.13 se zavazuje, že na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám, včetně křížové odpovědnosti v minimální 
výši deset milionů korun českých (10 000 000 Kč) za jednu pojistnou událost. Toto 
pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců Zadavatele, jeho konzultantů a jiných osob, které mohou být 
postiženi ve spojení s prováděním Díla) a ztráty, poškození nebo škody na majetku 
(včetně majetku Zadavatele, vlastníků a uživatelů pozemků), které mohou vzniknout 
ve spojení s prováděním Díla nebo jakýchkoli činností prováděných Zhotovitelem a / 
nebo jeho Subdodavatelů. 

7.2.14 Zhotovitel prohlašuje, že není v souvislosti s přípravou a realizací hlubinného 
úložiště současně smluvně vázán vůči fyzické nebo právnické osobě, která by 
mohla v budoucnu, a to s ohledem na svůj předmět činnosti, vystupovat jako 
smluvní partner Objednatele při přípravě a realizaci hlubinného úložiště, ani není s 
žádným takovým subjektem majetkově propojen. V případě záměru participovat, 
požádá Zhotovitel Objednatele o souhlas. V případě, že takový souhlas neobdrží, 
zavazuje se, že do takového smluvního vztahu nevstoupí. Na porušení této 
povinnosti se váže smluvní pokuta ve výši odpovídající smluvní pokutě dle bodu 
11.4 Smlouvy a současné právo Objednatele okamžitě odstoupit od této Smlouvy. 

8. SUBDODAVATELÉ 

8.1 Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění 
nevyplývá nic jiného. Zadavatel si současně vyhrazuje právo předem písemně 
odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu Subdodavatele a subdodávky s tím, 
že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však 
není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu. Za plnění 
Subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za 
důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí příslušného Dílčího plnění. 

9.2 Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená protokolem o předání a 
převzetí Dílčího plnění, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla Zadavateli 
doručena. 

9.3 Faktura musí obsahovat: 

9.3.1 označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti, 

9.3.2 obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Zadavatele, jejich IČO a DIČ, vč. údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku, 

9.3.3 číslo Smlouvy o Dílo EDU - západ (případně číslo dílčí platby), 

9.3.4 fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, 

9.3.5 název nebo rozsah zdanitelného plnění (DPH), 
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9.3.6 datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

9.3.7 bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele. 

9.4 Zadavatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady fakturu 
neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto Článku. 

9.5 Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta splatnosti 
běží ode dne, kdy byla Zadavateli doručena opravená nebo nová faktura. 

9.6 Zadavatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její úhradě 
svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

10.1 Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 24 kalendářních 
měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, které nejsou nad 
rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě odstraní. 

10.2 Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí 
ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém 
termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení. 

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Dílčích plnění a celého 
Díla činí 0,2% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z 
ceny Díla. 

11.3 Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na vstupní 
informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý 
případ. 

11.4 Smluvní pokuta za porušení pravidel pro nakládání s informacemi, která Zadavatel 
sdělí Zhotoviteli po uzavření Smlouvy mezi Zadavatelem a ČEZ, a. s., činí 200.000,- 
Kč za každý případ.   

11.5 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení. 

11.6 Smluvní Strany se dohodly, že Zadavatel nebude smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku nárokovat, bude-li prodlení, anebo nesplnění povinnosti Zhotovitele 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.7 Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

12. ZMĚNY DÍLA 

12.1 Změny Prováděcího projektu prací 

12.1.1 Změny Prováděcího projektu prací jsou změnou čistopisů Projektů geologických 
prací převzatých v rámci Dílčího plnění Zadavatelem a nejsou změnami Díla.  
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12.1.2 Při iniciování a projednávání se postupuje obdobně jako u připomínkování, 
projednávání a schvalování již schválených Prováděcího projektu prací.  

12.2 Změny Díla – změnové řízení 

12.2.1 Použití změnového řízení 

12.2.1.1 Změnové řízení upravuje postupy při iniciaci, schvalování, realizaci a vypořádání 
Změn Díla. Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně 
Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů. Změnové řízení je ukončeno 
podpisem dodatku Smlouvy nebo odmítnutím návrhu na Změnu Díla jednou ze 
smluvních Stran. 

12.2.2 Iniciace Změn Díla 

12.2.2.1 Zadavatel má právo navrhovat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu 
Zadavatele v průběhu plnění Smlouvy jednal se Zhotovitelem za účelem provedení 
Změny Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla je v souladu s definicí 
dodatečných služeb podle ZVZ a je technicky proveditelná. 

12.2.2.2 Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu 
Zadavatele Změnu Díla, která je podle Zhotovitele nutná pro splnění účelu Díla a 
Zhotovitel ji nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat. Zhotovitel návrh 
Změny Díla doloží odpovídajícím zdůvodněním objektivně nepředvídaných okolností 
a jejich nezbytností pro splnění účelu Díla. Zadavatel může podle svého uvážení 
schválit nebo odmítnout jakoukoli Změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 

12.2.2.3 Žádná úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění 
Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za Změnu 
Díla ve smyslu Článku 12 Smlouvy a tato úprava nebude mít za následek jakoukoli 
úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy. 

12.2.3 Postup změnového řízení 

12.2.3.1 Při změnovém řízení se postupuje podle příslušných ustanovení ZVZ (jednací řízení 
bez uveřejnění, včetně podmínek použití této formy řízení). 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Odstoupení od Smlouvy Zadavatelem 

13.1.1 Zadavatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to předáním 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento Článek. 

13.1.2 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle Článku 13.1.1, Zhotovitel 
buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení, zastaví jakékoli další práce 
na provádění Díla mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v oznámení o 
odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce. Kromě 
toho Zhotovitel: 

a) předá Zadavateli části Díla realizované Zhotovitelem k datu odstoupení od 
Smlouvy; 

b) do právně možné míry převede na Zadavatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele 
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jakékoli subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
Subdodavateli; 

c) předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou 
Dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při provádění 
Díla. 

13.1.3 V případě odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.1.1 zaplatí Zadavatel Zhotoviteli 
následující částky: 

a) část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla realizované Zhotovitelem k 
datu odstoupení; 

b) přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém 
byly prováděny terénní práce. 

13.1.4 Částky, v prokázané výši, uvedené v předchozím odstavci zaplatí Zadavatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v Článku 13.1.2. 

13.2 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zhotovitelem 

13.2.1 Zadavatel, aniž by ztrácel jakákoliv jiná práva nebo nároky ze Smlouvy, může od 
Smlouvy ihned odstoupit písemným oznámením o odstoupení předaným Zhotoviteli 
s uvedením důvodu odstoupení, pokud: 

a) Zhotovitel se stane platebně neschopným nebo byl-li podán návrh na insolvenční 
řízení proti Zhotoviteli nebo pokud byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo, 
je-li na jeho majetek veden výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení nebo, je-li 
Zhotovitel obchodní společností, bylo přijato rozhodnutí o jejím zrušení (jiné než 
za účelem fúze); 

b) postoupil-li nebo převedl-li Zhotovitel Smlouvu nebo jakákoli práva či nároky z ní 
v rozporu s ustanoveními Smlouvy. 

13.2.2 Zadavatel je oprávněn, bez ztráty jakýchkoli jiných práv, jež má ze Smlouvy, předat 
Zhotoviteli oznámení, udávající v čem spočívá neplnění jeho povinností a požadující 
na Zhotoviteli jeho nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu nebo neučiní-li opatření 
k nápravě do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení oznámení, může Zadavatel od 
Smlouvy okamžitě odstoupit předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s 
odvoláním na tento článek, pokud Zhotovitel:  

a) je nečinný nebo odmítl bezdůvodně plnit smluvní závazky; 

b) bez řádného důvodu neprodleně nezapočal s pracemi na dalším Dílčím plnění 
nebo přerušil provádění Díla po dobu delší než jednadvacet (21) dnů po obdržení 
písemného příkazu Zadavatele k pokračování; 

c) po dobu nejméně jednoho (1) měsíce neplní své závazky v souladu se Smlouvou 
nebo trvale nedostatečně plní své smluvní povinnosti; 

d) odmítá nebo není schopen zajišťovat dostatek služeb a pracovních sil pro 
provádění a dokončení Díla způsobem stanoveným harmonogramem v takovém 
tempu postupu, jež by poskytlo Zadavateli záruku, že Zhotovitel dosáhne 
dokončení Díla k termínu podle Smlouvy; 
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e) nedodržuje technologické postupy, vyplývající z platných norem, Smlouvy a 
všeobecně závazných předpisů, pokud se jedná o události významné z hlediska 
BOZP a vlivu na životní prostředí;  

f) poruší Smlouvu jiným podstatným způsobem. 

13.2.3 Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.2 Zhotovitel 
buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v písemném oznámení o odstoupení: 

a) zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v 
oznámení o odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny 
terénní práce; 

b) vypoví všechny smlouvy na subdodávky mimo těch, jež mají vést k ochraně 
území, v kterém byly prováděny terénní práce; 

c) předá Zadavateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení, pokud 
Zadavatel Zhotovitele o předání částí Díla písemně požádá; 

d) jestliže o to Zadavatel Zhotovitele písemně požádá, převede na Zadavatele do 
právně možné míry veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k částem 
Díla dokončeným k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele také 
subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli; 

e) předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou 
dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při provádění 
Díla. 

13.3 Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zadavatelem 

13.3.1 Zhotovitel může oznámením Zadavateli, s odvoláním na tento Článek Smlouvy, od 
Smlouvy ihned odstoupit, pokud: 

a) Zadavatel nezaplatil alespoň dvakrát po sobě Zhotoviteli jakoukoli částku ve lhůtě 
splatnosti podle Smlouvy, odmítl uhradit jakoukoli fakturu bez řádného důvodu v 
souladu se Smlouvou nebo podstatně porušil Smlouvu. Zhotovitel může předat 
Zadavateli oznámení, jímž žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení 
takovéto faktury, resp. specifikuje porušení Smlouvy a požádá Zadavatele, aby 
provedl jeho nápravu. Zhotovitel od Smlouvy může odstoupit, pokud Zadavatel 
nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto fakturu bez řádného 
důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro svůj nesouhlas, neodstraní 
porušení Smlouvy nebo neučiní opatření k jeho nápravě do jednadvaceti (21) 
dnů od obdržení Zhotovitelova sdělení. 

b) Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění povinností 
Zadavatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro provedení Díla, a pokud 
Zadavatel nezjedná-li Zadavatel nápravu do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení 
tohoto sdělení. 

13.3.2 Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 13.3, Zhotovitel ihned: 

a) zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zhotoviteli známy z důvodu 
ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce; 

b) vypoví všechny smlouvy na subdodávky. 

c) předá Objednateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení; 
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d) do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, 
vlastnictví a nároky k částem Díla dokončeným k datu odstoupení a podle 
požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Subdodavateli. 

13.3.3 Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle článku 13.3, Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli následující platby: 

a) část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla, realizované Zhotovitelem 
k datu odstoupení; 

b) přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém 
byly prováděny terénní práce. 

13.3.4 Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou 
uvedeny v odstavci 13.3.2. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě ujednáno jinak. 

14.2 Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy 
Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Zadavatel právo k výhradnímu využití 
takového chráněného řešení pro účely dané touto Smlouvou (pro řešení 
problematiky vývoje hlubinného úložiště) v souladu s ustanovením § 2634 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je oprávněn k převodu 
práva užití takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem Zadavatele, 
jinak je tento převod zakázán. 

14.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků této 
Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních. 

14.4 Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných dodatků ke 
Smlouvě a musí být potvrzeny oběma smluvními Stranami. 

14.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních Stran. 

15. PŘÍLOHY 

15.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí 
níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy: 

15.1.1 Příloha č. 1 EDU - západ Předmět Díla a způsob jeho provedení 

15.1.2 Příloha č. 2 EDU - západ Časový plán Díla 

15.1.3 Příloha č. 3 EDU - západ Lidské zdroje Zhotovitele a kontaktní adresy 

15.1.4 Příloha č. 4 EDU - západ Plán kvality Zhotovitele 

15.1.5 Příloha č. 5 EDU - západ Cenová specifikace Díla 

15.1.6 Příloha č. 6 EDU - západ Subdodavatelé 
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15.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve 
výše uvedeném pořadí. 

 

 

 

 

 

V Praze, dne ….  V Praze, dne  

Za Zadavatele  Za Zhotovitele 

 

………………………….   Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

RNDr. Jiří Slovák, ředitel  titul, jméno příjmení 

  (zmocnění yvy) 


