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SMLOUVA  O  DÍLO č. 01 /2017 SOD  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona čís. 513/1991 Sb. 

v platném znění 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Zhotovitel:     GLOMBICA – KOVOSERVIS s.r.o.  

se sídlem:   Hlučínská 1412/53b,  747 14  Ludgeřovice 
provozovna:   Petřkovická 785/4, 725 29  Ostrava - Petřkovice  
Do OR zapsán:  KS Ostrava, oddíl C, vložka 23904 
IČ:    25874454 
DIČ:    CZ25874454 
bank. spojení   KB Hlučín, č. ú. 86-6879660217/0100 
Zastoupen:   Jan Glombica,  jednatel společnosti  

  ve věcech technických: René Wawracz, 724276719 
   
(dále jen zhotovitel) 
 

 
2. Objednatel:    Statutární město Ostrava  
                         se sídlem:   Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:    00845451     
DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):  městský obvod Petřkovice 
   se sídlem:   Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

zastoupen:    Ivo Mikulica, starosta 
  osoba oprávněná jednat  
  ve věcech technických: Ivo Mikulica 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 
č.ú.:     1649304329/0800 

    
(dále jen objednatel) 

 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v bodech 1. a 2. této části smlouvy a taktéž oprávněni 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy a zavazují se informovat 
druhou stranu bez prodlení o jakýchkoli změnách těchto údajů. 
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II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Rekonstrukci zábran na hřišti FC Odra Petřkovice,na akci 

„Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“, v rozsahu odborného posudku č. KL-1062-16 (Ing. 
Klučka), a dle nabídkového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými 

znalostmi včetně znalosti ČSN, jiných příslušných norem a všech ostatních předpisů, které jsou nutné 
k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a se všemi podklady, které mu objednatel 
poskytl, a že je schopen podle tohoto zadání předmět této smlouvy odborně provést v předepsaném 
rozsahu, kvalitě a v nabídnuté ceně. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro věcně bezchybné a včasné splnění předmětu této smlouvy. 

 
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít a uhradit za ně cenu dohodnutou v části III. 

této smlouvy, a to dle platebních podmínek stanovených v části VIII. této smlouvy. 
 
4. Jakékoliv změny předmětu plnění, termínu nebo ceny, musí být řešeny dodatkem k této smlouvě, nebo 

zápisem do stavebního deníku (dále jen SD) a podepsané oběma stranami. 
 
5. Místem plnění je „Hřiště FC Odra Petřkovice“. 
 
 
 

III. 
CENA DÍLA 

 
1. Za provedení díla v rozsahu podle části II. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanoví cena dle 

ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vyhláška č. 580/1990 Sb., výměru MF ČR 01/96 a 
předpisů, které je doplňují. 
Zhotovitel potvrzuje, že předložené podklady objednatele jsou dostačující, že je přezkoumal a přezkoušel, 
že jsou mu objem a kvalita výkonů zcela jasné, že k výpočtu ceny vzal v úvahu všechny směrodatné 
okolnosti a že je srozuměn se všemi podmínkami výstavby díla. 
Cena se sjednává jako cena smluvní, pevná, po celou dobu plnění předmětu díla, a to ve výši: 

 
Cena bez DPH  248.598,- Kč (základ daně) 
DPH 21 % 52.206,- Kč 
Cena včetně DPH  300.804,- Kč (slovy:třistatisícosmsetčtyřikoruny)   

 
2. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň odvede zákazník (objednatel). 
 
3. V ceně je obsažen všechen materiál, práce a vše, co je zapotřebí k bezvadnému a úplnému provedení 

prací, jako např. doprava na staveniště, složení materiálu, svislá a vodorovná přeprava na staveništi, 
montážní pomůcky a nářadí, pomocné materiály. Pokud zhotovitel využije některá média, zařízení nebo 
služby, které má objednatel na stavbě (např. spojovací materiál, propan-butanové láhve, ubytovací služby, 
PHM apod.), pak objednatel úhradu za tyto služby odečte z ceny díla dle bodu 1. této části smlouvy. 

 
4. Nad tuto cenu zaplatí objednatel zhotoviteli pouze ty vícepráce, jejichž rozsah a cena budou před 

zahájením realizace odsouhlaseny formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním, stavebně-
montážním nebo stavebního deníku (dále jen SD), potvrzené nabídky zhotovitele, samostatného zápisu 
nebo jinou podobnou formou. 

 
5. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle 

bodu 1. této části smlouvy sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou 
odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce. 
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IV. 
ČAS PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy těchto termínech: 

 
Termín zahájení prací: 10.4.2017  
Termín ukončení prací: 30.4.2017  

 
2. Předání staveniště (pracoviště) zhotoviteli zajišťuje objednatel. Přesné datum předání staveniště bude 

stanoveno dodatečně po dohodě obou smluvních stran. O předání staveniště bude proveden zápis v SD. 
Zhotovitel dnem převzetí staveniště přejímá v plném rozsahu odpovědnost jak za provádění prací 
v souladu s projektem stavby, stavebním povolením a platnými právními předpisy, tak i za vlastní řízení 
prací a dodržování předpisů. 

 
3. Pokud nelze provést práce zhotovitelem nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými 

technologickým postupem nebo potřebou koordinace s jinými účastníky výstavby), je zhotovitel povinen 
se tomuto režimu  přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny. Tento režim 
bude upřesňován zápisy v SD, zápisy z kontrolních dnů nebo jiným vhodným způsobem. 

 
4. V případě, že dojde k prodlení zhotovitele v termínu ukončení prací z důvodů ležících na straně 

objednatele, má zhotovitel právo ukončit své práce v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu 
objednatel neumožnil práce provádět. Délka přerušení prací bude sledována zápisem v SD. 

 
5. Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště do 5 dnů po dni dokončení a protokolárního předání předmětu 

díla. 
 
 

V. 
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

 
1. Po celou dobu výstavby (počínaje dnem převzetí pracoviště) je zhotovitel povinen vést SD v rozsahu dle 

vyhlášky číslo 132/98 Sb., ve kterém budou zaznamenány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění toto 
smlouvy, jako např. postupy prací, přejímky, úpravy termínu, vícepráce atd. SD musí být na stavbě trvale 
přístupný po celou pracovní dobu. V SD budou uvedeny osoby oprávněné k provádění zápisu jak ze 
strany zhotovitele, tak ze strany objednatele. 

 
2. Objednatel se zavazuje sledovat obsah SD a k zápisům připojovat svá stanoviska. Jestliže zhotovitel 

nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, případně se zápisem 
stavebního dozoru objednatele nebo zodpovědného projektanta stavby, je povinen připojit k zápisu do 3 
pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

 
3. Zhotovitel je povinen uschovat SD do konce záruční doby díla, dohodnuté dle části IX. této smlouvy. 
 
 

VI. 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ, PŘEJÍMÁNÍ PRACÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu s podmínkami této 

smlouvy, podle obecně závazných technických předpisů, které odpovídají standardu současných známých 
a užívaných technologií a postupů pro daný typ staveb a standardu kvality předmětu díla. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení vinou zhotovitele je tento povinen odstranit na své náklady. 
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2. Materiály, práce a definovaná kvalita, nutné k provedení díla, které nejsou určeny projektem nebo 
uvedeny v této smlouvě, budou v kvalitě a souladu s příslušnými ČSN, pokud se v SD výslovně 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. 

 
3. Při realizaci předmětu této smlouvy budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 

zaručující vlastnosti dle § 47 stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení předmětu 
smlouvy materiály a výrobky s karcinogenními účinky, resp. s jinými účinky negativně působícími na 
lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů (i zabudovaných), a to na svůj náklad. 

 
4. Případné změny materiálu musí být před jejich provedením prokazatelně odsouhlaseny objednatelem, a to 

včetně odsouhlasení změny ceny. 
 
5. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, a to zápisem v SD. Objednatel je 

povinen se v tomto termínu zúčastnit předání a převzetí, pokud se písemně nedohodne se zhotovitelem 
jinak. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. 

 
6. K přejímání později zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem ve SD 

minimálně 2 pracovní dny před datem přejímky. Neučiní-li tak ve shora uvedeném termínu, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými, a to na vlastní náklad. 

 
7. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a 

bude obsahovat: 
 

- označení díla 
- označení objednatele a zhotovitele díla 
- číslo smlouvy o dílo 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
- datum a místo sepsání zápisu 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

 
 

VII. 
ŠKODY 

 
1. Pokud dojde k poškození rozestavěného díla zhotovitele před jeho předáním objednateli, hradí škodu ten, 

kdo ji způsobil. Pokud není možno zjistit viníka (původce) škody, rozdělí ji objednatel na všechny 
účastníky výstavby, kteří v době, kdy ke škodě došlo, na stavbě působili, a to v poměru dle cen jejich 
prací. 

2. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetí osobě, je povinen ji v plné 
výši uhradit. 

 
VIII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Po předání a převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou faktur bude soupis 

provedených prací a protokol o předání dílčího plnění nebo konečný předávací protokol. 
 
2. Konečná faktura musí obsahovat kromě náležitostí dle zákona o účetnictví a zákona o DPH též název a 

místo stavby a platné číslo této smlouvy o dílo podle evidence objednatele. Neúplné nebo nesprávné 
faktury včetně jejich příloh budou objednatelem vráceny k přepracování, přičemž lhůta splatnosti vrácené 
faktury se tímto zruší a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené nebo nové faktury 
objednateli. 
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3. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele, nebo do pěti dnů po úhradě 
faktury investorem objednateli, jejíž součástí budou práce dle této smlouvy o dílo. Pro úhradu je 
rozhodující, která skutečnost nastane dříve.  

 
4. Zálohy nejsou sjednány. 
 
5. V případě, že nemůže zhotovitel dílo předat z viny objednatele, je zhotovitel oprávněn po písemném 

upozornění objednatele provést fakturaci za hotové dílo. Objednatel není oprávněn v takovém případě 
zadržovat placení. 

 
 

IX. 
ZÁRUKA ZA JAKOST, ZÁRU ČNÍ LH ŮTA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu dle části II. 

této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem a v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům, standardům, směrnicím a jiným předpisům výrobců a dodavatelů materiálů, 
výrobků a technických zařízení. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla zhotovený dle této smlouvy záruku na jakost provedených prací a 

dodávky v délce 60  měsíců. Záruční doba začíná běžet termínem předání a převzetí hotového díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem.  

 
3. Každá závada, která se během záruční lhůty projeví, bude posuzována dle platných norem a bude 

zhotovitelem odstraněna zcela na jeho náklady, pokud se neprokáže, že závada byla způsobena 
neodbornou obsluhou nebo nesprávnou manipulací, živelnou nebo jinou pohromou, třetí osobou nebo 
jiným způsobem či za jiných okolností, na které se dle obecně závazných předpisů nevztahuje záruka.  

 
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli každou zjištěnou závadu na díle písemně, případně po jejím 

telefonickém nahlášení ji poté písemně potvrdit. Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen 
písemně objednateli oznámit, a to nejpozději ve lhůtách dle bodu 5) této části smlouvy, zda reklamovanou 
vadu uznává, v opačném případě pak důvody neuznání vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované uznává. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění závad, které se projeví v záruční lhůtě, nastoupí: 

a) v případě, že nebrání užívání díla nebo jeho části, do 10 pracovních dnů po nahlášení vady 
b) v případě, že brání užívání díla nebo jeho části, do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 
 

Při nástupu zhotovitele na opravu dohodnou strany písemně termín jejího odstranění. Pokud zhotovitel 
nenastoupí na odstranění závad ve shora uvedeném termínu a pokud nebude dohodnut jiný postup 
písemnou dohodou, má objednatel právo zajistit odstranění závad jinou osobou dle vlastního výběru, popř. 
vlastními silami, a to na náklady zhotovitele. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni odevzdání a převzetí díla poskytne objednateli adresy vč. telefonních a 

faxových čísel, na která bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude neoddělitelnou 
součástí zápisu o odevzdání a převzetí díla. 

 
X. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. V případě nesplnění povinností nebo závazků vyplývajících z této smlouvy vzniká oprávněné straně právo 

účtovat straně povinné následující smluvní pokuty: 
 

a) za nesplnění termínu dokončení díla dle části IV. bod 1) této smlouvy, a to vlastním zaviněním 
zhotovitele nebo zaviněním třetích osob se zhotovitelem spolupracujících  0,05 % z celkové ceny 
díla (bez DPH) za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu odečíst od konečného 
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daňového dokladu zhotovitele. Tato smluvní pokuta neuhrazuje případnou škodu objednatele, která 
vznikne shora uvedeným prodlením. 

b) v případě, že bude zjištěno, že SD není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 200,- Kč (slovy: Dvěstěkorun) za každý zjištěný 
případ 

 
2. Za opožděnou úhradu dílčích faktur nebo faktury konečné oproti termínu stanovenému v části VIII., bod 

3. této smlouvy zaplatí objednatel úrok z prodlení 0,1 % dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení. 
 
3. V případě, že objednatel nesplní termín stavební připravenosti, nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní 

pokutu. Má však právo provést své práce v původně sjednané průběžné lhůtě, tedy v termínu posunutém o 
skluz termínu stavební připravenosti. 

 
4. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30-ti dnů od obdržení faktury tuto zaplatit. 
 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
 
1. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti, přičemž je povinen odstraňovat 

průběžně denně na své náklady veškeré odpady, které na staveništi vzniknou jeho činností. Objednatel má 
právo nezahájit přejímací řízení, pokud není tento odpad ze staveniště uklizen. 

 
2. Předáním staveniště zhotoviteli se tento stává zodpovědným za dodržování předpisů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů, a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel bezpečně zajistí prostor pod místem práce ve výšce a jeho okolí v souladu s § 52 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324. Při zanedbání této povinnosti zhotovitele nenese objednatel žádnou 
zodpovědnost za případné škody a újmy na zdraví, které by v souvislosti s prováděním prací vznikly. 

 
3. Účastníci smlouvy se dohodli, že pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti vzniklé 

nezávisle na vůli smluvních stran, které nemohou být účastníky smlouvy ovlivněny např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy, opatření vlády ČR ve společenské a ekonomické oblasti, pokud 
tato opatření mají přímý vliv (např. financování provádění díla ze státních prostředků, rozhodnutí o 
privatizaci investora apod.) na prováděné dílo apod. 

 
4. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se 

bude vyšší moci dovolávat, požádá neprodleně druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu 
plnění, sjednané ceně díla a době plnění. Druhá strana je povinna ihned po obdržení toto žádosti provést 
vůči svým dodavatelům taková opatření k pozastavení plnění z již uzavřených objednávek – smluv a do 
vyřešení vzniklé situace další objednávky či smlouvy neuzavírat. Pokud k dohodě nedojde, má strana, 
která se vyšší moci dovolává, právo odstoupit od této smlouvy s platností ode dne doručení oznámení od 
smlouvy. 

 
 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným dodatkem, 

podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit 
písemně, a to ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána ta strana, která návrh podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku, opravňuje to obě strany, 
aby podaly návrh na rozhodnutí obchodnímu soudu. 

 
2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny nebo 

které budou zjištěny v průběhu realizace předmětu této smlouvy, nezpřístupní bez souhlasu druhé strany 
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třetím osobám a že je nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran 
nepřevede bez písemného souhlasu strany druhé tuto smlouvu nebo práva z ní vyplývající na třetí osobu. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných 

porušení smluvních povinností pokládají: 
- nedodržení termínu dokončení díla prokázaným zaviněním zhotovitele 
- nedohodnuté překročení ceny díla zhotovitelem 
- nedodržení vlastnosti předmětu díla stanovených touto smlouvou 
- neplnění fakturačních a platebních podmínek oběma stranami 

 
4. Strany se dohodly, že případné sporné záležitosti vzniklé z této smlouvy budou řešit nejprve vzájemným 

jednáním na úrovni odpovědných zástupců. Pokud ke smíru nedojde, bude spor řešen dle platného 
českého práva u příslušného soudu v ČR dle místa sídla objednatele. 

 
5. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku 

v platném znění a případně i ostatními platnými právními předpisy. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a končí splněním všech 

smluvních závazků oběma stranami. 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech identických vyhotoveních, z nichž po jejich podpisu obdrží 

objednatel dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 
 
8. Účastníci této smlouvy si před jejím podpisem tuto smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují svými podpisy. 
 
 

XIII.  
DOLOŽKA PLATNOSTI 

 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
O výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření této Smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice 
na své 56. schůzi dne 7.3. 2017, usnesení č. 743/56. 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet 
 
 
 
V O.- Petřkovicích dne 31.3. 2017    V O.- Petřkovicích dne 30.3. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………… 
zhotovitel       objednatel  
Jan Glombica, jednatel      Ivo Mikulica, starosta 


