



Číslo smlouvy objednatele: JS/0034/2022/OŠKS

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČO: **00304387**  
DIČ: **CZ00304387**  
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí**  
č. účtu: **1229851/0100**  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **MgA. Petr Lacina DiS.**  
Bydliště: **Lhota 20, 756 43 Kelč**  
IČO: **05216389**  
Tel.: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Valašském Meziříčí  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: **Restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou na Náměstí ve Valašském Meziříčí** v rozsahu cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Dílo spočívá v restaurování sochy sv. Floriána se soklovou architekturou umístěné na pozemku parc. č. 111 v k.ú. Valašské Meziříčí-město včetně podstavce. Předmětem díla je:

#### I. etapa:

- demontáž sochy včetně podstavce a transfer,

#### II. etapa:

- celkové očištění jednotlivých kamenných prvků od nečistot,
- plastická retuš,
- sjednocení savosti kamene,
- příprava spojů, kramle,
- vysekání chybějícího znaku města z božanovského pískovce,
- transfer a zpětné osazení sochy včetně městského znaku na Náměstí,
- tmelení, povrchová úprava,
- vypracování závěrečné restaurátorské zprávy.



- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst (2.):  
Termín zahájení realizace díla – I. etapa: do 5 dnů od účinnosti smlouvy  
Termín zahájení realizace díla – II. etapa: bezprostředně po provedení I. etapy  
Termín dokončení a předání celého díla: **nejpozději do 31.08.2022.**
- Místem plnění je: parc. č. 111 v k.ú. Valašské Meziříčí-město, prostory poskytnuté městem s přístupem k energiím a Lhota 20, Kelč 756 43. Zhotovitel bere na vědomí, že na Náměstí (parc. č. 111) probíhají stavební práce a je nutné svou činnost koordinovat s těmito pracemi. Jakýkoliv vstup na staveniště musí být předem dohodnut.

## III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy a činí:  
I. Etapa – demontáž a transfer: 142.000,00 Kč  
II. Etapa: 443.000,00 Kč  
**Celková cena včetně DPH: 585.000,00 Kč**  
**Zhotovitel není plátcem DPH.**
- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- V případě dalších požadavků ohledně kvality či rozsahu díla, které nebyly dohodnuty při podpisu smlouvy a nebyly zahrnuty do oceněného položkového rozpočtu/cenové nabídky, musí být tyto požadavky smluvními stranami odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení ceny díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- Cena díla bude uhrazena ve dvou etapách, a to část celkové ceny za I. etapu po ukončení I. etapy na základě daňového dokladu (faktury) a druhá část za II. etapu po řádném předání a převzetí celého díla na základě konečného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury).

## IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.



2. O předání jednotlivých etap díla bude sepsán protokol, jehož kopie bude přiložena k daňovému dokladu (faktuře), bez tohoto protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný. Součástí předání díla budou: zápisy z kontrolních dnů, závěrečná restaurátorská zpráva a předávací protokoly.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde budou probíhat práce v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel. Pokud zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
5. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsících od předání a převzetí díla, pokud tomu není jinak při použití technologií stanovených výrobcem. Odlišnou záruční dobu musí zhotovitel uvést v předávacím protokolu, jinak platí záruční doba 60 měsíců.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnutý prostor pro provedení díla, přístup k němu a bezplatný přístup a využití energií – elektřiny a vody, pouze pro účely zhotovení díla a po dobu plnění díla. Zhotovitel zodpovídá za dílo při jeho plnění, ale nenese zodpovědnost za bezpečnost díla, jeho poškození třetí osobou či ztrátu v prostorách poskytnutých Objednatelem.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil, a které jsou dostupné na webových stránkách objednatele:  
[https://www.valasskemezirci.cz/assets/File.ashx?id\\_org=17636&id\\_dokumenty=45193](https://www.valasskemezirci.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=45193),  
což stvrzuje svým podpisem.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 31.01.2022 pod bodem R 86/14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: cenová nabídka

Ve Valašském Meziříčí dne:

V

dne:

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
- objednatel -

.....  
MgA. Petr Lacina, DiS.  
- zhotovitel -