

Číslo smlouvy Objednatele: 62 17 05 0518

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
K uzavírání smlouvy je oprávněn:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

dále jen Objednatel

Zhotovitel : Atelier 99 s.r.o.
sídl: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupené: Ing. Petr Prokš, Ing. Josef Pirochta - jednatelé
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
Ing. Petr Prokš, Ing. Josef Pirochta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta

dále jen Zhotovitel

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového bytového domu – Valchařská 31/14 na pozemku p.č.1084/1, k.ú. Husovice o výměře 368 m², zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 10001 pro SMB.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva k podání nabídky ze dne 9. 1. 2017 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídka zhotovitele ze dne 20. 1. 2017.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo **zpracováním projektové dokumentace na akci „BD Valchařská 14“**. Tato projektová dokumentace je specifikována a členěna na dílčí části takto:

2.2.1 Variantní dispoziční studie (dále jen studie) bude vypracována s důrazem na splnění energetických požadavků na novostavby vyplývající z platné legislativy a konceptu šetrné budovy včetně ekonomických propočtů nákladů výstavby a budoucí návratnosti (jedna varianta studie bude zpracovaná v pasivním standardu). Objemové řešení studie bude odsouhlaseno sektorářem Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) a předběžně projednáno na příslušném stavebním úřadě. Studie bude před odevzdáním min. 1x konzultována s Objednatelem. Studie dále bude před odsouhlasením Objednatelem projednána s externím odborníkem na energetickou náročnost budov a předložena k vyjádření se ke zvolené dispozici po energetické a technologické stránce.

2.2.2 Dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) bude zpracována na základě vybrané variantní dispoziční studie. DUR bude včetně potřebných stanovisek, včetně vyhodnocení osvětlení a oslunění nově vzniklých bytů, zjednodušeného rozpočtu stavebních nákladů, zajištění vydání územního rozhodnutí. V této fázi již musí projektant spolupracovat se svým koordinátorem BOZP.

2.2.3 Dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP) v souladu s příslušnými právními předpisy (především s vyhláškou č.499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění) a technickými normami a také v souladu s územním rozhodnutím včetně všech potřebných stanovisek a podkladů, jejichž potřeba vyplýne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy, rozpočtu a zajištění vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.

2.2.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění dopracovaná do dokumentace pro zadání veřejné zakázky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (SSP) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vč. souvisejících prováděcích předpisů v platném znění, v souladu s podmínkami vyhlášky MMR č.230/2016 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a položkový rozpočet (oceněný SSP). Rozpočet bude zpracován jako souhrnný, včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů a určení výše sazby DPH. V rámci zpracování této projektové dokumentace Zhotovitel doloží Objednateli výpočtem, že jsou splněny stavebně technické parametry konstrukcí a výrobků stavby z Průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

2.3 Projektová dokumentace uvedená v bodech 2.2.1 až 2.2.3 bude Objednateli předána ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči (v případě spojeného územního a stavebního řízení bude projektová dokumentace pro body 2.2.2 - 2.2.3 předána společně pouze ve 3 tištěných vyhotoveních). Projektová dokumentace uvedená v bodě 2.2.4 bude Objednateli předána v 6-ti tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči, položkový rozpočet bude Objednateli předán ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě v excelu.

Výkresová část projektové dokumentace bude Objednateli předána ve formátu pdf i dwg.

2.4. Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a vypracováním dokumentace dle bodů 2.2.1 – 2.2.4 tohoto článku, zejména:

- správní poplatky,
- studie - např. akustické, hlukové, světlotechnické, studie vyžadované stavebním úřadem či orgány státní správy atp.,
- průzkumy a měření potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, mimo uvedených v odst. 2.5,
- veškeré další potřebné podklady potřebné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu zakázky je kompletace předmětu zakázky a projednání částí se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ dle potřeby, nejméně 3x v místě sídla Objednatele, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům částí, jehož součástí budou

případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění zakázky.

Zhotovitel pro Objednatele zajistí i související inženýrskou činnost, tj. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci plnění předmětu smlouvy specifikovaného v odst. 2.2 a zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (příp. vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

2.5. Objednatel poskytne Zhotoviteli jako podklad pro vyhotovení díla tyto průzkumy a zaměření:

- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum
- geodetické zaměření pozemku

2.6. Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle požadavků Objednatele.

2.7. Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění.

2.8. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále jen „BO MMB“). Koordinační schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 2.NP na BO MMB.

2.9. Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy (KHS, HZS, ...), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

Článek 3 Čas plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla **ve lhůtě 210 dnů od podpisu této smlouvy u varianty A: oddělené územní a stavební řízení**

z toho:

- 3.1.1 variantní dispoziční studie14 dní od podpisu smlouvy
- 3.1.2 dokumentace pro územní řízení, vydání ÚR.....150 dní od podpisu smlouvy
- 3.1.3 dokumentace pro stavební řízení a vydání SP195 dní od podpisu smlouvy
- 3.1.4 dokumentace pro provedení stavby, SSP, rozpočet210 dní od podpisu smlouvy

3.2 Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla **ve lhůtě 210 dnů od podpisu této smlouvy u varianty B: spojené územní a stavební řízení**

z toho:

- 3.2.1 variantní dispoziční studie14 dní od podpisu smlouvy
- 3.2.2 dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a vydání SP.....195 dnů od podpisu smlouvy
- 3.2.3 dokumentace pro provedení stavby, SSP, rozpočet210 dnů od podpisu smlouvy

3.3 Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární předání jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

3.4 Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění, a to o dobu takto Objednatelem zapříčiněného prodloužení. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této

smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5 Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu, pokud toto prodloužení nebylo zapříčiněno nevhodným způsobem plnění zhotovitele. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Obdobně bude postupováno, pokud územní, stavební, příp. sloučené územní a stavební řízení potrvá déle než 75 dnů (míněno od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí).

Článek 4

Cena a způsob placení

4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna u varianty **A – oddělené územní a stavební řízení** takto:

Cena bez DPH	784 000,- Kč
DPH 21%	164 640,- Kč
Cena včetně DPH 21%	948 640,- Kč

Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části:

4.1.1 Cena za variantní dispoziční studii bez DPH	100 000,- Kč
4.1.2 Cena za dokumentaci pro územní řízení včetně vydání ÚR bez DPH	322 000,- Kč
4.1.3 Cena za dokumentaci pro stavební řízení včetně zajištění vydání SP bez DPH	252 000,- Kč
4.1.4 Cena za dokumentaci pro provedení stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu bez DPH	110 000,- Kč

4.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna u varianty **B – spojené územní a stavební řízení** takto:

Cena bez DPH	744 000,- Kč
DPH 21%	156 240,- Kč
Cena včetně DPH 21%	900 240,- Kč

Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části:

4.2.1 Cena za variantní dispoziční studii bez DPH	100 000,- Kč
4.2.2 Cena za dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení a vydání SP bez DPH	534 000,- Kč
4.2.3 Cena za dokumentaci pro provedení stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu bez DPH	110 000,- Kč

4.3 Sjednaná cena, uvedená v odst. 4.1 a 4.2, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu díla, specifikovaném v čl. 2 této smlouvy o dílo, a zisk Zhotovitele.

4.4 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

4.5 Cena uvedena v odst. 4.1 a 4.2 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele a je cenou maximální. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám

zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.6 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez vad a nedodělků a to na základě Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem. Splatnost faktur je 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem na účet uvedený na fakturách.

4.7 Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ,DIČ
- číslo faktury
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení díla
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku
- razítko a podpis oprávněné osoby

4.8 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

4.9 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.

4.10 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

4.11 Objednatel bude při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné z faktury za dokumentaci pro provedení stavby ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, které uvolní až po realizaci všech stavebních prací specifikovaných v rámci díla a po jejich kolaudaci, nejpozději však do 24 měsíců od předání díla dle této smlouvy. Pokud v této době bude uplatněna reklamacie vad, bude zádržné uvolněno po odstranění těchto vad.

Článek 5

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody

5.1 Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí.

5.2 Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele.

5.3 Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, realizace a údržby objektů pro potřeby Objednatele.

Článek 6

Práva a povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle

dohody.

6.2 Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli:

6.2.1 Přístup na pozemek p. č. 1084/1 k.ú. Husovice po dobu zpracovávání dokumentace na požádání Zhotovitele.

6.2.2 Případné další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li dostupné.

6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem.

6.4 Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění díla bez vad a v rozsahu sjednaném dle článku 2 a uhradit vystavené faktury v termínu dle článku 4.

6.5 Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, že nebude využívat dílo pro komerční účely.

6.6 V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od obdržení vyžádání.

Článek 7

Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli.

7.2 Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.

7.3 Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo technologií u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla.

7.4 Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty stanovené v odst. 9.5 této smlouvy.

7.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuelních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s jeho zájmem.

Článek 8

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka a odpovědnost Zhotovitele za škodu

8.1 Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění. Zhotovitel zejména odpovídá:

- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil,
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem,
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele,
- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil.

8.2 Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

8.3 V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady **do čtrnácti dnů** od uplatnění této reklamace **po celou dobu dvou let** ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

8.4 Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu z projektové činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. Za tímto účelem bude mít Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu jím způsobenou v minimální výši **2 000 000,- Kč**, jejíž kopii doložil Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy.

Článek 9 **Sankční ujednání**

9.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě:

9.1.1 prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy,

9.1.2 prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené,

9.1.3 vadného plnění Zhotovitele, kdy vady způsobí navýšení ceny stavby, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby z důvodu vadného plnění Zhotovitele o více než 50 000,- Kč, smluvní pokuta se navyšuje na částku 10 000,- Kč. Jedná se o vady jako např. chyby ve výkazech výměr apod.

9.2 Smluvní pokuta je splatná **do 21 dnů** od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní strany.

9.3 Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

9.4. Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9.5. Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případech uvedených v odst. 10.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

Článek 10

Ostatní ujednání

10.1 V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem může Objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se zejména považuje:

- 10.1.1 nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy;
- 10.1.2 porušení povinností uvedené v čl. 7 odst. 7.5. této smlouvy.

10.2 Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou Objednatelům hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla.

10.4 Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu vyvolané novými požadavky Objednatelů a zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné dohodě hrazeny zvlášť.

10.5 Zhotovitel se na požádání Objednatelů zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění nejsou považována za vícepráce.

10.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a dále v případě, že stavební povolení nebude vydáno s nabytím právní moci z důvodu na straně Zhotovitele po dobu delší než 60 dnů.

10.7 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele se splněním termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady a Zhotovitel předá Objednatelovi veškerou rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a to ve lhůtě do 90 dnů od odstoupení Objednatelů od smlouvy o dílo za předpokladu předání rozpracované dokumentace Zhotovitelem.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

11.1 Právní vztahy mezi Objednatelům a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatelů.

11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednatelovi neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho likvidace.

11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.

11.5 Pojištění při plnění díla:

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů.

11.12 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

11.14 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 – PLNÁ MOC.

11.15 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/106 konané dne 13. 3. 2017

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí BO MMB

.....
Ing. Josef Pirochta
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti

PLNÁ MOC**Zmocnitel:****Statutární město Brno**

zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

pověřen k podpisu této plné moci:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

tímto uděluje

zmocněnci: **Atelier 99 s r.o.**, Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245**Ing. Josefu Pirochtovi**, jednatelem společnosti Atelier 99 s.r.o.

bytem [REDACTED]

Ing. Petrovi Prokšovi, jednatelem společnosti Atelier 99 s.r.o.

bytem [REDACTED]

plnou moc

- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení pro akci „**BD Valchařská 14**“, pozemek parc. č.1084/1, k.ú. Husovice (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčených stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů),
- k zastupování Zmocnitelů před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše uvedených podkladů pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu,
- k zastupování Zmocnitelů v řízeních o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho za něj jednala.

V Brně dne:

Podpis Zmocnitelů: _____

Mgr. Jiří Lahoda

Vedoucí Bytového odboru MMB

Tuto plnou moc přijal:

Podpis Zmocněnce: _____

Ing. Josef Pirochta

jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.

datum narození: [REDACTED]

bytem [REDACTED]

Podpis Zmocněnce: _____

Ing. Petr Prokš

jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.

datum narození: [REDACTED]

bytem [REDACTED]