
 

 

 

Smlouva o provedení činností ke zvýšení propustnosti 
křižovatek  

a o poskytování souvisejících služeb 

(dále jenom „Smlouva“) uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jenom „Občanský zákoník“). 

  

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. VYTEZA, s.r.o. 

Sídlo:    Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov  IČO:     26284499 DIČ:    CZ26284499 

Zapsána v:   OR KS v Brně, spisová značka C41761 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Vyškov Číslo účtu:   1560627359/0800 

Zastoupena:    Mgr. Blankou Mikulkovou, jednatelkou 

 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) 

 

a 

 

2. CROSS Zlín, a.s.  

Sídlo:   Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín      IČO:   60715286         DIČ:   CZ60715286      

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s.   Číslo účtu:  5014504632/5500    

Zastoupena:  Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva     

Zapsaná v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274  

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Poskytovatel“) 

 (Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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II. PREAMBULE 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu Smlouvy  
o provedení činností ke zvýšení propustnosti křižovatek a o poskytování souvisejících služeb. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

2. Poskytovatel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných ke splnění předmětu plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas poskytl služby dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v 

zadávacím řízení vyhlášeném v nadlimitním režimu na dodávky zadávaném v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – 
modernizace SSZ - III“. Poskytovatel prohlašuje, že je schopný činnosti dle Smlouvy poskytnout v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na poskytnutí služeb, které jsou předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.  

3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy. 
4.  Cílem Smlouvy je úplatný vztah mezi Zhotovitelem a Zadavatelem služeb k zajištění modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně komunikační infrastruktury. 

Zhotovitel bude podle pokynů Zadavatele poskytovat zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení kapacity, její plynulosti a bezpečnosti dle Smlouvy. 
 

III.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě dílo spočívající ve HW a SW doplnění stávajících řadičů SSZ CROSS RS 4, případně jejich výměnu, dále náhradu zastaralých řadičů SSZ CROSS RS-1, RS-2 A RS-3 (dodané řadiče musí bezpodmínečně splňovat požadavky Přílohy č. 3 této Smlouvy „Příloha č. 3 Popis vlastností stávající 

technologie SSZ – požadavky zadavatele na dodané zařízení, dále pak výměnu světelných zdrojů a nové dopravní řešení pro dynamické řízení SSZ v rámci koordinovaného tahu. Předmětem plnění je rovněž připojení řadičů všech SSZ ve Vyškově k SW platformě (dispečinku) určené pro monitorování a ovládání SSZ. Požadavky na řadiče zohledňují i možnost zavedení preference vozidel MHD i jednotek IZS, včetně dodání případných potřebných licencí a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Dílo“). Zhotovitel se dále 

zavazuje Objednateli poskytovat komplexní servisní a udržovací služby k Dílu po dobu 10 let od provedení Díla, tj. od podpisu akceptačního protokolu Díla Objednatelem 
s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle č. VI. Smlouvy. (dále jen „Servisní a udržovací 
služby“), zaškolení obsluhy v rámci uvedení Díla do provozu, monitorovací práce v rozsahu dle přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Monitorovací služby“) a programátorské práce (dále 
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jen „Programátorské služby“). Součástí plnění jednotlivých částí Díla je rovněž nezbytné seznámení Objednatele (resp. odpovědných pracovníků příslušných uživatelů) s obsluhou.  

Technická specifikace Díla a jeho rozsah jsou obsaženy v Příloze č. 1. Příloze č. 2, Příloze č. 
3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. 

2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je součástí plnění předmětu Smlouvy rovněž vytvoření a předání příslušné dokumentace ke všem částem plnění předmětu Smlouvy. Není-li uvedeno jinak, dokumentace bude vyhotovena vždy nejméně v jednom originále v tištěné a elektronické podobě v českém jazyce (s možností elektronického vyhledávání textu) a bude předána Objednateli. 
3. Součástí plnění dle Smlouvy je i poskytnutí práva k užití autorských děl, která jsou součástí plnění, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou a jejími přílohami. 
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytovat Služby v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující 

kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu této 
Smlouvy a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje plnění dle Smlouvy poskytovat v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky a rovněž tak, aby plnění bylo poskytnuto kompletní jako jeden vzájemně provázaný a řádně fungující celek. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že Dílo může být dokončeno a Služby poskytovány způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě. 
7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo a řádně poskytnuté Služby v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy. 

 

IV.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 19 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje postupovat při realizaci předmětu plnění tak, aby byly dodrženy následující požadavky zadavatele: 

- Zahájení realizace 1. objektu nejpozději do ukončení pátého týdne od nabytí účinnosti 
Smlouvy, 

- Vlastní doba realizace všech 11 objektů bude dokončena nejpozději do 11 týdnů od okamžiku zahájení realizace prvního objektu, 
- Po dokončení realizace všech 11 objektů proběhne zkušební provoz v délce trvání 3 týdnů. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby následujícími způsobem: 
a) Záruční servisní služby po dobu záruční lhůty od provedení Díla, tj. od podpisu akceptačního protokolu Díla Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle čl. VI Smlouvy; 

b) Monitorovací služby a Programátorské služby po dobu poskytnuté záruky od zahájení poskytování Servisních služeb dle bodu IV.2.a Smlouvy. Smlouva nezakládá 

povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Monitorovacích služeb či 
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Programátorských služeb od Zhotovitele nad rámec těch uvedených v přílohách 
Smlouvy nebo činit objednávky k jejich poskytování v jakémkoli rozsahu.  

c)  Servisní a udržovací služby po dobu 10 let od provedení Díla, tj. od podpisu akceptačního protokolu Díla Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ dle č. VI. Smlouvy. 
3. Místem plnění je město Vyškov, konkrétně se jedná o: • přechod pro chodce Brněnská – Na Nouzce • křižovatka Brněnská – Tesco • křižovatka Purkyňova – Brněnská • Křižovatka Purkyňova – Svatopluka Čecha • křižovatka přechod pro chodce Brněnská – PRIOR • křižovatka Nádražní – Brněnská • křižovatka Havlíčkova – Brněnská • křižovatka Dukelská – Žižkova • přechod pro chodce Olomoucká – Na Vyhlídce • přechod pro chodce Tyršova • přechod pro chodce Purkyňova – U Nemocnice 

4. Pokud to povaha plnění umožňuje, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit 
on-site. 

 

V. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Specifikace za provedení předmětu smlouvy v rozsahu dle Přílohy č. 2a Smlouvy a Přílohy č. 
2b Smlouvy a projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu předaných objednatelem a činí celkem: 

 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH:    5 113 580,73,- Kč   
 
DPH CELKOVÉ CENY:    1 073 851,95,- Kč 
 
CELKOVÁ CENA vč. DPH    6 187 432,68,- Kč 

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  
 

(doplní účastník dle své nabídky tak, že se bude jednat o součet nabídkové ceny dle Přílohy č. 2a 
Položkový rozpočet a Přílohy č. 2b Náklady v 10letém období) 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že cena hodinové zúčtovací sazby na servisní zásah 
v pracovních dnech je:  

570,00,- Kč bez DPH,  689,70,- Kč včetně DPH  
(doplní účastník dle své nabídky).   
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Tato hodinová zúčtovací sazba zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se servisním zásahem mimo nákladů na dopravu a na materiál případně potřebný k provedení opravy. Tato cena je zároveň uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy Hodinové zúčtovací sazby a 
doprava. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že cena hodinové zúčtovací sazby na servisní zásah v sobotu, 

v neděli a ve svátek je:  

780,00,- Kč bez DPH, 943,80,- Kč včetně DPH  
(doplní účastník dle své nabídky).  

Tato hodinová zúčtovací sazba zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se servisním zásahem mimo nákladů na dopravu a na materiál případně potřebný k provedení opravy. Tato cena je zároveň uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy Hodinové zúčtovací sazby a 
doprava 

4. Zhotovitel je povinen si vždy před zahájením Služeb dle požadavku Objednatele nechat 

odsouhlasit Objednatelem rozpis hodin řešení, tj. předpokládaný počet člověkohodin pro řešení daného požadavku.  
Detailní specifikace ceny Plnění je obsažena v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2a 

Smlouvy, v Příloze č. 2b Smlouvy a v příloze č. 4 této Smlouvy. 
5. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené 

s dopravou do místa plnění, náklady na seznámení se s obsluhou, včetně nákladů souvisejících apod.). Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Díla a Služeb je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. 
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 
7. Cena plnění dle Smlouvy bude hrazena následovně: 

a) Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla může být hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky a služby skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. 
b) Cena za provedení pravidelné roční prohlídky a servisu dle Přílohy č. 2b Smlouvy, 

listu s názvem „Náklady spojené s provozem SSZ v 10letém období po předání díla (včetně 5leté záruky)“ uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy po provedení pravidelné roční prohlídky a servisu na všech SSZ. 
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c) Cenu za vypracování aktualizace dopravního řešení (signálních plánů) v posledním roce záruky dle listu Položkového rozpočtu s názvem „VRN“ a dle přílohy č. 5 této 
Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli po vypracování aktualizace dopravního řešení (signálních plánů) v posledním roce záruky za podmínky úspěšného 
absolvování zkušebního provozu v délce trvání 3 měsíců. 

d) Cenu za poskytování udržovacích služeb dle Přílohy č. 2b Smlouvy, listu s názvem 

Provoz cloudu – Provozní náklady cloudu a monitoringu SSZ v 10letém období po předání díla (včetně 5leté záruky), na základě faktur, které je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy nejdříve po zahájení období, na které jsou předmětné služby 
poskytovány  

e) Cenu za poskytování Servisních služeb dle přílohy č. 4 této Smlouvy, na základě Faktur, které je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy zpětně za každý kalendářní měsíc poskytovaného plnění, nejdříve však po odsouhlasení výkazu (reportu) o poskytnutých Službách ze strany Objednatele.   
8. Vyúčtování ceny za provedení Díla, resp. jeho dílčí části, a ceny za plnění Služeb provede Zhotovitel na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem (dále jen „Faktura“). Zhotovitel je povinen na každé vystavené Faktuře, každé příloze vystavené Faktury, případně na každém dokumentu, který je podkladem pro fakturaci provést rozdělení fakturované částky na uznatelnou a neuznatelnou část v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ“, s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011328, a to na základě informací, které mu v této 

souvislosti poskytne Objednatel. 

9. Faktura musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, k níž se daňový doklad vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), 

a § 435 OZ. Dále musí být faktura označen názvem a registračním číslem projektu: Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ“, s registračním číslem 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011328. Zhotovitel je po vzniku práva fakturovat povinen 

vystavit a Objednateli předat Fakturu ve dvojím vyhotovení.  
10. Lhůta splatnosti Faktury činí 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura bude doručena doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. 
11. Součástí každé Faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu 

s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku Objednatele v souladu s těmito právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
k daňovému dokladu (Faktuře) připojit kopii příslušného potvrzeného akceptačního protokolu, pokud půjde o fakturaci Díla nebo jeho části a kopii potvrzeného Reportu, pokud půjde o fakturaci příslušné části Služeb. 

12. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti bez zaplacení vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
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vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury 

Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
vystavení nové Faktury. 

13. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna okamžikem, kdy je příslušná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Objednatel je oprávněn v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto Smlouvou, započítat jednostranně z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli jakékoli své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči Zhotoviteli podle Smlouvy, zejména smluvní pokuty, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené Objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním předmětu plnění Zhotovitelem, jestliže za uložení takové pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost Zhotovitel. 

14. Platby budou poukazovány na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve Faktuře. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit 
Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně. 

15. Zhotovitel není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku vůči Objednateli, vzniklou na základě této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

16. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy. 
17. Pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) je stanovena lhůta splatnosti 14 (slovy: čtrnáct) dnů po obdržení jejich vyúčtování. 

 

VI. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

1. Dílo bude předáváno a přebíráno následovně: 
a) Dílo bude předáváno a přebíráno na základě předávacího protokolu, a to i průběžně po dokončení realizace na jednotlivých objektech. Předpokladem pro podpis předávacího protokolu ze strany Objednatele je, že příslušná dílčí část Díla nemá žádné zjevné vady či nedostatky oproti sjednaným požadavkům dle Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že předávací protokol je dokument sepsaný mezi Smluvními stranami, který zachycuje výsledek předání, ale nevyjadřuje souhlas 

Objednatele s obsahem předmětu předání, nýbrž pouze potvrzení skutečnosti, že 
k takovému předání došlo. Podpis příslušného předávacího protokolu Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu za poskytnutí příslušné dílčí části Díla dle čl. V Smlouvy. 

b) Povinnost Zhotovitele týkající se provedení Díla je splněna až okamžikem 
akceptace Díla jako celku Objednatelem. O řádném předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem bude pořízen akceptační protokol na základě provedeného akceptačního řízení. Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda poskytnuté plnění dle 
Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly Smlouvou a jejími přílohami, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích výsledků plnění (výstupů) poskytnutých dle Smlouvy s jejich specifikací uvedenou ve Smlouvě. 
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c) Akceptační řízení bude zahájeno na základě výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí konkrétního plnění. Výzva musí být učiněna vůči kontaktní osobě Objednatele dle čl. VIII Smlouvy alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů před 
termínem, kdy má k předání dojít.  

d) O provedených akceptačních testech směřujícím k převzetí Díla se pořídí akceptační protokol, ve kterém musí být uvedeno: 
i. Akceptováno bez výhrad; nebo 

ii. Neakceptováno. 

V případě výsledku „Neakceptováno“ musí zápis obsahovat vyjádření Zhotovitele 
ke zjištěným vadám a termín jejich odstranění. 

e) V závislosti na kategorii zjištěných vad může být výsledkem akceptačního řízení: 
i. "Akceptováno bez výhrad" – v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Tím se považuje plnění za řádně předané; 

ii. "Neakceptováno" – v případě stavu nesplňujícího podmínky pro „Akceptováno 

bez výhrad“, tj. zjištění určitých vad, nebude předané plnění akceptováno a akceptační řízení bude skončeno s výsledkem „Neakceptováno“. Plnění není předáno a Zhotoviteli nevzniká nárok na platbu za toto plnění. 
f) Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě splnění podmínek stanovených 

pro „Akceptováno bez výhrad“. 

2. Pokud je součástí jakékoliv části Plnění dle Smlouvy příslušná dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je podmínkou akceptace takové části plnění i akceptace Dokumentace 

Objednatelem, pro kterou platí následující podmínky: 

a) Zhotovitel je povinen Dokumentaci nejprve předložit Objednateli ve formě návrhu 
k posouzení. 

b) Objednatel je oprávněn ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení příslušného návrhu Dokumentace písemně předložit Zhotoviteli své připomínky k 
návrhu. V takovém případě Zhotovitel upraví příslušný návrh Dokumentace 
v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud nesplňuje požadavky na něj stanovené Objednatelem ve Smlouvě) a předá Objednateli konečnou verzi 
Dokumentace.  

c) V případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci upravené verze Zhotovitelem předložené Dokumentace, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu cestou odstranění výhrad uvedených Objednatelem ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od oznámení, že Dokumentace nebyla Objednatelem akceptována.  
d) V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v odst. VI.3.b Smlouvy nepředloží, má se za to, že s předloženou Dokumentací souhlasí a Dokumentace se považuje za řádně převzatou a akceptovanou Objednatelem. 

 

VII. ZÁSADY SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
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1. Smluvní strany jsou povinny si bezodkladně poskytovat informace nutné k naplnění účelu této Smlouvy a dále jsou povinny si vzájemně poskytovat veškeré informace způsobilé ovlivnit plnění této Smlouvy.  
2. Smluvní strany se zavazují si při plnění této Smlouvy počínat tak, aby nedocházelo k ohrožení či poškození jejich práv a oprávněných zájmů. Smluvní strany se zavazují počínat si tak, aby předcházely vzniku škod. 
3. V případě vzniku jakéhokoliv sporu, jenž má souvislost s plněním této Smlouvy, s třetí 

osobou či poddodavatelem, se Smluvní strany zavazují se vzájemně podporovat a 
poskytovat si součinnost formou vhodné podpory v takovém sporu, včetně případného vedlejšího účastenství v řízení a zbavení mlčenlivosti. Toto může Smluvní strana požádaná 
o součinnost podle tohoto článku odmítnout buď z důvodu existence vlastní zákonné povinnosti či z důvodu možné kolize zájmů. 

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Povinnosti a závazky Zhotovitele: 

a) poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad. 
b) postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. 
c) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy. 
d) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele. 

e) provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť Objednatele. 
2. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich bezodkladné řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití; 
b) podklady, informace a výsledky poskytovaných plnění získané při realizaci plnění dle Smlouvy poskytnout třetím osobám, případně je použít k jiným účelům, pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a za podmínek jím 

stanovených; 

c) po ukončení plnění Smlouvy předat Objednateli zpět veškeré nosiče obsahující informace, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, které mu byly Objednatelem 
poskytnuty. V případě vlastních nosičů takových informací se zavazuje Zhotovitel tyto nosiče buď znehodnotit, nebo z nich informace odstranit způsobem vylučujícím 
jejich obnovení; 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, 
které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkurzu, převod či pacht závodu či jeho části, který slouží k poskytování plnění dle Smlouvy. 
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4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování plnění dle Smlouvy pokyny Objednatele a jeho interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které Objednatel 
Zhotoviteli poskytne, nebo pokyny Objednatelem pověřených osob. Dále je Zhotovitel povinen dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 
v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy 
tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující náklady související 
s poskytovaným plněním podle této Smlouvy splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů, a 
aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné, pokud z citovaného 

ustanovení zákona o účetnictví vyplývá povinnost doplnění údajů pro Objednatele, je tak Objednatel povinen učinit. 
6. Zhotovitel se zavazuje informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Zhotovitel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 

státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této Smlouvy 
ovlivnit. 

7. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou ve Smlouvě explicitně označeny, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro splnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody. 
8. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění dle Smlouvy o stavu realizace plnění a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky – případné 

náklady nese Zhotovitel; 

9. Poddodavatelé 

a) Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých 
poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytuje) a 
o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Zhotovitel 
vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. 

10. Práva a povinnosti Objednatele: 

a) Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost a informace v rozsahu 

Smlouvou stanoveném; 

b) Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli platby dle Smlouvy za řádně poskytnuté plnění; 
c) Objednatel je povinen umožnit na základě žádosti Zhotovitele přístup do prostor 

Objednatele v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy; 
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování plnění dle Smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel poskytuje plnění dle Smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a plnění poskytoval řádným způsobem. 
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11. Oprávněné osoby 

a) Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, 
obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

b) Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré běžné úkony dle Smlouvy, včetně akceptačních procedur, a připravovat dodatky k této Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům; 
c) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu Smlouvy nebo jejího předmětu; 
d) Oprávněnými osobami dle Smlouvy jsou: 

- na straně Objednatele: Jméno, příjmení:  Michal Koutník  

Funkce:   ředitel společnosti  

Telefon:    731 499 301   

 E-mail:    reditel@vyteza.cz Jméno, příjmení:  Pavel Prokeš  

Funkce:   vedoucí střediska VO  

Telefon:    605 768 074   

 E-mail:    p.prokes@vyteza.cz  

 

- na straně Zhotovitele: Jméno, příjmení: Zbyněk Mašláň 

Funkce:   Obchodní zástupce 

Adresa:   Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín 

Telefon:     727 830 011 

E-mail:    maslan@cross.cz 

e) Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě tří (3) dnů. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 
12. Zhotovitel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky 

osobám oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel, Ministerstvo financí České republiky, 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, případně 

mailto:reditel@vyteza.cz
mailto:p.prokes@vyteza.cz
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další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Splnění shora uvedených povinností je 
Zhotovitel povinen zajistit také u svých poddodavatelů. 

13. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (veřejné zakázky) včetně účetních dokladů v souladu nařízením Rady (ES) č. 1303/2013 minimálně po dobu 10 let od ukončení spolufinancování projektu. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta a dále je povinen k této dokumentaci umožnit minimálně 10 let od ukončení spolufinancování projektu přístup osobám uvedeným 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy.  

14. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
17. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen  
a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 

v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,  
c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 

stanovena). 

18. Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění 
dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele. 
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IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich řádného předání 
Objednateli. 

2. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Autorský zákon“), poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k 
takovému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv autorských. Objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu akceptačního protokolu příslušné části Díla, jehož je autorské dílo součástí) oprávnění 
k výkonu práva takové autorské dílo nejpozději ke dni jeho předání, veškerá majetková práva, a to formou licenčního ujednání. 

3. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

 a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla jako celku, a to 
v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem; 

 b) nevýhradní licenci k těm částem Díla, u nichž je Zhotovitel sám autorem či 
vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému; 

 c) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 
 d) licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu; 

 e) licenci neodvolatelnou; 

 f) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 
 g) licenci, která umožňuje Objednateli užívání díla všemi známými způsoby pro svou vlastní, výhradně interní potřebu a užívat dílo pro vnitřní potřebu bez omezení; 
 h) licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodané Zhotovitelem. 

4. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle Autorského zákona bez omezení zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy se rovněž vztahuje na třetí osobu, kterou Objednatel určí k realizaci oprávnění zde uvedených, a to pro Objednatelovu vlastní, výhradně interní potřebu. 
5. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle čl. V Smlouvy, zejména za poskytnutí licence a za udělení oprávnění ve smyslu předchozího odstavce. 
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6. Objednatel je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace předané Zhotovitelem a používat text veškerých dokumentací předaných Zhotovitelem pro přípravu dalších technických dokumentací a uživatelských příruček. 
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob. Náklady na tyto licence jsou součástí ceny za plnění Zhotovitele podle Smlouvy. 
9. Povinnost týkající se licence platí pro Zhotovitele i v případě zhotovení části takového díla 

poddodavatelem. Licence je poskytnuta v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k dílu podle předchozího odstavce, zejména, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích 
osob k dílu a je oprávněn je poskytnout Objednateli. 

10. Objednatel je oprávněn zhotovit si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání; 
11. Pokud je autorským dílem počítačový program, Objednatel se stává uživatelem zdrojových kódů k takovému dílu a Zhotovitel je rovněž povinen předat Objednateli veškeré zdrojové 

kódy k takovému dílu, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na 
k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání plnění dle Smlouvy, jehož je takové autorské dílo součástí, předány na datovém nosiči (CD/DVD či flash disk).  

12. V případě, kdy u dodávaných softwarových produktů, které mají povahu autorského díla třetích osob, není ani při vynaložení veškerého úsilí Zhotovitele možné udělení podlicence Zhotovitelem Objednateli, je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele právo užívat 
takovéto produkty v potřebném a ve Smlouvě předpokládaném rozsahu jiným způsobem (např. dodat Objednateli takové produkty s povahou autorského díla třetích osob, jejichž licenční podmínky umožní takovéto dodávané produkty užívat Objednatelem bez dalších finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli), a to po dobu trvání majetkových práv 
autorských, popř. postoupit jemu udělenou licenci k takovým produktům na Objednatele, vždy však musí být právo Objednatele k užití takových produktů zajištěno nejméně 
v rozsahu, který je obvyklý pro daný typ produktu, a v rozsahu, který je především 
nezbytný pro naplnění účelu Smlouvy. Ustanovení odst. IX.1.a Smlouvy se na případy 
popsané v tomto odstavci Smlouvy nepoužije. 

13. Licence nebo podlicence poskytnutá Objednateli Zhotovitelem má právní vady zejména tehdy, pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nebyl oprávněn poskytnout licenci ve výše uvedeném rozsahu, případně pokud poskytnutá licence bude úspěšně zpochybněna jakoukoliv třetí osobou. 
14. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení 
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Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, 
kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. 
  

X. MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST A OCHRANA OBCHODNÍHO 
TAJEMSTVÍ 

1. Strany Smlouvy se shodly na tom, že veškeré informace, jež si při sjednávání, uzavírání a plnění Smlouvy vzájemně poskytnou či poznatky, jež o druhé ze stran získají, jsou důvěrné 
povahy a mají z vůle stran zůstat v tajnosti. Za tímto účelem se zavazují tyto informace a 
poznatky chránit. 

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat důslednou mlčenlivost o všech poznatcích získaných podle předchozího odstavce a nezneužít získané informace a poskytnuté podklady, ani vlastní poznatky takto nabyté, pro dosažení neoprávněných výhod jakýmkoliv způsobem; tím není dotčeno oprávnění Objednatele uveřejnit Smlouvu. 
3. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen pořídit písemný záznam. 
4. Je-li pro účely kontroly správného fungování plnění nebo odstranění vady nezbytné poskytnout Zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv 

údaje z činnosti Objednatele, je Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití. 
5. Zhotovitel je povinen rovněž dodržovat ustanovení interních předpisů Objednatele týkajících se ochrany důvěrných informací/obchodního tajemství, pokud byl s takovými předpisy seznámen. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že pokud by potenciálně některé informace měly povahu obchodního tajemství, je povinen je konkrétně označit a uvést důvody, pro které mají být za obchodní tajemství považovány; může se však jednat jen 
o informace technického charakteru. Ostatní ustanovení Smlouvy nepodléhají z jeho 

strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 219 ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

XI. ODPOVĚDNOST ZA PRODLENÍ, VADY A ŠKODU, ZAJIŠTĚNÍ 
SERVISU 
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1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele 
k zavinění. Zhotovitel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele. Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu 
Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

2. Každá ze Smluvních stran odpovídá za informace, věci a pokyny, které poskytla ostatním 
osobám jako podklad pro plnění Smlouvy. 

3. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání. 
4. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě. 
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat kopii pojistné smlouvy 

Objednateli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, dále pak na vyžádání 
Objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků 

6. V případě plnění závislého na součinnosti druhé Smluvní strany, neodpovídá Smluvní 

strana za nemožnost plnění či prodlení v plnění, jestliže jí nebyla poskytnuta nezbytná součinnost. 
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, údajů či jiného plnění poskytnutých mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
8. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost plnění Smlouvy nebo za vady poskytnutého plnění způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže Objednatel na jejich použití při plnění 

Smlouvy trval. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že plnění dodané a předané podle Smlouvy je ke dni akceptace plně funkční, má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené Smlouvou a je způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.  
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10. Zhotovitel je povinen dodat veškeré zařízení originální a s plnou zárukou výrobce nové (nerepasované) a nepoužité. Rovněž všechny případné náhradní díly, které budou měněny v rámci poskytnuté záruky dle Smlouvy, musí být nové, nepoužité, originální a s plnou 

zárukou výrobce. 

11. Pokud je uplatnění reklamace vad plnění v záruční době oprávněné, má Objednatel právo na bezplatnou opravu vady či jiný nárok z vadného plnění dle volby Objednatele. 
12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odpovídá v plné výši za škodu na nemovitém či movitém majetku Objednatele při plnění Smlouvy. Dále Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením patentového nebo autorského práva vztahujícího se k Dílu nebo jakékoliv jeho části. 
13. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu, včetně ušlého zisku, která vznikla Objednateli 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele při plnění Smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen zabezpečit servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do 3 hodin od nahlášení vady (poruchy) Objednatelem tak, aby bylo zajištěno splnění smluvní povinnosti Objednatele vůči Městu Vyškov. V závislosti na charakteru nahlášené vady je za započetí servisu a opravy považováno buď zahájení odstraňování vady prostřednictvím vzdáleného přístupu, nebo příjezd pověřeného pracovníka Zhotovitele do sídla Objednatele. Způsob zahájení odstraňování nahlášené vady bude Objednatelem sdělen při nahlášení předmětné vady. 

15. Za nahlášení vady se považuje písemné sdělení předmětné vady na kontaktní e-mailovou 

adresu Zhotovitele: 

 

support@cross.cz 

 nebo telefonické sdělení předmětné vady na kontaktní telefonní číslo Zhotovitele: 
 

+ 420 725 452 255 

 

16. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) 
v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části) 
vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel v souvislosti  s odpovědností za vady Díla poskytuje Objednateli níže specifikované záruky. 

17. Zhotovitel poskytuje záruku, která skončí uplynutím 60 měsíců (vyjma světelných zdrojů návěstidel, na které je výrobcem poskytována záruční doba v délce 24 měsíců) od akceptace Díla dle Smlouvy, na to, že předané Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti dodávky plnění předmětu Smlouvy, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Díla. Počátek běhu záruční doby je specifikován v příloze č. 2 Smlouvy. 

mailto:support@cross.cz
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18. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností, běžným mechanickým poškozením Díla anebo v důsledku zaviněného jednání třetí strany, za které Zhotovitel neodpovídá (např. vandalismem). Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
19. V případě, že předané Dílo nebo jeho část vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. 
20. Veškeré činnosti nutné či související s vyřízením reklamací vad činí Zhotovitel sám na své 

náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele. 
21. V rámci záruky jsou vykonávány Zhotovitelem takové činnosti, které předcházejí vzniku vad plnění a zajišťují odstraňování takových vad.  
22. Zhotovitel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. Zhotovitel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 
23. Záruční opravy provádí Zhotovitel v místě plnění nebo prostřednictvím dálkového přístupu a v časech dle Smlouvy. 
24. Zhotovitel je povinen po zahájení odstraňování vady nepřetržitě pokračovat na jejím odstranění tak, aby každá taková vada byla odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku zahájení jejího odstraňování, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. 
25. V případě, že Objednatel označí nahlášenou vady jako „Havárie“ je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 6 hodin od jejího nahlášení. 
26. Pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv záruční vadu v dohodnutém či Objednatelem 

stanoveném termínu, má Objednatel právo tuto vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že Zhotovitel uhradí Objednateli prokazatelné náklady spojené 
s odstraněním této vady. Odstraněním záruční vady způsobem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy nezaniká odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s takovou 

vadou. 

 

XII. SMLUVNÍ SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

1. Smluvní strany si pro případ jakéhokoliv porušení smluvní povinnosti, mimo zvláštních ustanovení uvedených dále, sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti převzaté Smlouvou, není-li 

dále stanovena specifická sankce. 

2. Zvláštní případy porušení smluvní povinnosti – smluvní pokuty za porušení: 
 a) v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla jako celku v termínu dle IV.1 Smlouvy, 

má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 
 b) nezapočne-li Zhotovitel se servisním zásahem do doby uvedené v čl. XI odst. 14 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH za každou i započatou hodinou prodlení. 
 c) Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 24 této Smlouvy, je 
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Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu. 
 d) Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 25 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu. 
 e) pro případ neakceptování části Díla, kdy nebudou vady odstraněny ve lhůtě uvedené 

v příslušném akceptačním protokolu, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

 f) Pro případ neakceptování aktualizace dopravního řešení ze strany Objednatele, kdy nebudou odstraněny vady nebo zapracovány připomínky Objednatele ve lhůtě uvedené 
v příslušném akceptačním protokolu, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 

 g) pro případ prodlení Zhotovitele s poskytováním Monitorovacích služeb či Programátorských služeb v dohodnutých termínech má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ. 
3. V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany domáhat se zaplacení náhrady škody v plné výši, ani na její právo od této Smlouvy odstoupit, jestliže jí 

vzniklo. 

5. Objednatel má, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, právo pozastavit plnění vlastních závazků ze Smlouvy v případě, kdy druhá Smluvní strana, přes předchozí písemné upozornění, neplní své povinnosti ze Smlouvy, a to až do doby sjednání nápravy. 
6. Zhotovitel nemá právo pozastavit plnění Smlouvy v případě prodlení Objednatele 

s plněním závazků, které mu vyplývají ze Smlouvy. 
 

 

 

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ 

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu 10 let.  
2. Smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran. Ve vztahu k poskytování Služeb lze 

Smlouvu dále ukončit výpovědí některé ze Smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu nejdříve po uplynutí 3 (slovy: tří) let od akceptace Díla jako celku. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu nejdříve po uplynutí 5 (slovy: pěti) let od akceptace Díla jako celku. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a její běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 

3. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Zhotovitel poruší Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností Zhotovitelem se považuje zejména: 
 a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele ve Smlouvě nepravdivým; 
 b) opakované prodlení Zhotovitele v průběhu jednoho měsíce; za opakované prodlení se 
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považuje prodlení s plněním alespoň tří povinností dle Smlouvy, byť i v jiných případech; 
 c) prodlení Zhotovitele s jakýmkoli plněním stanoveným Smlouvou déle než 30 (slovy: třicet) dnů a Zhotovitel nezjedná nápravu ani do 15 (slovy: patnácti dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení; 

 d) nedodrží-li Zhotovitel požadovanou kvalitu plnění a případnou vadu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neodstraní (v pochybnostech se má za to, že dodatečně poskytnutá lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne doručení písemného upozornění na porušení povinnosti Objednatelem); 
 e) v případě přenechání/převodu/přechodu práv a povinností Zhotovitele ze Smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu Objednatele; 

 f) další případy, o kterých tak stanoví Smlouva. 

4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje:  
a) prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 

nápravu; nebo 

b) prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti pro plnění po dobu více než 30 (slovy: třicet) dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 

nápravu. 

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek 
majetku Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

6. V případě platného odstoupení z důvodu připuštěného zákonem či Smlouvou, Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně 
s tím, že Objednatel má právo si ponechat a užívat již pořízené plnění (a to i s využitím příslušných zdrojových kódů), pokud provede jeho úhradu do 30 dnů po odstoupení, 
nebylo-li již uhrazeno. 

7. Smluvní strany mohou Smlouvu vždy ukončit i písemnou dohodou, a to k libovolnému 
datu. V této dohodě jsou povinny sjednat způsob vypořádání vzájemných nároků. 

8. Zánikem Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném Smlouvou, 

povinnost k ochraně informací, povinnosti Smluvních stran plynoucí z OPD, práva 

vyplývající z poskytnutých licencí, práva vyplývající z bankovní záruky, smluvních pokut a 

ostatní práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona, Smlouvy či dle své 
povahy trvat i po jejím zániku. 

9. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny již Objednateli udělené licence, které trvají i nadále. 
10. Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce Smluvních stran. 
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XIV. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v odst. VIII.12 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.  
2. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí. 
3. Oznámení správně adresovaná se považují za doručená 

a) dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), 

je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 
smyslu ZDS; nebo 

b) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo 

c) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo 

d) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty. 
4. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky.  
5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny jakýchkoliv kontaktních údajů (poštovní adresa, faxové číslo nebo emailová adresa) budou o této změně informovat druhou Smluvní stranu nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 
 

 

 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv.  

2. Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy. 

3. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 
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důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek Smluvních stran.  Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této 
Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. 

4. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 
1805 OZ. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 

které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou. 
7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 
8. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve Smlouvě. 
9. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele 

nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby. 
11. Nevyplývá-li ze Smlouvy nebo Zadávací dokumentace Veřejné zakázky jinak, je jednacím 

jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy. 
12. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. 

13. Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. 
Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v 
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souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele. 

14. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

15. Doložka dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Tato Smlouva o dílo bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v plném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede VYTEZA, s.r.o. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství. 

16. Smlouva byla schválena usnesením č. 3890 – 16 ze 75. schůze Rady města Vyškova 
v působnosti valné hromady společnosti, konané dne 12. 1. 2022. 

17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (není přímo spojená se smlouvou, nýbrž je 

archivována u Zadavatele) 

 Příloha č. 2a – Položkový rozpočet 

 Příloha č. 2b – Náklady v 10letém období 

 Příloha č. 3 – Popis vlastností stávající technologie SSZ – požadavky zadavatele na dodané zařízení 
 Příloha č. 4 Hodinové zúčtovací sazby a doprava 

 Příloha č. 5 Požadavky na Aktualizaci dopravního řešení a signálních plánů 

 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy důkladně seznámily, obsah Smlouvy je pro ně jasný a srozumitelný, nemají žádné pochybnosti ohledně výkladu jednotlivých ustanovení a na důkaz své vážné a svobodné vůle, prosté omylu, jej níže podepisují.  
 

 Ve Vyškově, dne……………………… V e Zlíně, dne……………………… 

 

Za Objednatele Za Poskytovatele 

 

 

 …………………………………………………… ……………………………………………………. 
VYTEZA, s.r.o. CROSS Zlín, a.s. 
Mgr. Blanka Mikulková, jednatelka Ing. Tomáš Juřík,  
 předseda představenstva 
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Příloha č. 6 Popis vlastností stávající technologie SSZ – požadavky zadavatele na dodané zařízení 

 

Technické podmínky 
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 
„Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ 

III" 
 Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách 

uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že 
dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a 
porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. 
 
 

Technologie SSZ 

Obchodní název nabízeného 
plnění: Řadič SSZ RS-4 

Zadání 
Zadavatel 

požaduje 
Splňuje 

Řadič SSZ skříň řadiče se požaduje v plastovém provedení ANO ANO jsou požadovány bezšroubové svorkovnice v řadiči ANO ANO je požadována schopnost řadiče využívat systém C2X (řadič musí umožnit jeho doplnění pro zařazení do tohoto systému) 
ANO ANO dodaný řadič musí být schválen k použití na pozemních komunikacích, musí být certifikován na úroveň integrity bezpečnosti SIL 3 ve smyslu ČSN EN 61508 a musí splňovat kromě platných ČSN a EN i ustanovení ČSN EN 50556 čl. 5.2.3.3 ANO ANO 
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v plném rozsahu. Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. pro komunikaci mezi řadiči SSZ a návěstidly s napájením 

návěstidel AC 40/42 V se požaduje protokol OCIT-LED 
ANO ANO řadič musí mít využívat funkci „stmívání“ (pro návěstidla se světelným zdrojem LED s provozním napětím AC 40/42 V); řadič musí obsahovat 3 možnosti zadání, jehož výběrem 

(jednoho, druhého nebo třetího) dojde ke změně intenzity svitu: od západu a východu slunce nebo od reálného času nebo od aktuálního provozního stavu veřejného osvětlení 
ANO ANO 

při napájecím napětí návěstidel AC 40/42 V musí být hodnota měřeného příkonu každého výstupního obvodu k návěstidlu minimálně 2 W 

ANO ANO 

jednotná reakce na vzniklou poruchu (doba od výskytu nebezpečného signálu až po odstranění tohoto stavu ve smyslu ČSN EN 50556 musí být nejméně ve třídě AG3 (tedy do 
200 ms). Zadavatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. ANO ANO 

v případě využití preference MHD nesmí být informace z RSU 

jednotky (datové pakety vysílané z vozů MHD) znehodnoceny jejich převodem do formy využívané jednobitovými (analogovými) vstupy řadiče (jakýmkoliv interface, převádějícím data sériové komunikace na jednobitové informace připojované jako externí detektory); musí být použita datová komunikace využívající rozhraní Ethernet mezi jednotkou RSU a řadičem (veškeré informace vysílané z vozů MHD musí být integrovány do paměti řadiče a byly dálkově on-

line i off-line dostupné) 

ANO ANO 

řadič musí mít schopnost nastavení minimálně 4 hasičských (VIP) tras pomocí externího zařízení (včetně technologie C2X) 
ANO ANO 

v případě využití „nočního celočerveného provozu“ musí být řadič SSZ schopen pracovat v takovém režimu, aby se realizovala pouze ta signální skupina, která má požadavek 
detektoru; nekolizní signální skupina s dodatečným požadavkem musí mít možnost okamžitého doplnění do právě 
probíhající dopravní fáze (SSZ nesmí produkovat žádné 
neefektivní skladby signálního plánu) 

ANO ANO 

v případě, že se řadič nachází v koordinovaném tahu, je propojen koordinačním kabelem (metalickým nebo optickým), musí vzájemně komunikovat s ostatními pomocí datové linky 

(v případě metalického kabelu vytvořené jediným párem) a 
systém musí být schopen ovládání celého tahu jedním (nadřízeným) řadičem (za splnění požadavku se nepovažuje přenos paralelních výstupů řadiče převáděných nezávislým HW 
na sériovou komunikaci); tato funkce musí být zachována bez ohledu na způsob i při připojení k jakékoliv nadřízené úrovni 

ANO ANO 

v případě koordinovaného tahu, kdy jsou řadiče propojeny koordinačním kabelem (metalickým nebo optickým), řadiče spolu musí vzájemně komunikovat pomocí datové linky (stejné jako pro koordinaci) za účelem přenosu informací (za splnění požadavku se nepovažuje přenos paralelních výstupů řadiče ANO ANO 
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převáděných nezávislým HW na sériovou komunikaci) důležitých pro přenos míry preference MHD z různých směrů 
na jednotlivých křižovatkách (datová komunikace mezi řadiči musí být napřímo – nikoliv přes jakoukoliv nadřízenou úroveň) řadič musí načítat dopravní intenzity ze všech do řadiče připojených detektorů (výstup musí být ve formátu Excel); jednotlivé časové úseky od 1 vteřiny (např. 1 minuta, 5 minut, 
10 minut apod., ale max. 15 minut) musí být stále stejné a jednotlivé časové úseky musí v každém jejich součtu tvořit celou hodinu a musí začínat vždy v celou hodinu 

ANO ANO 

pro komunikaci mezi řadiči SSZ a nadřízenou úrovní se požaduje komunikační protokol OCIT-O V2.0 nebo vyšší ANO ANO 

Zadání 
Zadavatel 
požaduje 

Splňuje 

Monitorování a ovládání SSZ pomocí on-line připojeného PC (lokálně nebo dálkově) zobrazení typu poruchy SSZ (minimální rozsah je odlišení poruchy řadiče od poruchy venkovní výstroje; porucha na venkovní výstroji musí být rozlišena na přerušení proudookruhu návěstidla nebo parazitní napětí na vodičích vedoucích k návěstidlům) 

ANO ANO 

zobrazení právě probíhajícího signálního plánu formou pásového diagramu včetně zobrazení oblasti prodlužování u signálních skupin majících prodlužovací detektor (odlišným označením v pásu signální skupiny ve vazbě na číslo prodlužovacího kroku) – zobrazením oblasti prodlužování se 
rozumí, aby v pásovém diagramu u každé signální skupiny, která může v rámci dopravně závislého řízení prodloužit svůj signál Volno, bylo graficky jednoznačně odlišeno, do kterého okamžiku pásového diagramu trvá pasivní doba signálu Volno (ve své zadané délce nebo tím, že je závislá na nějaké jiné signální skupině) a od jakého okamžiku signální skupina aktivně prodlužuje od nějaké komponenty (detektor, zařízení 
pro komunikaci s vozy MHD v rámci preference apod.), současně se požaduje, aby v oblasti prodlužování signálu Volno byly taktéž graficky znázorněny jednotlivé úseky podle vazeb na parametry prodlužování (prodlužovací krok, obsazenost 
detektoru, délka kolony, velikost kongesce, kombinace parametrů nebo jinými parametry) 

ANO ANO 

na monitoru musí být jasná a zřetelná textová informace o tom, že SSZ je ve ztlumeném stavu; v provozním deníku musí být zobrazeny časové údaje o okamžiku ztlumení návěstidel a přepnutí do plného svitu 

ANO ANO 

kontrola funkce aktuálního provozního stavu SSZ (včetně zobrazení aktuálního čísla fáze ručního řízení, popř. čísla hasičské či VIP trasy); na připojeném servisním PC musí být 
zobrazena informace o aktivaci a trvání konkrétní trasy (s číslem, jasným názvem a textovým popisem) – po skončení 
trasy musí být uloženy tyto údaje (čas zahájení trasy, číslo či název trasy, čas ukončení trasy) do elektronického deníku pro možnost stanovení její délky ve vteřinách 

ANO ANO 

zobrazení časového údaje, za jak dlouho dojde k zesynchronizování časové osy signálních plánů po zapnutí SSZ ANO ANO 
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nebo po přepnutí signálních plánů (velikostí tzv. offsetu) 

zobrazení dopravního stavu detektorů ANO ANO provedení změn v zadaném rozvrhu přepínání signálních plánů 
nebo doby provozu SSZ 

ANO ANO ovládání řadiče (zapnutí a vypnutí SSZ, přepínání signálních plánů mimo přepínání dané Rozvrhem, vyvolání jak fáze ručního řízení, tak hasičské čiVIP trasy) 

ANO ANO načtení dopravních intenzit ze všech do řadiče připojených detektorů 
ANO ANO načtení elektronického deníku, do něhož jsou ukládány veškeré údaje, musí umožnit jejich filtrování (servisní, provozní a 

poruchové informace) - veškeré informace o typech poruchy musí být uloženy s časovou značkou; v případě připojení externího zařízení musí být uložena ztráta napájení externích zařízení napájených z řadiče a jeho opětného obnovení 
ANO ANO 

v případě uplatnění preference MHD možnost kontroly její funkce (jejího vlivu na ostatní účastníky silničního provozu) - pro umožnění kontroly správnosti a shody funkce SSZ se zpracovaným dopravně závislým řízením využití takových kontrolních mechanismů, jakými lze toto prokazatelně a co nejjednodušeji posoudit (např. pomocí fiktivních skupin se zobrazením jejich výběru do fází a oblastí jejich prodlužování 
ve smyslu předchozích textů) 

ANO ANO 

řadič musí zobrazit přijetí příslušných datových paketů prostřednictvím PC připojeného k řadiči; musí zobrazit veškeré informace přijaté z vozů MHD (tyto informace musí být předávány přímo – nesmí být vázány na existenci jakékoliv nadřízené úrovně) – informace nesmí být formou číselných kódů, ale musí být srozumitelná s jednoznačnými českými texty, obsahující příslušné údaje) a reakce na ně (jedná se o rozšíření požadavku požadujícího znázornění oblastí prodlužování apod.); z požadavků detektorů a z on-line signálního plánu musí být graficky znázorněno a zřejmé, jak průběh a chování dopravní fáze ovlivnily zpracování požadavků na zajištění preferencí MHD 

ANO ANO 

řadič musí v on-line signálním plánu vyjádřeným pásovým 
diagramem zobrazit oblast, kdy se do vozů MHD vysílá potvrzení o přijetí informace o příjezdu do zastávky a výzvu 
k opuštění zastávky 

ANO ANO 

možnost místní i dálkové korekce reálného času řadiče ANO ANO schopnost zajištění základního ovládání (zapnout SSZ, vypnout SSZ, přepnout signální plány) 
ANO ANO 

na on-line připojeném řadiči doba doručení příkazu do řadiče, stejně jako časová odezva od odeslání příkazu do řadiče SSZ do 
návratu hodnot z řadiče, tedy časový rozdíl mezi informacemi 
v pásovém diagramu na monitoru servisního PC (vyjadřujícího 
signální obraz na jednotlivých signálních skupinách) a skutečným stavem na signálních skupinách venku na SSZ či doba mezi doručením informací z vozů MHD do řadičů a jejich 
zobrazení na monitoru servisního PC nebo doba mezi 

ANO ANO 
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obsazením detekčních zón a jejich zobrazením na monitoru servisního PC, musí být do 2 vteřin veškeré informace poskytované řadičem SSZ pracovníkům 
servisu musí být v českém jazyce, popř. aby zkratky (případ 
displeje s omezeným počtem znaků) vycházely z českých slov a respektovaly zaužívaný stav: např. první červená = 1. č. ANO ANO 

ke stanovení významu hlášení nesmí být potřeba znalost cizího 
jazyka nebo manuál s převodem kódových (číselných) zpráv, 
zadavatel souhlasí s nepoužitím diakritiky; jsou přípustné běžně zaužívané pojmy, jako je např. SW, HW, GPS apod. – 

v jiných případech musí u takového údaje být současně zobrazen i jasný český význam 

ANO ANO 

totéž platí pro uživatelský SW instalovaný na notebooku pracovníků správce SSZ pro zajištění servisu a údržby SSZ, včetně informací načítaných z paměti řadiče (události provozní, 
chybové, servisní) 

ANO ANO 

zavedení nových, tedy i dopravně závislých signálních plánů nebo úpravy dopravního řešení (dopravně závislého řízení), musí proběhnout za provozu, tedy bez nutnosti vypnutí SSZ 

ANO ANO 

Zadání 
Zadavatel 

požaduje 
Splňuje 

Dispečink SSZ hlavní funkcí Dispečinku je: 
- zajištění dohledu nad dopravní situací na území města 

- zajištění řízení dopravy na území města 

- zajištění on-line sběru a poskytování dopravních informací na území města 

 

ANO ANO 

dispečink bude reagovat na dopravní situaci v reálném čase a nastaví signální plány podle skutečné intenzity dopravy, bude reagovat na dopravní nehody apod. Současně koncepce dispečinku musí umožnit napojení všech stávajících, 
modernizovaných a budoucích nových řadičů SSZ, včetně doplnění případné budoucí komunikace s vozy MHD a uplatnění preference MHD 

ANO ANO 

dispečink SSZ musí zajišťovat komunikaci se všemi stávajícími i novými řadiči SSZ na území Vyškova, spadajících do systému řízení dopravy ve městě. Komunikace se vyžaduje po stávajících metalických koordinačních kabelech mezi SSZ; lokality, které nejsou propojeny koordinačními kabely, budou připojeny bezdrátovým způsobem umožňujícím dohled nad zařízením. Pro řadiče SSZ připojené pomocí metalických kabelů budou informace přenášeny do vybraných uzlových bodů, ze kterých 
budou k dispečinku připojeny prostřednictvím zařízení 
zadavatele - konektivitu připojení zajistí zadavatel 

ANO ANO 

dispečink SSZ musí být navržen a provozována na bázi otevřeného komunikačního protokolu pro vytvoření transparentního konkurenčního prostředí pro budoucí napojování dalších dopravních řadičů -  musí být vybaven otevřeným komunikačním protokolem OCIT-O V2.0 

ANO ANO 

datová komunikace mezi dispečinkem a připojenými řadiči musí být řešena napřímo 
ANO ANO 
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v případě napojování stávajících a nově dodávaných řadičů SSZ na Dispečink SSZ prostřednictvím otevřeného komunikačního 
rozhraní OCIT-O V2.0 nesmí být sníženo množství monitorovaných informací, které stávající nebo nově dodané řadiče SSZ poskytují (musí zobrazit stejné množství informací, 
které jsou obsluze k dispozici při lokálním připojení k řadiči 
SSZ) 

ANO ANO 

provedené úpravy stávajících připojovaných řadičů (dat, parametrů či HW) či výměna zastaralých nesmí žádným 
způsobem snížit dopravní kapacitu těchto lokalit ani jejich současný technický, užitný, provozní či dopravní komfort (včetně koordinace na koordinovaných tazích) 

ANO ANO 

v rámci dodávky HW a SW bude uvedeno, jakými SW prostředky bude v době dodávky dispečink vybaven a jaké budou jeho možnosti v případě požadavků na budoucí nadstavbové funkce řízení ANO ANO 

součástí technického řešení bude slovní popis a grafické znázornění dodavatelem navrhovaného řešení. Z popisu musí být zřejmé, jaký bude po uvedení do provozu komfort obsluhy dispečinku. Současně bude uvedeno, jaké budou možnosti obsluhy pro práci se všemi typy stávajících napojených dopravních řadičů 

ANO ANO 

v případě ovládání stávajících i nově připojovaných řadičů SSZ na dispečink prostřednictvím otevřeného komunikačního 
rozhraní OCIT-O V2.0 nesmí být omezeny jejich možnosti ANO ANO minimálním rozsahem pro se rozumí zapnutí/vypnutí řadiče, přepínání signálního plánu, operátorskou volbu signálního plánu, změnu v rozvrhu provozních dob, operátorskou volbu 

speciálních (VIP) tras 

ANO ANO 

musí být umožněn výběr jednotlivé křižovatky případně skupiny křižovatek pro možnost dopravního ovládání ANO ANO dispečink musí disponovat možností vkládání nových SSZ se všemi standardními parametry (např. počet ramen, počet jízdních pruhů, směry jízdy, osazení návěstidly, detekční prvky, 
intenzity dopravy atd.) 

ANO ANO 

Zadání 
Zadavatel 

požaduje 
Splňuje 

Dispečink SSZ musí umožnit zobrazení nadefinovaného rozvrhu provozních dob, načtení a 
aktualizace rozvrhu provozních dob 

ANO ANO výpis aktuálních údajů z detektorů včetně detekce jejich poruch ANO ANO úpravu a vytváření nových hasičských tras (VIP) z konsoly dispečerského pracoviště 
ANO ANO automatické (případně ruční) stahování provozního archivu 

z křižovatky 
ANO ANO průběžné zobrazování poruchových a dalších stavů ANO ANO logování činnosti obsluhy dispečinku pomocí přihlášených hesel jednotlivých operátorů 
ANO ANO ovládání běžných příkazů na základě jednoduché nabídky (např. stažení intenzit z řadiče, on-line záznam signálního 
ANO ANO 
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plánu, přepnutí signálního plánu, změna zadané automatiky 
provozu apod.) zálohování dopravních a provozních dat dispečinku ANO ANO 

Zadání 
Zadavatel 

požaduje 
Splňuje 

Funkce dispečinku SSZ při komunikaci mezi řadiči SSZ a dispečinkem musí být 
k dispozici stejné možnosti jako v případě lokálního on-line připojení servisního PC 

ANO ANO musí umožňovat on-line současnou komunikaci v minimálním počtu 5 ks řadičů SSZ v reálném čase, a to včetně přenášení 
informací vysílaných z vozů MHD v případě realizace systému preference MHD; doba doručení příkazu do řadiče, stejně jako časová odezva od odeslání příkazu do řadiče SSZ do návratu 
hodnot z řadiče, tedy časový rozdíl mezi informacemi 
v pásovém diagramu na monitoru dispečinku (vyjadřujícího 
signální obraz na jednotlivých signálních skupinách) a skutečným stavem na signálních skupinách venku na SSZ či doba mezi doručením informací z vozů MHD do řadičů a jejich zobrazení na monitoru dispečinku nebo doba mezi obsazením detekčních zón a jejich zobrazením na monitoru dispečinku, musí být max. do 2 vteřin, a to na všech on-line monitorovaných SSZ současně 

ANO ANO 

zobrazení koordinačního diagramu dráha čas na všech 
vybraných SSZ musí být v reálném čase 

ANO ANO veškeré informace poskytované řadičem SSZ a zobrazené na monitorech dispečinku musí být v českém jazyce, popř. je přípustné, aby zkratky (případ displeje s omezeným počtem znaků) vycházely z českých slov a respektovaly zaužívaný stav: např. první červená = 1. č 

ANO ANO 

ke stanovení významu hlášení nesmí být potřeba znalost cizího jazyka nebo manuál s převodem kódových (číselných) zpráv; zhotovitel není povinen použít diakritiku; jsou přípustné běžně zaužívané pojmy, jako je např. SW, HW, GPS apod. – v jiných případech musí u takového údaje být současně zobrazen i jasný český význam 

ANO ANO 

na monitorech dispečinku musí být jasná a zřetelná textová 
informace o aktuálním provozním stavu SSZ, včetně informace tom, že SSZ je ve ztlumeném stavu 

ANO ANO 

v případě, že SSZ je ovládáno z externího zařízení (např. C2X apod.), musí být na monitorech dispečinku zobrazeno aktuální číslo hasičské (VIP) trasy 

ANO ANO zobrazení typu poruchy SSZ (minimální rozsah je odlišení poruchy řadiče od poruchy venkovní výstroje; porucha na venkovní výstroji musí být rozlišena na přerušení proudookruhu návěstidla nebo na výskyt parazitního napětí na vodičích vedoucích k návěstidlům) 

ANO ANO 

načtený elektronický deník, do něhož jsou ukládány veškeré údaje, musí umožnit jejich filtrování (servisní, provozní a 
poruchové informace) - veškeré informace o typech poruchy musí být uloženy s časovou značkou; v případě připojení ANO ANO 
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externího zařízení musí být uložena ztráta napájení externích zařízení napájených z řadiče a jeho opětného obnovení zobrazení právě probíhajícího signálního plánu formou pásového diagramu včetně zobrazení oblasti prodlužování u 
signálních skupin majících prodlužovací detektor (odlišným označením v pásu signální skupiny ve vazbě na číslo prodlužovacího kroku) – zobrazením oblasti prodlužování se 
rozumí situace, kdy v pásovém diagramu u každé signální skupiny, která může v rámci dopravně závislého řízení 
prodloužit svůj signál „Volno“, je graficky jednoznačně odlišeno, do kterého okamžiku pásového diagramu trvá pasivní doba 
signálu „Volno“ (ve své zadané délce nebo tím, že je závislá na nějaké jiné signální skupině) a od jakého okamžiku signální skupina aktivně prodlužuje od nějaké komponenty (detektor, zařízení pro komunikaci s vozy MHD v rámci preference apod.); 

- současně musí být v oblasti prodlužování signálu „Volno“ taktéž graficky znázorněny jednotlivé úseky podle vazeb na parametry prodlužování (minimální možnost je prodlužovací 
krok, obsazenost detektoru, délka kolony, velikost kongesce; tyto možnosti mohou být kombinovány, přičemž zadavatel připouští další možnosti) 

ANO ANO 

v případě uplatnění preference MHD možnost kontroly její 
funkce (jejího vlivu na ostatní účastníky silničního provozu) - pro umožnění kontroly správnosti a shody funkce SSZ se zpracovaným dopravně závislým řízením využití takových kontrolních mechanismů, jakými lze toto prokazatelně a co nejjednodušeji posoudit (např. pomocí fiktivních skupin se zobrazením jejich výběru do fází a oblastí jejich prodlužování ve smyslu předchozích textů apod.) 

ANO ANO 

v případě preference MHD se na dispečinku musí zobrazit přijetí příslušných datových paketů řadičem SSZ (informace nesmí být formou číselných kódů, ale musí být srozumitelná s jednoznačnými českými texty, obsahujícími příslušné údaje) a reakce na ně); z požadavků detektorů a z on-line signálního plánu musí být graficky znázorněno a zřejmé, jak průběh a 
chování dopravní fáze ovlivnily zpracování požadavků na zajištění preferencí MHD 

ANO ANO 

zobrazení časového údaje, za jak dlouho dojde k zesynchronizování časové osy signálních plánů po zapnutí SSZ nebo po přepnutí signálních plánů (velikostí tzv. offsetu) 

ANO ANO musí být přenášena informace min. o ztrátě a obnově napájení SSZ, o ztrátě a obnově napájení externích zařízení připojených 
k řadiči, stejně jako o jejich poruše a jejím odstranění ANO ANO 

zobrazení dopravního stavu detektorů ANO ANO načtení dopravních intenzit ze všech do řadiče připojených detektorů; načtené dopravní intenzity ze všech do řadiče připojených detektorů (výstup musí být min. ve formátu Excel) 
musí být v jednotlivých časových úsecích (např. 1 minuta, 5 
minut, 10 minut, max. 15 minut) musí být stále stejné, jejich 

součet vytvoří celou hodinu a musí začínat vždy v celou hodinu 

ANO ANO 

provedení změn v zadaném rozvrhu přepínání signálních plánů 
nebo doby provozu SSZ 

ANO ANO 
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dispečink musí umožnit dálkovou korekci reálného času řadiče ANO ANO 

z dispečinku musí být umožněno základní ovládání (zapnout SSZ, vypnout SSZ, přepnout signální plány a spouštět hasičské 
trasy) 

ANO ANO schopnost kompletní dálkové správy SW řadiče (jak prostřednictvím kabelového spojení, tak bezdrátového) 
v rozsahu alespoň odeslání verze firmware do řadiče, provádění změn zadaného dopravního řešení, a to včetně úprav SW pro komunikaci s vozy MHD, parametrů dynamiky, mezičasů, úprav fází hasičských tras, ručního řízení či kompletního HW zadání (obsahující změny v počtech detektorů, hodnot příkonů výstupních obvodů návěstidel, vstupů, reléových výstupů), odeslání kompletního nového dopravního řešení s novými i dopravně závislými signálními plány, nastavení parametrů indukčních smyčkových detektorů připojených k řadiči; zavedení nových, tedy i dopravně závislých signálních plánů, úpravy dopravního řešení (dopravně závislého řízení) musí proběhnout za provozu, tedy 
bez nutnosti vypnutí SSZ) 

ANO ANO 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Vyskov
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

CROSS Zlín, a.s. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

3 977 280,73

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 977 280,7321,00% 835 228,95

0,0015,00% 0,00

4 812 509,68CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Vyskov

Stavba:

Místo: Vyškov Datum:

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant:
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

PRO
PRO

PS453

PS450

PS454
PS455

PS451
PS452

PS457
PS458
PS459

Popis

SSZ Havlíčkova x Brněnská
SSZ Nádražní x Brněnská

SSZ Brněnská x Žižkova
SSZ přechodu pro chodce Na Vyhlídce

SSZ přechodu pro chodce Brněnská - PRIOR

SSZ Purkyňova x Brněnská
SSZ Purkyňova x Svatopluka Čecha

SSZ přechodu pro chodce Tyršova

SSZ Brněnská - Tesco
SSZ přechodu pro chodce Brněnská – Na Nouzce

Kód

PS456

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS460 SSZ přechodu pro chodce Purkyňova - U 
nemocnice

PS461 Úprava dopravních řešení všech SSZ před 
uplynutím záruční doby zakázky

69 955,88 84 646,61
240 456,87

739 416,48

Cena s DPH [CZK]

369 497,26
816 726,25

191 240,92

883 449,45

550 296,46
336 630,34

PS470 Monitorování a ovládání řadičů SSZ

3 977 280,73

198 724,69
305 369,64

Cena bez DPH [CZK]

730 123,51

40 407,94

278 206,89

674 980,37

611 088,00
158 050,35

454 790,46

13. 9. 2021

Ing. Luděk Obrdlík
Ing. Luděk Obrdlík

452 034,22373 582,00

4 812 509,68

48 893,61

55 298,2145 701,00

43 923,0036 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 407,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 407,94 21,00% 8 485,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 893,61

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS450 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská – Na Nouzce

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 407,94

M - Práce a dodávky M 40 407,94
    21-M - Elektromontáže 29 547,94

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00

PS450 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská – Na Nouzce

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 407,94

D M Práce a dodávky M 40 407,94

D 21-M Elektromontáže 29 547,94
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 341,42 682,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 469,46 938,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 308,59 617,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 473,18 946,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

5 M 34774202 Svítidlo LED "zebra" 75W kus 2,000 13 181,32 26 362,64 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS450 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská – Na Nouzce

2 2,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00
6 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

7 M 404611207 SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

8 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220
VV 1 1,000

9 M 404611415-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ přechodu pro chodce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 050,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 050,35 21,00% 33 190,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 240,92

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS451 - SSZ Brněnská - Tesco

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 158 050,35

M - Práce a dodávky M 158 050,35
    21-M - Elektromontáže 91 290,35

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 66 760,00

PS451 - SSZ Brněnská - Tesco

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 050,35

D M Práce a dodávky M 158 050,35

D 21-M Elektromontáže 91 290,35
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 341,42 2 048,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 6 6,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 469,46 2 816,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 6 6,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 6,000 308,59 1 851,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 6 6,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 6,000 473,18 2 839,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 6 6,000

5 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 6,000 13 181,32 79 087,92 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 6 6,000

6 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných kus 1,000 411,46 411,46 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS451 - SSZ Brněnská - Tesco

6 K 210204100-D nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 1,000 411,46 411,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100-D
VV - demontáž stávajícího nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 1 1,000

7 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 1,000 617,19 617,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 1 1,000

8 M 34844470-R Výložník pro LED svítidlo kus 1,000 1 617,88 1 617,88 R-položka
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 1 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 66 760,00
9 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

10 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000
11 K 220960201 Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960201
VV 1 1,000

12 M 404611412-R HW doplnění stávajícího řadiče pro připojení na 
dohled

kus 1,000 22 400,00 22 400,00 R-položka
VV 1 1,000

13 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000

14 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

15 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 611 088,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 611 088,00 21,00% 128 328,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 739 416,48

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS452 - SSZ Purkyňova x Brněnská

CROSS Zlín, a.s. 

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 611 088,00

M - Práce a dodávky M 597 291,36
    21-M - Elektromontáže 59 095,88

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 538 195,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 796,64
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 796,64

PS452 - SSZ Purkyňova x Brněnská

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 611 088,00

D M Práce a dodávky M 597 291,36

D 21-M Elektromontáže 59 095,88
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 341,42 1 365,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 4 4,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 469,46 1 877,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 4,000 308,59 1 234,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 4 4,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 4,000 473,18 1 892,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

5 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 4,000 13 181,32 52 725,28 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 538 195,48

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS452 - SSZ Purkyňova x Brněnská

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 538 195,48
6 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

7 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

8 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 5,000 551,53 2 757,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D
VV 3+2 5,000

9 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 5,000 1 011,15 5 055,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031
VV 3+2 5,000

10 K 220960091-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 5,000 551,53 2 757,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091-D
VV 3+2 5,000

11 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 5,000 1 011,15 5 055,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091
VV 3+2 5,000

12 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000
13 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

14 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 3,000 1 529,20 4 587,60 R-položka

VV 3 3,000VV 3 3,000
15 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

16 K 220960032-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 1,000 971,75 971,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960032-D
VV 1 1,000

17 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 1,000 1 982,91 1 982,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960032
VV 1 1,000

18 K 220960092-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na výložník

kus 1,000 971,75 971,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960092-D
VV 1 1,000

19 K 220960092

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na výložník

kus 1,000 1 982,91 1 982,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960092
VV 1 1,000

20 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 1,000 1 529,20 1 529,20 R-položka

VV 1 1,000
21 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

22 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 10,000 551,53 5 515,30 CS ÚRS 2021 02

dvoukomorového na stožár
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D
VV 10 10,000

23 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 10,000 1 011,15 10 111,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036
VV 10 10,000

24 K 220960096-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 10,000 551,53 5 515,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096-D
VV 10 10,000

25 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 10,000 1 011,15 10 111,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096
VV 10 10,000

26 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 10,000 1 529,20 15 292,00 R-položka

VV 10 10,000
27 M 404611001-R Symbol stojící chodec - 200 mm kus 10,000 48,24 482,40 R-položka

VV 10 10,000

28 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 10,000 1 529,20 15 292,00 R-položka

VV 10 10,000
29 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 10,000 48,24 482,40 R-položka

VV 10 10,000

30 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 7,000 551,53 3 860,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D
VV 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 7,000 1 011,15 7 078,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041
VV 7 7,000

32 K 220960101-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 7,000 551,53 3 860,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101-D
VV 7 7,000

33 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 7,000 1 011,15 7 078,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101
VV 7 7,000

34 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 7,000 1 529,20 10 704,40 R-položka

VV 7 7,000

35 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 7,000 1 529,20 10 704,40 R-položka

VV 7 7,000
36 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

37 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 200 mm kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka
VV 2 2,000

38 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 7,000 48,24 337,68 R-položka

VV 7 7,000
39 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 4,000 1 529,20 6 116,80 R-položka

VV 4 4,000
40 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

41 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 971,75 5 830,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D
VV 6 6,000

42 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 1 982,91 11 897,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
VV 6 6,000

43 K 220960102-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 6,000 971,75 5 830,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102-D
VV 6 6,000

44 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 6,000 1 982,91 11 897,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102
VV 6 6,000

45 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
46 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000

47 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka
VV 1 1,000

48 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
49 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000
50 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000
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51 M 404613016-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 300 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
52 M 404611014-R Symbol šipka obrysová - 300 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000

53 M 404611016-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 300 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka
VV 1 1,000

54 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 10,000 764,00 7 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113
VV 10 10,000

55 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 10,000 1 390,00 13 900,00 R-položka
VV 10 10,000

56 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 
vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a 
vyzkoušení

kus 2,000 1 850,00 3 700,00 R-položka

VV 2 2,000

57 M 404611508-R Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé 
(20-50V, AC,DC)

kus 2,000 11 000,00 22 000,00 R-položka

VV 2 2,000

58 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182-D
VV 1 1,000

59 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182
VV 1 1,000

60 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 228 498,56 228 498,56 R-položka
VV 1 1,000

61 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000

62 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

63 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka63 M 404611414-R
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 796,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 796,64
64 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 13 796,64 13 796,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 790,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 454 790,46 21,00% 95 506,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 296,46

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS453 - SSZ Purkyňova x Svatopluka Čecha

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 454 790,46

M - Práce a dodávky M 441 476,22
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 441 476,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 314,24
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 314,24

PS453 - SSZ Purkyňova x Svatopluka Čecha

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 790,46

D M Práce a dodávky M 441 476,22

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 441 476,22
1 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

2 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

3 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 3,000 551,53 1 654,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D
VV 3 3,000

4 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 3,000 1 011,15 3 033,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031
VV 3 3,000

5 K 220960091-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár kus 3,000 551,53 1 654,59 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS453 - SSZ Purkyňova x Svatopluka Čecha

5 K 220960091-D montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 3,000 551,53 1 654,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091-D
VV 3 3,000

6 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 3,000 1 011,15 3 033,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091
VV 3 3,000

7 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 3,000 1 529,20 4 587,60 R-položka

VV 3 3,000
8 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000
9 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

10 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D
VV 8 8,000

11 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036
VV 8 8,000

12 K 220960096-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096-D
VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096
VV 8 8,000

14 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
15 M 404611001-R Symbol stojící chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

16 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
17 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

18 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 5,000 551,53 2 757,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D
VV 5 5,000

19 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 5,000 1 011,15 5 055,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041
VV 5 5,000

20 K 220960101-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 5,000 551,53 2 757,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101-D
VV 5 5,000

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 

21 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 5,000 1 011,15 5 055,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101
VV 5 5,000

22 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 5,000 1 529,20 7 646,00 R-položka

VV 5 5,000

23 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 5,000 1 529,20 7 646,00 R-položka

VV 5 5,000

24 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 5,000 1 529,20 7 646,00 R-položka

VV 5 5,000

25 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 3,000 971,75 2 915,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D
VV 3 3,000

26 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 3,000 1 982,91 5 948,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
VV 3 3,000

27 K 220960102-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 3,000 971,75 2 915,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102-D
VV 3 3,000

28 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 3,000 1 982,91 5 948,73 CS ÚRS 2021 02

tříkomorového pro montáž na výložník
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 3,000 1 529,20 4 587,60 R-položka

VV 3 3,000

30 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 3,000 1 529,20 4 587,60 R-položka

VV 3 3,000

31 M 404613016-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 300 mm napájený 42V AC kus 3,000 1 529,20 4 587,60 R-položka

VV 3 3,000

32 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 8,000 764,00 6 112,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113
VV 8 8,000

33 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 1 390,00 11 120,00 R-položka
VV 8 8,000

34 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 
vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a 
vyzkoušení

kus 2,000 1 850,00 3 700,00 R-položka

VV 2 2,000

35 M 404611508-R Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé 
(20-50V, AC,DC)

kus 2,000 11 000,00 22 000,00 R-položka

VV 2 2,000

36 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182-D
VV 1 1,000

37 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182
VV 1 1,000

38 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 212 278,34 212 278,34 R-položka
VV 1 1,000

39 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000

40 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

41 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 314,24

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 314,24
42 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 13 314,24 13 314,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 206,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 278 206,89 21,00% 58 423,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 630,34

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS454 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská - PRIOR

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 278 206,89

M - Práce a dodávky M 273 479,37
    21-M - Elektromontáže 29 547,94

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 243 931,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 727,52
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 727,52

PS454 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská - PRIOR

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 206,89

D M Práce a dodávky M 273 479,37

D 21-M Elektromontáže 29 547,94
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 341,42 682,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 469,46 938,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 308,59 617,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 473,18 946,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

5 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 2,000 13 181,32 26 362,64 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 243 931,43

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS454 - SSZ přechodu pro chodce Brněnská - PRIOR

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 243 931,43
6 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

7 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

8 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 1,000 551,53 551,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D
VV 1 1,000

9 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 1,000 1 011,15 1 011,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031
VV 1 1,000

10 K 220960091-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 1,000 551,53 551,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091-D
VV 1 1,000

11 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 1,000 1 011,15 1 011,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091
VV 1 1,000

12 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 1,000 1 529,20 1 529,20 R-položka

VV 1 1,000
13 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000
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14 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 2,000 551,53 1 103,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D
VV 2 2,000

15 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 2,000 1 011,15 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036
VV 2 2,000

16 K 220960096-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 2,000 551,53 1 103,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096-D
VV 2 2,000

17 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 2,000 1 011,15 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096
VV 2 2,000

18 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000
19 M 404611001-R Symbol stojící chodec - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

20 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000
21 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 

22 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 2,000 551,53 1 103,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D
VV 2 2,000

23 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 2,000 1 011,15 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041
VV 2 2,000

24 K 220960101-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 2,000 551,53 1 103,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101-D
VV 2 2,000

25 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 2,000 1 011,15 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101
VV 2 2,000

26 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

27 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

28 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

29 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 

kus 2,000 971,75 1 943,50 CS ÚRS 2021 02

ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D
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VV 2 2,000

30 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 2,000 1 982,91 3 965,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
VV 2 2,000

31 K 220960102-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 2,000 971,75 1 943,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102-D
VV 2 2,000

32 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 2,000 1 982,91 3 965,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102
VV 2 2,000

33 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

34 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

35 M 404613016-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 300 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000

36 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 2,000 764,00 1 528,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113
VV 2 2,000

37 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 2,000 1 390,00 2 780,00 R-položka
VV 2 2,000

38 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 

kus 1,000 1 850,00 1 850,00 R-položka38 K 220960116-R vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a 
vyzkoušení

kus 1,000 1 850,00 1 850,00 R-položka

VV 1 1,000

39 M 404611508-R Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé 
(20-50V, AC,DC)

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 R-položka

VV 1 1,000

40 K 220960181-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181-D
VV 1 1,000

41 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181
VV 1 1,000

42 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 124 230,39 124 230,39 R-položka
VV 1 1,000

43 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220
VV 1+1 2,000

44 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

45 M 404611415-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ přechodu pro chodce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 727,52

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 727,52
46 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 4 727,52 4 727,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 730 123,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 730 123,51 21,00% 153 325,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 883 449,45

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS455 - SSZ Nádražní x Brněnská

CROSS Zlín, a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 730 123,51

M - Práce a dodávky M 716 326,87
    21-M - Elektromontáže 140 905,32

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 575 421,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 796,64
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 796,64

PS455 - SSZ Nádražní x Brněnská

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 730 123,51

D M Práce a dodávky M 716 326,87

D 21-M Elektromontáže 140 905,32
1 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 411,46 1 234,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100-D
VV - demontáž stávajícího nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 3 3,000

2 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 3,000 617,19 1 851,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 3 3,000

3 M 34844470-R Výložník pro LED svítidlo kus 3,000 1 617,88 4 853,64 R-položka
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 3 3,000

4 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 341,42 3 072,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 9 9,000
5 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 469,46 4 225,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

6 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 9,000 308,59 2 777,31 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS455 - SSZ Nádražní x Brněnská

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 9 9,000

7 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 9,000 473,18 4 258,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

8 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 9,000 13 181,32 118 631,88 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 575 421,55
9 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

10 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

11 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 10,000 551,53 5 515,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D
VV 5+1+4 10,000

12 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 10,000 1 011,15 10 111,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031
VV 5+1+4 10,000

13 K 220960091-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 10,000 551,53 5 515,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091-D
VV 5+1+4 10,000

14 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 10,000 1 011,15 10 111,50 CS ÚRS 2021 0214 K 220960091 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 10,000 1 011,15 10 111,50 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091
VV 5+1+4 10,000

15 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 5,000 1 529,20 7 646,00 R-položka

VV 5 5,000
16 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 5,000 48,24 241,20 R-položka

VV 5 5,000

17 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 4,000 1 529,21 6 116,83 R-položka

VV 4 4,000
18 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 4,000 48,24 192,96 R-položka

VV 4 4,000

19 M 404613017-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 300 mm napájený 42V AC kus 1,000 1 529,20 1 529,20 R-položka

VV 1 1,000
20 M 404611003-R Symbol kráčející chodec - 300 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

21 K 220960032-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 2,000 971,75 1 943,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960032-D
VV 2 2,000

22 K 220960032

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na výložník

kus 2,000 1 982,91 3 965,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960032
VV 2 2,000

23 K 220960092-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na výložník

kus 2,000 971,75 1 943,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960092-D
VV 2 2,000VV 2 2,000

24 K 220960092

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na výložník

kus 2,000 1 982,91 3 965,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960092
VV 2 2,000

25 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000
26 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

27 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D
VV 8 8,000

28 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036
VV 8 8,000

29 K 220960096-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096-D
VV 8 8,000

30 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096
VV 8 8,000

31 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka31 M 404613013-R jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
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32 M 404611001-R Symbol stojící chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka
VV 8 8,000

33 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
34 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

35 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 6,000 551,53 3 309,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D
VV 6 6,000

36 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 6,000 1 011,15 6 066,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041
VV 6 6,000

37 K 220960101-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 6,000 551,53 3 309,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101-D
VV 6 6,000

38 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 6,000 1 011,15 6 066,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101
VV 6 6,000

39 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000

Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 40 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
41 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 4,000 48,24 192,96 R-položka

VV 4 4,000

42 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 200 mm kus 4,000 48,24 192,96 R-položka
VV 4 4,000

43 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
44 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000
45 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

46 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 971,75 5 830,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D
VV 6 6,000

47 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 1 982,91 11 897,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
VV 6 6,000

48 K 220960102-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 6,000 971,75 5 830,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102-D
VV 6 6,000

49 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 6,000 1 982,91 11 897,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102
VV 6 6,000
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50 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
51 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

52 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka
VV 2 2,000

53 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
54 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000
55 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) - 200 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

56 M 404613016-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 300 mm napájený 42V AC kus 6,000 1 529,20 9 175,20 R-položka

VV 6 6,000
57 M 404611014-R Symbol šipka obrysová - 300 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka

VV 2 2,000

58 M 404611016-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) - 300 mm kus 2,000 48,24 96,48 R-položka
VV 2 2,000

59 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 8,000 764,00 6 112,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113
VV 8 8,000

60 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 1 390,00 11 120,00 R-položka
VV 8 8,000

61 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 
vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a 
vyzkoušení

kus 2,000 1 850,00 3 700,00 R-položka

VV 2 2,000

62 M 404611508-R Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé 
(20-50V, AC,DC)

kus 2,000 11 000,00 22 000,00 R-položka

VV 2 2,000

63 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182-D
VV 1 1,000

64 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182
VV 1 1,000

65 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 257 969,04 257 969,04 R-položka
VV 1 1,000

66 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000

67 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

68 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 796,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 796,64
69 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 13 796,64 13 796,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 674 980,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 674 980,37 21,00% 141 745,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 816 726,25

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS456 - SSZ Havlíčkova x Brněnská

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 674 980,37

M - Práce a dodávky M 660 315,74
    21-M - Elektromontáže 138 258,79

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 522 056,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 664,63
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 664,63

PS456 - SSZ Havlíčkova x Brněnská

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 674 980,37

D M Práce a dodávky M 660 315,74

D 21-M Elektromontáže 138 258,79
1 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 411,46 822,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100-D
VV - demontáž stávajícího nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

2 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 617,19 1 234,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

3 M 34844470-R Výložník pro LED svítidlo kus 2,000 1 617,88 3 235,76 R-položka
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

4 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 341,42 3 072,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 9 9,000
5 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 469,46 4 225,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

6 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 9,000 308,59 2 777,31 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS456 - SSZ Havlíčkova x Brněnská

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 9 9,000

7 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 9,000 473,18 4 258,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

8 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 9,000 13 181,32 118 631,88 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 9 9,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 522 056,95
9 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

10 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

11 K 220960031-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 3,000 551,53 1 654,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D
VV 2+1 3,000

12 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 3,000 1 011,15 3 033,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031
VV 2+1 3,000

13 K 220960091-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 3,000 551,53 1 654,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091-D
VV 2+1 3,000

14 K 220960091

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo kus 3,000 1 011,15 3 033,45 CS ÚRS 2021 0214 K 220960091 upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
jednokomorového pro montáž na stožár

kus 3,000 1 011,15 3 033,45 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091
VV 2+1 3,000

15 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 2,000 1 529,20 3 058,40 R-položka

VV 2 2,000
16 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

17 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 1,000 1 529,20 1 529,20 R-položka

VV 1 1,000
18 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 1,000 48,24 48,24 R-položka

VV 1 1,000

19 K 220960036-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D
VV 8 8,000

20 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036
VV 8 8,000

21 K 220960096-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096-D
VV 8 8,000

22 K 220960096

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
dvoukomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096
VV 8 8,000

23 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
24 M 404611001-R Symbol stojící chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

25 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
26 M 404611002-R Symbol kráčející chodec - 200 mm kus 8,000 48,24 385,92 R-položka

VV 8 8,000

27 K 220960041-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D
VV 8 8,000

28 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041
VV 8 8,000

29 K 220960101-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 551,53 4 412,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101-D
VV 8 8,000

30 K 220960101

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na stožár

kus 8,000 1 011,15 8 089,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101
VV 8 8,000

31 M 404613013-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka31 M 404613013-R jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
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32 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
33 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 12,000 48,24 578,88 R-položka

VV 12 12,000

34 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 8,000 1 529,20 12 233,60 R-položka

VV 8 8,000
35 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 6,000 48,24 289,44 R-položka

VV 6 6,000

36 K 220960042-D

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 971,75 3 887,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D
VV 4 4,000

37 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 4,000 1 982,91 7 931,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042
VV 4 4,000

38 K 220960102-D

Demontáž - Smontování dopravního návěstidla včetně 
sestavení návěstidla s elektrickým propojením, 
montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár 
nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 4,000 971,75 3 887,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102-D
VV 4 4,000

39 K 220960102

Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení 
návěstidla s elektrickým propojením, montáže 
upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo 
montáže nosiče pro upevnění na výložník 
tříkomorového pro montáž na výložník

kus 4,000 1 982,91 7 931,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102
VV 4 4,000

Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 40 M 404613014-R Světelný zdroj LED žlutý  pro návěstidlo jednosvětlové 
průměru 200 mm napájený 42V AC kus 4,000 1 529,20 6 116,80 R-položka

VV 4 4,000
41 M 404611013-R Symbol šipka obrysová - 200 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000

42 M 404613015-R Světelný zdroj LED zelený  pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 200 mm napájený 42V AC kus 4,000 1 529,20 6 116,80 R-položka

VV 4 4,000
43 M 404611007-R Symbol šipka plná - 200 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000

44 M 404613016-R Světelný zdroj LED červený pro návěstidlo 
jednosvětlové průměru 300 mm napájený 42V AC kus 4,000 1 529,20 6 116,80 R-položka

VV 4 4,000
45 M 404611014-R Symbol šipka obrysová - 300 mm kus 3,000 48,24 144,72 R-položka

VV 3 3,000

46 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 8,000 764,00 6 112,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113
VV 8 8,000

47 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 1 390,00 11 120,00 R-položka
VV 8 8,000

48 K 220960116-R

Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro 
nevidomé včetně rozměření a označení místa pro 
vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 
montáže skříňky se zapojením, nastavení a 
vyzkoušení

kus 2,000 1 850,00 3 700,00 R-položka

VV 2 2,000

49 M 404611508-R Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé 
(20-50V, AC,DC)

kus 2,000 11 000,00 22 000,00 R-položka

VV 2 2,000

50 K 220960182-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182-D
VV 1 1,000

51 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960182
VV 1 1,000

52 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 257 969,03 257 969,03 R-položka
VV 1 1,000

53 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000
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54 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

55 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 664,63

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 664,63
56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 14 664,63 14 664,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 369,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 369,64 21,00% 64 127,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 497,26

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS457 - SSZ Brněnská x Žižkova

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 305 369,64

M - Práce a dodávky M 305 369,64
    21-M - Elektromontáže 246 969,64

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 58 400,00

PS457 - SSZ Brněnská x Žižkova

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 369,64

D M Práce a dodávky M 305 369,64

D 21-M Elektromontáže 246 969,64
1 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 411,46 1 645,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100-D
VV - demontáž stávajícího nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 4 4,000

2 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 617,19 2 468,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 4 4,000

3 M 34844470-R Výložník pro LED svítidlo kus 4,000 1 617,88 6 471,52 R-položka
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 4 4,000

4 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 16,000 341,42 5 462,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 16 16,000
5 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 16,000 469,46 7 511,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 16 16,000

6 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 16,000 308,59 4 937,44 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS457 - SSZ Brněnská x Žižkova

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 16 16,000

7 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 16,000 473,18 7 570,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 16 16,000

8 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 16,000 13 181,32 210 901,12 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 16 16,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 58 400,00
9 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

10 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 22 400,00 22 400,00 R-položka

VV 1 1,000

11 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960222
VV 1+1 2,000

12 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 5 500,00 27 500,00 R-položka

VV 5 5,000

13 M 404611414-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ křižovatky

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 724,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 198 724,69 21,00% 41 732,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 456,87

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS458 - SSZ přechodu pro chodce Na Vyhlídce

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 724,69

M - Práce a dodávky M 193 611,25
    21-M - Elektromontáže 29 547,94

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 164 063,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 113,44
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 113,44

PS458 - SSZ přechodu pro chodce Na Vyhlídce

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 724,69

D M Práce a dodávky M 193 611,25

D 21-M Elektromontáže 29 547,94
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 341,42 682,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 469,46 938,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 308,59 617,18 CS ÚRS 2020 02

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 473,18 946,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

5 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 2,000 13 181,32 26 362,64 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 164 063,31

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS458 - SSZ přechodu pro chodce Na Vyhlídce

6 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
VV 1 1,000

7 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

8 K 220960181-D Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181-D
VV 1 1,000

9 K 220960181 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181
VV 1 1,000

10 M 404611201-R Mikroprocesorový řadič kus 1,000 120 203,31 120 203,31 R-položka
VV 1 1,000

11 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220
VV 1+1 2,000

12 M 404611413-R Zpracování 5 sad dopravního řešení pro dynamické 
řízení SSZ v koordinaci

kus 5,000 4 500,00 22 500,00 R-položka

VV 5 5,000

13 M 404611415-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ přechodu pro chodce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 113,44

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 113,44
14 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 5 113,44 5 113,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 955,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 955,88 21,00% 14 690,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 646,61

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS459 - SSZ přechodu pro chodce Tyršova

CROSS Zlín, a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 955,88

M - Práce a dodávky M 69 955,88
    21-M - Elektromontáže 59 095,88

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00

PS459 - SSZ přechodu pro chodce Tyršova

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 955,88

D M Práce a dodávky M 69 955,88

D 21-M Elektromontáže 59 095,88
1 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 341,42 1 365,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 4 4,000
2 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 469,46 1 877,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

3 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 4,000 308,59 1 234,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 4 4,000

4 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 4,000 473,18 1 892,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

5 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 4,000 13 181,32 52 725,28 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 4 4,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS459 - SSZ přechodu pro chodce Tyršova

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00
6 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

7 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

8 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220
VV 1 1,000

9 M 404611415-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ přechodu pro chodce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 701,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 701,00 21,00% 9 597,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 298,21

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS460 - SSZ přechodu pro chodce Purkyňova - U nemocnice

CROSS Zlín, a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 701,00

M - Práce a dodávky M 45 701,00
    21-M - Elektromontáže 34 841,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00

PS460 - SSZ přechodu pro chodce Purkyňova - U nemocnice

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 701,00

D M Práce a dodávky M 45 701,00

D 21-M Elektromontáže 34 841,00
1 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 411,46 822,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100-D
VV - demontáž stávajícího nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

2 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 617,19 1 234,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204100
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

3 M 34844470-R Výložník pro LED svítidlo kus 2,000 1 617,88 3 235,76 R-položka
VV - montáž výložníku pro nasvětlení přechodu pro chodce:
VV 2 2,000

4 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 341,42 682,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000
5 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 469,46 938,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

6 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů kus 2,000 308,59 617,18 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS460 - SSZ přechodu pro chodce Purkyňova - U nemocnice

6 K 210202013-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 308,59 617,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013-D

VV - demontáž stávajícího svítidla nasvětlení přechodu pro 
chodce:

VV 2 2,000

7 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus 2,000 473,18 946,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

8 M 34774202-R Svítidlo LED "zebra" 75W kus 2,000 13 181,32 26 362,64 R-položka
VV - montáž LED svítidel na stožárech SSZ:
VV 2 2,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 10 860,00
9 K 220880482-R Aktivace rozhraní řadiče SSZ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka

VV 1 1,000

10 M 404611207-R SW doplnění pro komunikaci s aplikací vzdáleného 
přístupu

kus 1,000 5 860,00 5 860,00 R-položka

VV 1 1,000

11 K 220960220 Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220
VV 1 1,000

12 M 404611415-R Zpracování dopravního řešení - pevný signální plán 
pro SSZ přechodu pro chodce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ:
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 300,00 21,00% 7 623,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 923,00

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS461 - Úprava dopravních řešení všech SSZ před uplynutím záruční doby 
zakázky

CROSS Zlín, a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 300,00

VRN - VRN 36 300,00
    Dopravní řešení - Dopravní řešení 36 300,00

PS461 - Úprava dopravních řešení všech SSZ před uplynutím záruční doby 
zakázky

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 300,00

D VRN VRN 36 300,00

D Dopravní řešení Dopravní řešení 36 300,00

1 K 049303000-R

Aktualizace dopravního řešení (signálních plánů) v 
posledním roce záruky před jejím vypršením, v 
minimálním rozsahu dle přílohy č. 8 zadávací 
dokumentace

kus 11,000 3 300,00 36 300,00 R-položka

VV - počet SSZ:
VV 11 11,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS461 - Úprava dopravních řešení všech SSZ před uplynutím záruční doby 
zakázky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 582,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 582,00 21,00% 78 452,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 034,22

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS470 - Monitorování a ovládání řadičů SSZ

CROSS Zlín, a.s. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 373 582,00

M - Práce a dodávky M 373 582,00
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 373 582,00
      OCIT - Připojení do sítě, konfigurace komunikačního serveru OCIT 82 592,00
      Monitor - SW a mobilní aplikace monitorování a ovládání SSZ 290 990,00

PS470 - Monitorování a ovládání řadičů SSZ

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 582,00

D M Práce a dodávky M 373 582,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 373 582,00

D OCIT Připojení do sítě, konfigurace komunikačního serveru OCIT 82 592,00
1 M 40462001-R Připojení do sítě, konfigurace vzdáleného 

komunikačního serveru OCIT
kus 1,000 4 052,00 4 052,00 R-položka

VV - jednorázová příprava
VV 1 1,000

2 M 40462002-R Poplatek za připojení řadiče SSZ k serveru kus 11,000 7 140,00 78 540,00 R-položka
VV 11 11,000

D Monitor SW a mobilní aplikace monitorování a ovládání SSZ 290 990,00

3 M 40462101-R
SW aplikace zajišťující monitorování a ovládání 
připojení SSZ (webová platforma pro PC pro 
monitorování a řízení technologií města)

kus 1,000 219 600,00 219 600,00 R-položka

VV 1 1,000

4 M 40462201-R
Mobilní SW aplikace zajišťující monitorování a 
ovládání připojení SSZ (mobilní platforma pro 
monitorování a řízení technologií města)

kus 1,000 71 390,00 71 390,00 R-položka

VV 1 1,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ

PS470 - Monitorování a ovládání řadičů SSZ
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Vyskov
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém období (včetně 5leté 
záruky)

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 136 300,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 136 300,00 238 623,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 374 923,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Vyskov

Stavba:

Místo: Vyškov Datum:

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

OST

OST

13. 9. 2021

Ing. Luděk Obrdlík
Ing. Luděk Obrdlík

483 153,00399 300,00
Provozní 
náklady 
SSZ

Náklady spojené s provozem SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

1 136 300,00 1 374 923,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

891 770,00737 000,00Provoz 
cloudu

Provozní náklady cloudu a monitoringu SSZ v 
10letém období po předání díla (včetně 5leté 
záruky)

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém období (včetně 5leté 
záruky)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 737 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 737 000,00 21,00% 154 770,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 891 770,00

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

Provoz cloudu - Provozní náklady cloudu a monitoringu SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 737 000,00

M - Práce a dodávky M 737 000,00
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 737 000,00
      OCIT - Připojení do sítě, konfigurace komunikačního serveru OCIT 374 000,00
      Monitor - SW a mobilní aplikace monitorování a ovládání SSZ 363 000,00

Provoz cloudu - Provozní náklady cloudu a monitoringu SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 737 000,00

D M Práce a dodávky M 737 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 737 000,00

D OCIT Připojení do sítě, konfigurace komunikačního serveru OCIT 374 000,00

1 M 40462003-R Monitorování sítě a údržba vzdáleného komunikačního 
serveru OCIT - roční poplatek za provoz kus 110,000 3 400,00 374 000,00 R-položka

VV - monitorování sítě a údržba vzdáleného komunikačního 
serveru OCIT - roční poplatek za provoz po dobu 10 let

VV 11*10 110,000

D Monitor SW a mobilní aplikace monitorování a ovládání SSZ 363 000,00

2 M 40462102-R

SW aplikace zajišťující monitorování a ovládání 
připojení SSZ (webová platforma pro PC pro 
monitorování a řízení technologií města) - roční 
poplatek za údržbu a servis SW aplikace

kus 10,000 33 000,00 330 000,00 R-položka

VV - roční poplatek za údržbu a servis SW aplikace po dobu 10 
let:

VV 1*10 10,000

3 M 40462202-R

Mobilní SW aplikace zajišťující monitorování a 
ovládání připojení SSZ (mobilní platforma pro 
monitorování a řízení technologií města) - roční 
poplatek za údržbu a servis mobilní SW aplikace

kus 10,000 3 300,00 33 000,00 R-položka

VV - roční poplatek za údržbu a servis mobilní SW aplikace po 
dobu 10 let:

VV 10 10,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

Provoz cloudu - Provozní náklady cloudu a monitoringu SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 399 300,00 21,00% 83 853,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 153,00

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

Provozní náklady SSZ - Náklady spojené s provozem SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 399 300,00

VRN - VRN 399 300,00
    Servis - Náklady spojené s následným provozem řadičů a prvků SSZ 399 300,00

Provozní náklady SSZ - Náklady spojené s provozem SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 399 300,00

D VRN VRN 399 300,00

D Servis Náklady spojené s následným provozem řadičů a prvků SSZ 399 300,00
1 M VRN62101-R pravidelné roční prohlídky a servis (průměrná cena za 

SSZ)
kus 55,000 7 260,00 399 300,00 R-položka

VV - každoroční prohlídka všech SSZ po uplynutí záruční doby po 
dobu dalších 5 let:

VV 11*5 55,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - náklady v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

Provozní náklady SSZ - Náklady spojené s provozem SSZ v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 23 CC-CZ: 21119
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021
CZ-CPV: 45316212-4 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

Vyskov
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - servis v 10letém období (včetně 5leté 
záruky)

CROSS Zlín, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 550,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 550,00 535,5021,00%

CZK 3 085,50
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Vyskov

Stavba:

Místo: Vyškov Datum:

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant:
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

PRO3 085,502 550,00HZS Hodinové sazby servisních zásahů v 10letém 
období po předání díla (včetně 5leté záruky)

2 550,00 3 085,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - servis v 10letém období (včetně 5leté 
záruky)

13. 9. 2021

Ing. Luděk Obrdlík
Ing. Luděk Obrdlík
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 23 CC-CZ:
Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 26284499
VYTEZA, s. r.o. DIČ: CZ26284499

Uchazeč: IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ: 63367271
Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:
Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 550,00 21,00% 535,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 085,50

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - servis v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

HZS - Hodinové sazby servisních zásahů v 10letém období po předání díla 
(včetně 5leté záruky)

CROSS Zlín, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 550,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 200,00
    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 200,00

HZS - Hodinové sazby servisních zásahů v 10letém období po předání díla 
(včetně 5leté záruky)

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - servis v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: VYTEZA, s. r.o. Projektant: Ing. Luděk Obrdlík
Uchazeč: CROSS Zlín, a.s. Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 550,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 350,00

1 K HZS3222-R1

Hodinová zúčtovací sazba na servisní zásah v 
pracovní den (odborný montér slaboproudých zařízení) 
- bez nákladů na dopravu a materiál potřebný k 
provedení opravy

hod 1,000 570,00 570,00 R-položka

VV  - materiál použitý při opravě bude fakturován samostatně

VV - náklady na dopravu budou stanoveny podle polžky číslo 4 
tohoto soupisu

VV 1 1,000

2 K HZS3222-R2

Hodinová zúčtovací sazba na servisní zásah v sobotu, 
neděli a ve svátek (odborný montér slaboproudých 
zařízení) - bez nákladů na dopravu a materiál potřebný 
k provedení opravy

hod 1,000 780,00 780,00 R-položka

VV  - materiál použitý při opravě bude fakturován samostatně

VV - náklady na dopravu budou stanoveny podle polžky číslo 4 
tohoto soupisu

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 200,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 200,00
3 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště Kč 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka

VV - náklady spojené s dopravou na místo servisního zásahu 
(nejedná se o náklady za kilometr)

VV 1 1,000

Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov - modernizace SSZ - servis v 10letém 
období (včetně 5leté záruky)

HZS - Hodinové sazby servisních zásahů v 10letém období po předání díla 
(včetně 5leté záruky)
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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 Požadavky na Aktualizaci dopravního řešení a signálních plánů 

 

na veřejnou zakázku s názvem: 
 

 

„Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ 

III" 

 
 Aktualizace dopravního řešení a signálních plánů, která bude provedena Zhotovitelem 
v posledním roce záruky před jejím vypršením, musí zohlednit zejména: 
 

 

- změnu intenzity dopravy, aktuální dopravní zatížení; 
- hodnoty vycházející ze sčítání vozidel na všech směrech osazených detekčními smyčkami; 
- požadavky Policie ČR; 
- požadavky Městské policie; 
- požadavky odboru dopravy MěÚ Vyškov; 
- požadavky zadavatele zakázky; 
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