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PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze 
Část 3 

Přístaviště Mělník 
Přístaviště Mělník – zhotovitel 

 

(ČÍSLO PROJEKTU 521 553 0005)                   VÝTISK Č. 

 

  SMLOUVA O DÍLO 
 

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/090/R/SoD/2020 
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 

 
Tato Smlouva o dílo byla sepsána  
 
mezi  
 
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 
bankovní spojení:   , č. ú.:  
zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  

 
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  
 
a  
 
název:   Metrostav a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO, DIČ:   00014915, CZ00014915 
bankovní spojení: -  
zastoupen:  , obchodní náměstek divize 6 
                                    na základě plné moci ze dne 24. 11. 2020     
 (dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 
 
 
 
 
Protože si Objednatel přeje, aby Dílo Přístaviště Mělník, 
financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
z položky : Investiční akce s RN do 20 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002, 
jmenovité akce: Přístaviště Mělník, číslo projektu 521 553 0005. 
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Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 
výši 64.840.901,63 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 
 
 
 
 

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní 
částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 
nabídková cena / 
Přijatá smluvní 

částka v Kč 
včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Přístaviště Mělník - zhotovitel 64.840.901,63 13.616.589,39 78.457.491,22 

 
kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 
 
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 
 
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce Přístaviště Mělník – zhotovitel         
(ev. č. S/ŘVC/090/R/SoD/2020) dle registru veřejných zakázek Z2020-038161 a Smluvními 
podmínkami pro stavby menšího rozsahu, 
-Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
 
(a) Smlouva o dílo 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 
(c) Příloha oceněný soupis prací - Výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2 
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 
(f) Technická specifikace4 
(g) Výkresy5 
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

  -  Kontrolní kniha stavby 
                        -  Publicita 
                        - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy                       

č. 2 zadávací dokumentace) 

 
1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. 
2Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči. 
3Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

-  Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 
č. 2 zadávací dokumentace) 

 
                      -     Bankovní záruky 
 
 
Základní datum je 30. 10. 2020 
 
 
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a 
odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
 
 
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 
ve Smlouvě. 
 
 
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy  

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 

v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel. 
 
 
 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran. 
 
 
 
Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 
 

 

PODEPSÁN ________________________           PODEPSÁN _______________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů    Jméno:  
Funkce: ředitel     Funkce: obchodní náměstek divize 6 
       na základě plné moci ze dne 24.11.2020 
za Objednatele     za dodavatele/Zhotovitele  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR            Metrostav a.s. 
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PŘÍLOHA 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

Název díla: Přístaviště Mělník 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.4 

Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Data, lhůty a doby 1.1.7 

Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen 

následujícím zněním: 

Objednatel musí dát Zhotoviteli nejméně 7 (sedm) 

dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 

Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací 

na Díle před Datem zahájení prací uvedeným 

v oznámení podle předcházející věty. 

Doba pro dokončení 1.1.9 40 týdnů 

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.22 40 týdnů realizace a dodávka  

Sekce 1.1.26 : není 

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky  

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy                                                

(g) Nabídková projektová dokumentace  

(h) Výkaz výměr         

Právo  1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

 

Sociální odpovědnost 

 

1.7 ne 

Poskytnutí staveniště 2.1 Datem zahájení prací není uskutečněno předání 

staveniště a Zhotovitel nemůže na staveništi zahájit 

žádné práce. V předloženém harmonogramu 

Zhotovitelem bude Zhotovitelem vymezen nejzazší 

datum předání staveniště, aby bylo možné splnit 

Dobu pro uvedení do provozu. Na tomto základě 

bude mezi zhotovitelem a Objednatelem dohodnut 

termín předání staveniště, který umožní splnění Doby 

pro dokončení Díla. 

Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech 

orgánů vypsaných ve vydaném platném  SP. 

Pověřená osoba 3.1  

Zástupce objednatele 3.2  Správce stavby: Sdružení „Garnets-Beting“ 
 

Jmenovaní 

podzhotovitelé 

4.3 Ne 

Zajištění splnění 

smlouvy 

4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Záruka za odstranění 

vad 

4.6. 10%  Přijaté smluvní částky bez DPH 

Projektová 

dokumentace  

 

Zhotovitel PD 

5.1 Přístaviště Mělník 

Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha 

Táborská 31, Praha 4  

Harmonogram 7.2 Viz. obecné podmínky. 

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit 

Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC viz 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky. 

Harmonogram čerpání finančních prostředků a 

harmonogram postupu výstavby s vyznačením 

milníku a kritické cesty či technologické přestávky 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel 

dokument předložit ve formátu (XC4), rovněž tak 

veškeré jeho možné následné aktualizace. 

Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba 

věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti. 

Postupné závazné 

milníky 

7.5 Věcný milník: Nepoužije se 

Z důvodu: krátké doby pro realizaci, drobná stavba 

Odstranění vad 9.1 60 měsíců pro všechny objekty nebo jejich ucelené 

části 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Cenová soustava 10.2 ÚRS 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 

smlouvy), 

30 % průběžné platby 

 11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 

povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci), 

10 % průběžné platby 

 11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  
30 % průběžné platby 

 11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

30 % průběžné platby 

Měna  11.7 koruna česká 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 

[5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 

Kč] Kč za každý případ porušení 

 

 

12.5 b) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

 

 

(Subdodávky) 

[20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 

případ porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 
7 (Doba pro dokončení); 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení 

 12.5 d) 
Bez  milníku – krátká doba výstavby  

 12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 

podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 

[10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 f) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý den 
prodlení 

 12.5 g) 

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu 

s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 

[4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 

14.2. Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 
událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika 
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší 
než 10% z Přijaté smluvní částky.  

 14.2 Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu 
min. 24 měsíců 
- pojištění okolního majetku  
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na Díle 

 14.2 Pojištění odpovědnosti 
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a všechny pojistné události v úhrnu 

Způsob rozhodování 

sporů 
15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

 11.9 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím 

zněním: 

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši 

maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako 

jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako 

bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že 

Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách 

rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a 

musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a 

vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její 

částka může být postupně snižována o částku 

vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky 

specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí 

doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné 

platby, v němž součet všech potvrzených průběžných 

plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát 

procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 

Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 

Zhotovitel v plné výši ve všech následujících 

měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné 

platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 

11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba 

poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude 

vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být 

splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla. 

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před 

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-

článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový 

zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 

splatným Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové 

platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 

platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] 

podle toho, co se stane později.“ 

Datum: 26.11.2020 

 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci 
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).  

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.  

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  Název a evidenční číslo Stavby: 
     

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:    

Pořadové číslo 
ZBV: 

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  [doplňte]   
    Přílohy Změnového listu: 

 
     Paré č.  Příjemce      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Objednatel 
(Správce stavby 
jako zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

      [doplňte dle potřeby]     
                                           
  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   
                                            
                                            
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
    0,00   

        

Časový vliv na termín dokončení / 
uvedení do provozu 

   
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E 
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní 
hodnoty závazku. 

 
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch 
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dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 
předmětem změny je: 
 
 
 
 
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 
zakázek). 

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
-    

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku 
 

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 
nahrazovaným položkám  
-  

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší 
 -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis     

 
Vyjádření:        

  
Garant smlouvy objednatele jméno   

datu
m 

    Podpis   
  

  
Supervize jméno   datum   Podpis     

  
Zástupce Objednatele 
(Správce stavby) 

jméno   
datu
m 

    Podpis     

 

 
Vyjádření: 
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, 
budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci 
této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v 
tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve 
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.  
 

číslo smlouvy 
:S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx 

předpokládaný 
výdaj v Kč 

Předpokládaný 
termín úhrady 

    

  

 
týká se bodu : Kč vč. DPH     

  

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní 

správy, správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis     

           

Číslo 
paré:    
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 b) Dopis o přijetí nabídky 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník - zhotovitel“ 

 

 



 

                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 

  
 

 
 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE – ČÁST 2, 3, 

6 VZ 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

IČO 679 81 801 

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná zastupovat 

zadavatele 
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky  

Přístaviště na Labi – I. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

Část 2: Přístaviště Brná 

Část 3: Přístaviště Mělník 

Část 6: Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány 

Evidenční číslo zakázky ve 

VVZ 

Z2020-038161 

Druh veřejné zakázky 

a zadávacího řízení 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

  

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s doporučením komise rozhoduje 

o výběru dodavatele  

Metrostav a.s. 

IČO 00014915 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

 

v níže uvedených částech veřejné zakázky: 

Část 2: Přístaviště Brná 

Část 3: Přístaviště Mělník 

Část 6: Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány 
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Zadavatel tímto tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše 

uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Odůvodnění:  

V rámci hodnocení jednotlivých nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bylo dle 

Zprávy o hodnocení nabídek komisí konstatováno, že v nadepsaných částech 2, 3 a 6 veřejné 

zakázky podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel „Společnost Přístaviště Labe“ 

sestávající z vedoucího společníka Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 

405/13, PSČ 41201 a společníka VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 

Kolín IV, 280 02 Kolín (dále jen „Společnost Přístaviště Labe“).  

Zadavatel však vyloučil dodavatele „Společnost Přístaviště Labe“ z částí 2 – 6 zadávacího 

řízení z důvodu uvedeného v ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, přičemž Rozhodnutí a oznámení 

o vyloučení tohoto dodavatele mu bylo doručeno dne 29. 10. 2021. Dodavatel společnost 

„Společnost Přístaviště Labe“ proti svému vyloučení podal námitky, které zadavatel 

rozhodnutím o námitkách dne 30. 11. 2021 odmítl v plném rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že dodavatel „Společnost Přístaviště Labe“ proti výše uvedenému rozhodnutí o námitkách 

nepodal ve stanovené lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak mu zanikla 

v souladu s ust. § 47 odst. 2 písm. b) ZZVZ účast v zadávacím řízení, a proto se již nemůže stát 

vybraným dodavatelem.  

V rámci hodnocení jednotlivých nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bylo dle 

Zprávy o hodnocení nabídek komisí konstatováno, že v nadepsaných částech 2, 3 a 6 veřejné 

zakázky podal 2. ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel LABSKÁ, strojní a stavební 

společnost s.r.o., IČO 45538093, se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice (dále 

jen „dodavatel Labská“).  

Zadavatel při přezkoumání nabídky dodavatele Labská zjistil, že tento dodavatel poskytl jistotu 

ve formě bankovních záruk, přičemž platnost bankovních záruk byla pro každou z částí 2 – 6 

veřejné zakázky stanovena do 31. 8. 2021. Zadávací lhůta byla v daném zadávacím řízení, a to 

ve všech výše uvedených částech, stavena, jelikož došlo k napadení úkonů zadavatele některým 

z účastníků zadávacího řízení, a to zprvu námitkami a poté návrhem na zahájení správního 

řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vlivem 

kroků ostatních účastníků zadávacího řízení tak došlo ke stavení zadávací lhůty podle ust. § 40 

odst. 2 ZZVZ. Zadávací lhůta však počala znovu běžet po uplynutí 60 dní od podání návrhu na 

přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak toto pravidlo 

stanovuje ust. § 40 odst. 2 ZZVZ ve spojení s ust. § 246 odst. 1 písm. d) ZZVZ.  

Dodavateli Labská skončila platnost všech bankovních záruk uplynutím 31. 8. 2021, kdy již 

zadávací lhůta opět běžela. Dodavatel Labská tak nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací 

lhůty, protože zadavateli nedoručil prodloužení výše uvedených bankovních záruk i po datu 31. 

8. 2021. Zadávací lhůta tak běžela, aniž by dodavatel zajistil jistotu od 1. 9. 2021. Vzhledem k 

tomu, že dodavatel Labská nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty, protože 

platnost bankovních záruk uplynula dne 31. 8. 2021 a tento dodavatel nezajistil jejich 
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prodloužení i po tomto datu, a v ust. § 48 odst. 3 ZZVZ je uvedena povinnost takového 

účastníka ze zadávacího řízení vyloučit, zadavatel nemohl jinak, než dodavatele Labská ze 

zadávacího řízení vyloučit z částí 2 až 6 veřejné zakázky, přičemž toto vyloučení bylo 

dodavateli Labská doručeno a oznámeno dne 16. 11. 2021.  

Dodavatel Labská proti svému vyloučení podal námitky, které zadavatel rozhodnutím o 

námitkách dne 14. 12. 2021 odmítl v plném rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel 

Labská proti výše uvedenému rozhodnutí o námitkách nepodal ve stanovené lhůtě návrh 

k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak mu zanikla v souladu s ust. § 47 odst. 2 písm. 

b) ZZVZ účast v zadávacím řízení, a proto se již nemůže stát vybraným dodavatelem.  

V rámci hodnocení jednotlivých nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bylo dle 

Zprávy o hodnocení nabídek komisí konstatováno, že v nadepsaných částech 2, 3 a 6 veřejné 

zakázky podal 3. ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Metrostav a.s., IČO 00014915, 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „dodavatel Metrostav“).  

Vzhledem k tomu, že dodavatel, jenž předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, byl ze 

zadávacího řízení vyloučen, stejně jako dodavatel, který předložil 2. ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku, komise posoudila nabídku dodavatele Metrostav, který v částech 2, 3 a 6 veřejné 

zakázky předložil 3. ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dospěla k závěru, že dodavatel 

Metrostav splnil veškeré podmínky účasti a zadávací podmínky. 

Zadavatel se se závěry komise ztotožňuje, a proto rozhodl o výběru dodavatel tak, jak je 

uvedeno výše v tomto rozhodnutí.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je v zadávacím řízení jediný účastník, zadavatel ve smyslu 

ust. § 123 ZZVZ nepřikládá k tomuto výsledek posouzení splnění podmínek účasti.  

Poučení: 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 

písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle ust. § 122 ZZVZ. 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

_____________________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Ing. Lubomír Fojtů 

Ředitel 
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PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem 
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Stavba: IMPORT - Melnik_R-polozk - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 49 168 973,22 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 01 - Přístavní molo

762523104.R01 Podlaha - prkna Garapa tl. 25 mm, montáž a dodávka 353,780 M2
767.R1 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál 1.4401 433,119 KG
767.R2 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S355 10 703,400 KG

767.R3 Výroba dodávka montáž ocel konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové
zinkování 19 845,040 KG

767.R4 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S235 2 272,600 KG
767.R5 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí leštěných, materiál 1.4401 3 077,036 KG
767.R6 Spojovací materiál, A2-70 784,239 KG
767.R7 Spojovací materiál, A2-80 12,000 KG

OST-31 Talbulka s označením pozice stání nerezový gravírovaný, montáž a
dodávka 20,000 KUS

OST-32 Tabulka s informací o nosnosti 20 kN, montáž a dodávka 90,000 KUS

OST-43 Tabulka s vygravírovaným nápisem Max. únosnost výložníku 250 kg,
rozměr 300x100 mm , montáž a dodávka 10,000 KUS

OST-44 Tabulka s údajem o max. nosnosti lávky Max. počet osob na lávce 10 ,
montáž a dodávka 2,000 KUS

OST-45 Plastová tabulka Zákaz vstupu s piktogramem včetně nerezového řetízku ,
montáž a dodávka 1,000 KUS

OST-46 Betonové plováky mol 22,000 KUS
OST.1 plovák výložníku, materiál PE 20,000 KUS
OST.2 uvazovací prvky - pachole 20 kN 10,000 KUS
OST.3 řetěz mola lávky 100kN 3,000 M
OST.4 třmen řetězu 100 kN (36 kg) 8,000 KUS
OST.5 uvazovací prvky - vazák 80,000 KUS
OST.6 bezpečnostní lanka lávky s napínáky (20 kg, 12,5 m) 12,500 M
OST.7 námořní lano 450 kN 30,000 M
OST.8 Litý rošt lávky, KOMPOZIT, montáž a dodávka 15,000 M2

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 02 - Elektroobjekty

012002000R Geodetické zaměření 1,000 KPL

131312501 Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v
soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně 0,200 M3

210204200R stožárová svorkovnice 5,000 KUS
210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 5,000 KUS

21022000.R01 Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v
zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě 6,000 M

21022002.R01 Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v
zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě 21,000 M

21029301R Protikorozní ochrana spoje uzemnění 2,000 KUS
220060312 Přeměření izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného 20 žil 56,000 KUS
220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m 72,000 M
220111765 Měření zemního odporu 4,000 KUS
220281004 Příprava kabelu na rošt do 2,0 kg/m 1 094,000 M
341110300R kabel H07RN-F 3Gx1,5 340,000 M
341110301R kabel H07RN-F 2Gx1,5 216,000 M
341110310R kabel H07RN-F 5Gx16 70,000 M
341110312R kabel H07RN-F 5Gx6 55,000 M
341110319R kabel H07RN-F 5x50 46,000 M
341110321R kabel H07RN-F 3Gx2,5 55,000 M
341210480R kabel FTP 4x2x0,5 cat5E venkovní 475,000 M
3457135R trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 2,000 M
345754910R žlab kabelový nerez 62/50 198,000 M
345754920R žlab kabelový nerez 125/50 130,000 M
35889500R přepěťová ochrana RS 485 5,000 KUS
35889501R přepěťová ochrana LAN 5,000 KUS
460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,020 KM
460120014 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 0,200 M3

460150144 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60
cm, v hornině tř 4 18,000 M

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky
lože do 65 cm 18,000 M

460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 1,000 KUS
460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 18,000 M

46051020R Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ
TK2 18,000 M

460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 18,000 M
460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 20,000 M2
5921300R žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 30-100 100x31x19 cm 18,000 M

741110363 Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D přes 95 do 115
mm pevně 2,500 M

741122124R Montáž kabel Cu zatažený v trubkách 4,000 M
741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji 403,000 KUS
741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji 70,000 KUS
741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji 10,000 KUS
741130061 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka 14,000 KUS

741210121 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10
kg 8,000 KUS

74137300R Montáž svítidla 25,000 KUS
74142002.R01 Montáž a dodávka svorka hromosvodná se 2 šrouby 2,000 KUS
74191041R Montáž kabelového žlabu 328,000 M
742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení 10,000 KUS
742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení 8,000 KUS
742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení 6,000 KUS
PKB.611906 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 38,000 M
R1 energetický řetěz vnitřní průměr 125 mm 5,000 M
R10 Montáž propojky ochranného pospojování 14,000 KUS
R12 Uzemnění kabelu v rozváděči 4,000 KUS
R13 stožár pozinkovaný 4 m 5,000 KUS
R14 Montáž stožáru 5,000 KUS

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 02 - Elektroobjekty

R15 svítidlo S1 - osvětlení vlastní plochy mola 5,000 KUS
R16 svítidlo S2 - osvětlení hladiny pod molem 10,000 KUS
R17 svítidlo S3 - osvětlení konců mola (název) 4,000 KUS
R18 svítidlo S4 - poziční osvětlení 6,000 KUS
R19 držák pozičního světla - sloupek 1200 mm atyp, nerez 6,000 KUS
R2 koncovka energořetězu průměr 125mm 2,000 KUS
R20 napáječ svítidla S3 4,000 KUS
R21 napáječ svítidla Sč 1,000 KUS
R22 Nastavení osvětlovacího okruhu 3,000 KUS
R23 odběrný sloupek - typ A2 včetně SW 5,000 KUS
R24 Montáž odběrného sloupku 5,000 KUS
R25 Ukončení kabelu v odběrném sloupku 21,000 KUS
R26 Zprovoznění odběrného sloupku 5,000 KPL
R27 IP kamera fixní, 2Mpx, IP66, noční přísvit IR, -30 - +60°C 4,000 KUS
R28 redukce pro montáž kamer na stožár 4,000 KUS
R29 Montáž kamery fixní 4,000 KUS
R3 stabilizační pružina 200N/1200 mm 2,000 KUS
R30 přepěťová ochrana 8,000 KUS
R31 videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C 1,000 KUS
R32 Montáž videorekorderu 1,000 KUS
R33 HDD 1TB 2,000 KUS
R34 Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu 1,000 KPL
R35 GSM modul 1,000 KUS
R36 Router 1,000 KUS
R37 přepěťová ochrana 6,000 KUS
R38 Komunikační SW 1,000 KUS
R39 napájecí modul 1,000 KUS
R4 Montáž energořetězu průměr 125mm 5,000 M
R40 Nastavení a zprovoznění komunikace 1,000 KPL
R41 rozváděč RS - sestava 1,000 KUS

R42 Montáž rozvodnice ocelplechová nebo plastová běžná do 50 kg
(NEREZ+PLAST) 1,000 KUS

R43 vodotěsná krabice s výstrojí 1,000 KUS
R44 Kompletace vodotěsné krabice s výstrojí 1,000 KUS
R45 rozvaděč R11 - sestava dle TZ 1,000 KUS
R46 Kompletace rozvaděče R11 1,000 KUS
R47 Montáž rozvaděče R11 v místě stavby včetně oživení 1,000 KUS
R48 nerezová skříň pro nouzové vypnutí cca 300x200x150mm 1,000 KUS
R49 Montáž skříně pro nouzové vypnutí 1,000 KUS
R5 Protažení kabelů energořetězy 8,000 M
R50 Prohlídka UTZ 1,000 KPL
R51 Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení 1,000 KPL
R52 Revize 1,000 KPL
R6 Vodotěsná ucpávka chráničky 4,000 KUS
R7 flexibilní nerezová trubka ⌀ 110 m 2,500 M
R8 krabice rozbočovací IP67 8,000 KUS
R9 propojka ochranného pospojování (CYA25) 14,000 KUS

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 03 - Plavební značení

13120310.R01 Výkop pro základovou patku plavebního znaku 1,688 M3
27532251.R01 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 1,688 M3
91400111.R01 Osazení, montáž a dodávka plavebních znaků 5,000 KUS

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 04 - Informační panel ...

OST-041 Informační panel u vstupu na molo - výroba, dodávka, montáž včetně
nerezového rámu a nohou a kotvení 1,000 KPL

OST-042 Výrobní dokumentace + vitríny a tabule 1,000 KPL

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 01.1 - Vysokovodní dalby

12725310.R01 Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
s přemístěním výkopku do 50 m 759,030 M3

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 460,000 M2

22621361.R01 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III vč.
odpažení 48,000 M

23111111.R01 Zřízení výplně dalby z betonu C25/30 48,000 M
23222113.R01 Zaražení ocelových trubek 726x16 mm hl nad 9 m vč. dodávky 114,000 M

46251237.R01 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200
do 500 kg s úpravou líce 318,780 M3

76799511R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg 1 867,667 KG
78943123R Povrchová ochrana 200 µm, metaliazce 200µm, nátěr 165,326 M2

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 01.2 - Přístup na molo

12225110.R01 Odkopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3
strojně, odvoz na mezideponii 53,410 M3

15311212.R01 Nastražení a zaberanění ocelových štětovnic do 10 m vč. dodávky 435,800 M2
17415110.R01 Zpětný hutněný zásyp výkopkem 134,920 M3
18135110.R01 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině vč. nákupu ornice, osetí a osiva 115,280 M2
23222113.R01 Zaražení ocelových štětovnic svisle hl 5 m vč. dodávky 63,000 M

27332251R1 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4
XF3 XA1 vč. výztuže a bednění 88,485 M3

27432351R1 Základový trámec ze ŽB C25/30, XF3, SC4, XA0 - bílý beton vč. výztuže a
bednění 15,649 M3

27432351R2 Ukončovací betonový pás ze ŽB C20/25, XF3, SC4, XA1 - bílý beton vč.
výztuže a bednění 2,077 M3

38899521R Chránička kopoflex DN 125 17,500 M
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 14,748 M3

59681122.R01 Kladení betonové velkoformátové dlažby do lože z kameniva vč. podkladu
a dodávky 58,150 M2

71179118.R01 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými
provazci vč. dodávky 13,300 M

767.R10 Zábradlí a zábrana nerez, montáž a dodávka 866,100 KG
767.R6 Spojovací materiál, A2-70 5,000 KG
767.R8 Výroba dodávka montáž ocel konstrukce, žárové zinkování 405,000 KG
93199212R Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm 7,932 M2

93199413R Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0
cm2 13,300 M

953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru 72,000 KUS

953965123R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 135 mm - nerez A4 72,000 KUS

Celkem:
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 05 - Přípojka NN pro molo

044002000 Revize 1,000 KPL

111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu
terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně 370,000 M2

131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně 1,000 M3
134050R žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 30-100 100x31x19 cm 170,000 M
210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm 6,000 KUS

210220021 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou
do 120 mm2 v průmyslové výstavbě 25,000 M

220111765 Měření zemního odporu 2,000 KUS
34111036 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 625,000 M
3457135R trubka PE 125x7,1mm 46,000 M
35432545 příchytka kabelová 29-40mm 6,000 KUS
354365300R koncovka kabelu CYKY 3x2,5 2,000 KUS
35436561R koncovka kabelu AYKY 5x120 mm2 4,000 KUS
3544107R drát D 10mm FeZn 4,000 M
354420330R svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 2,000 KUS
3544206R pás zemnící 30x4mm FeZn 25,000 M
460010020R Vytýčení inženýrských sítí 9,000 HOD

460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku
spáry nezalité 4,000 M2

460030062 Rozebrání dlažeb ručně z kamene do malty spáry nezalité 1,000 M2
460120014 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 0,750 M3

460150074 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90
cm, v hornině tř 4 450,000 M

460150084 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl
100 cm, v hornině tř 4 50,000 M

460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky
lože do 65 cm 500,000 M

460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 15,000 KUS
460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 500,000 M

460510203R Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK
2 170,000 M

460520175 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 133 mm uložených do
rýhy 46,000 M

460560074 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 450,000 M
460560084 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 50,000 M
460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 390,000 M2

460650162 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z
kameniva těženého 4,000 M2

460650921 Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných velkých do lože z
kameniva těženého 1,000 M2

741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách
(CYKY) 46,000 M

741122138R Montáž kabel AL plný kulatý žíla 5x120 mm2 zatažený v trubkách (AYKY) 46,000 M
741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) 625,000 M

741123232R Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x120 mm2 uložený volně
(AYKY) 1 250,000 M

741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez
letování 2,000 KUS

741132148R Ukončení kabelů 5x120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez
letování 4,000 KUS

741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50
kg 2,000 KUS

741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100
kg 1,000 KUS

741410042 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě 4,000 M
741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 2,000 KUS
998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m 24,609 T
PKB.713157 kabel AYKY 5x120 1 250,000 M
R_01 Geodetické práce - vytýčení hranic pozemků 7,000 HOD
R_02 Geodetické zaměření 1,000 KPL
R_1 Bourání asfaltového krytu vozovky tloušťky do 15 cm 34,000 M2
R_2 Řezání podkladu asfaltového tloušťky do 15 cm 170,000 M

https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 05 - Přípojka NN pro molo

R_3 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 15 cm 34,000 M2
R_4 Odvoz dřeviin 1,000 KPL
R_5 elektroměrový rozvaděč, nepřímé měření, 3f, 100A, ČEZ 1,000 KUS
R_6 rozvaděčová skříň, včetně proudového chrániče, svorek 1,000 KUS

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 07.1 - Přípojka vodovo...

13121310.R01 Hloubení jam a rýh v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 108,240 M3
17410110.R03 Zpětný zásyp výkopkem 61,460 M3
18135100.R03 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině vč. nákupu ornice, osetí a osiva 86,000 M2
38899520R Chránička kabelů z trub HDPE DN 80 16,800 M

46051020R Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů
rozměrů 31x26 cm 5,000 M

56513511.R01 Obnova stávajícího povrchu 16,000 M2
87116114.R01 Montáž vodovodního potrubí z PE100 SDR 11 vč. dodávky, podsypu 158,350 M
871162000R Vystrojení šachet-vodoměrná sestava 1,000 KPL
89116311.R01 Montáž kulového kohoutu DN 25 vč. dodávky 2,000 KUS
89381116R Vodoměrná šachta kruhová 1,5/1,5 m s vodotěsným poklopem 2,000 KUS

Celkem:

https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 07.2 - Rozvody vody pr...

21275521R Chránička plastová DN 63 28,000 M
2861509R vodotěsná průchodka (vyústění) 1,000 KUS

74111024.R01 Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 16 do 29 mm uložená
volně vč. dodávky 24,700 M

87116114.R01 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32
x 3,0 mm vč. dodávky 83,500 M

89116311.R01 Montáž kulového kohoutu DN 25 vč. dodávky 4,000 KUS
OST-72 kompresor o objemu 50l, 10bar, 230V/50Hz 1,000 KUS

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

012203000 Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně
provedených prací, zaměření pro potřeby DSPS 1,000 KPL

01320300R Dílenská dokumentace 1,000 KPL
013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 KPL
0132940R1 Realizační dokumentace 1,000 KPL
0132941R2 Dokumetnace pro schválení autorizovanou společností MD ČR - PS 01 1,000 KPL
032002000 Zařízení staveniště 1,000 KPL
033203000 Energie pro zařízení staveniště 1,000 KPL
034503000 Informační tabule na staveništi 1,000 KPL
042503000 Zpracování plánu BOZP 1,000 KPL

042903000 Aktualizce Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s
DOSS 1,000 KPL

0429030R1 Aktualizace a doplnění Provozního řádu 1,000 KPL
0429030R2 Aktualizace doplnění Harmonogramu cyklické údržby 1,000 KPL

043103000 Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich
provedení a vyhodnocení 1,000 KPL

062103000 Zřízení, pronájem a odstranění plovoucího pracoviště a plavidel, pro
potřeby výstavby, včetně všech nákladů na provoz a obsluhu 1,000 KPL

063203000 Potápěčské práce 1,000 KPL

091003000
Zajištění potřebných dokumentů pro uvedení plovoucích zařízení do
provozu (výpočty plovatelnosti, schválení výrobní dokumentace
opravněným subjektem (ČLPR), cer

1,000 KPL

092203000 Náklady na zaškolení 1,000 KPL

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Stavba: IMPORT - Melnik_SO02 - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 15 671 928,98 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 02 - Sjezd do vody

11420310.R01 Rozebrání dlažeb z lomového kamene vč. likvidace přebytku nevyužitého
kamene 43,800 M3

114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 41,500 M3
11420320R Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku 61,860 M3

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti
nebo tvaru 43,800 M3

12425310.R01 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 vč.
likvidace pořebytku výkopku 598,000 M3

17410110.R02 Zpětný hutněný zásyp výkopkem 106,280 M3

181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5 148,130 M2

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 503,700 M2
182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 137,000 M2
23222113.R01 Svařenec ze štětovnic IIIn - Blok s vázacím kruhem 1,000 KUS

27332251R2 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4
XF3 XA1 vč. výztuže, bednění a podkladních vrstev 41,458 M3

27432251.R01 ŽB stabilizační práh ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
XC4 XF3 XA1 vč. výztuže, bednění a podkladního betonu 8,700 M3

27931196.R01 Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 0,870 M3

32732312R ŽB opěrná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC4 XF3 XA1 vč. výztuže, bednění a
podkladního betonu 123,300 M3

46251237.R01 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200
do 500 kg 61,500 M3

46251237.R02 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200
do 500 kg - bez dodávky kamene 41,500 M3

46551132.R01 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl
300 mm, zpětné využití kamene - bez dodávky kamene 67,860 M2

46551332.R01 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300
mm pro hydromeliorace 89,740 M2

71179118.R01 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými
provazci vč. dodávky 27,000 M

767.R10 Zábradlí a zábrana nerez, montáž a dodávka 360,000 KG
767.R2 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí materiál S355 81,000 KG
767.R6 Spojovací materiál, A2-70 60,000 KG
7833342R Epoxidový nátěr RAL 7016 (antracitová černá) - kot. deska, vázací kruh 1,000 KPL
91692111.R01 Obrubník z betonu žb C 25/30 XC4 XF3 XA1, rozměr 200 x 400 mm 59,910 M
93199212R Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm 6,028 M2

93199413R Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0
cm2 38,000 M

95394311R Kotvení ŽB desky do stěny, montáž a dodávka 35,000 KUS

953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s
vyvrtáním otvoru 28,000 KUS

953965122R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 158 mm - nerez A4 28,000 KUS
OST1 Jímka - zřízení a odstranění 1,000 KPL
OST2 Čerpání vody 1,000 KPL

Celkem:

https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

012203000 Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně
provedených prací, zaměření pro potřeby DSPS 1,000 KPL

032002000 Zařízení staveniště 1,000 KPL
033203000 Energie pro zařízení staveniště 1,000 KPL

043103000 Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich
provedení a vyhodnocení 1,000 KPL

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Stavba: IMPORT - Melnik_R-polozk - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 49 168 973,22 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

PS 01 Přístavní molo
PS 02 Elektroobjekty
PS 03 Plavební značení
PS 04 Informační panel ...
SO 01.1 Vysokovodní dalby
SO 01.2 Přístup na molo
SO 05 Přípojka NN pro molo
SO 07.1 Přípojka vodovo...
SO 07.2 Rozvody vody pr...
VON Vedlejší a ostatní ...

Celkem: 49 168 973,22

https://www.xc4.cz/
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Stavba: IMPORT - Melnik_SO02 - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 15 671 928,98 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

SO 02 Sjezd do vody
VON Vedlejší a ostatní ...

Celkem: 15 671 928,98

https://www.xc4.cz/
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Stavba: IMPORT - Melnik_SO02 - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 15 671 928,98 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: SO 02 - Sjezd do vody

1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 Konstrukce zámečnické
783 Dokončovací práce - nátěry
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
OST Ostatní

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN4 Inženýrská činnost

Celkem: 15 671 928,98

https://www.xc4.cz/
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Stavba: IMPORT - Melnik_R-polozk - Přístaviště Mělník (zadání)

 
Celková cena: 49 168 973,22 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: PS 01 - Přístavní molo

762 Konstrukce tesařské
767 Konstrukce zámečnické
OST Přístavní molo

Objekt: PS 02 - Elektroobjekty

A Zemní práce
B Kabelizace
C Venkovní osvětlení
D Odběrné sloupky
E Kamerový systém
F Přenos dat
G Elektrorozvody

Objekt: PS 03 - Plavební značení

1 Zemní práce
2 Zakládání
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

Objekt: PS 04 - Informační panel ...

OST Ostatní

Objekt: SO 01.1 - Vysokovodní dalby

1 Zemní práce
2 Zakládání
4 Vodorovné konstrukce
767 Konstrukce zámečnické
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Objekt: SO 01.2 - Přístup na molo

1 Zemní práce
2 Zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace pozemní
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 Konstrukce zámečnické
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Objekt: SO 05 - Přípojka NN pro molo

A Zemní práce
B Kabelizace
C Elektrorozvody

Objekt: SO 07.1 - Přípojka vodovo...

1 Zemní práce
3 Svislé a kompletní konstrukce
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název Cena [Kč]

5 Komunikace pozemní
8 Trubní vedení

Objekt: SO 07.2 - Rozvody vody pr...

2 Zakládání
741 Elektroinstalace - silnoproud
8 Trubní vedení
OST Ostatní

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 Zařízení staveniště
VRN4 Inženýrská činnost
VRN6 Územní vlivy
VRN9 Ostatní náklady

Celkem: 49 168 973,22

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


 

 d) Obecné podmínky pro stavby menšího rozsahu            Přístaviště Mělník – zhotovitel        S/ŘVC/090/R/SoD/2020 

   1 

 

 

d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník – zhotovitel“ 

 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní 

dokumenty na přiloženém datovém nosiči. 

 



 

 e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu     Přístaviště Mělník – zhotovitel    S/ŘVC/90/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník – zhotovitel“ 

 

              Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) 
Formuláře a   ostatní dokumenty. 

 

 



 

 f) Technické specifikace                      Přístaviště Mělník – zhotovitel                S/ŘVC/090/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 f) Technické specifikace 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník - zhotovitel“ 

- Průvodní zpráva  

- Souhrnná technická zpráva 

- Technické podmínky 

  

              Celá část f) Technické specifikace je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) formuláře a ostatní dokumenty. 



 g) Výkresy                           Přístaviště Mělník – zhotovitel                   S/ŘVC/090/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 g) Výkresy 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník – zhotovitel“ 

               Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič   Přístaviště Poděbrady – zhotovitel    S/ŘVC/090/R/SoD/2020 

   1 

 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „Přístaviště Mělník – zhotovitel“ 

- Kontrolní kniha stavby 

- Publicita 

- Formulář - Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu – neuvažuje se 

- Formulář – Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů 

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob 

- Bankovní záruky 

- Stavební povolení č.j.  

 

Obsah datového nosiče 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část e) S mluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

 

 

                
 

 

 

 

 



 

    

 

FORMULÁŘ 2.3.2. 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

IČO: 00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Přístaviště na Labi – I. fáze – 

OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ, část 3, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-038161 (dále jen „účastník“), 

tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 

Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle 

příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. 

ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České 

republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:  

č. 

Název a 

identifikace (zejm. 

číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) patentu 

či užitného vzoru 

Popis zařízení či 

technologického 

procesu, který je 

předmětem ochrany 

Právní titul 

účastníka 

k nakládání 

s právy patentu 

či užitnému 

vzory v rozsahu 

stanoveném v 

příslušných 

ustanoveních 

Smlouvy 

Termín 

exspirace 

právní ochrany 

patentu či 

užitného vzoru 

na území České 

republiky 

1.      

2.     

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 

207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či 

zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako 

průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany: 



 

    

 

č. 

Název a 

identifikace (zejm. 

číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) 

průmyslového 

vzoru 

Popis věci, výrobku či 

zařízení, které je 

předmětem ochrany 

Právní titul 

účastníka 

k nakládání 

s právy 

k průmyslovému 

vzoru v rozsahu 

stanoveném v 

příslušných 

ustanoveních 

Smlouvy 

Termín 

exspirace právní 

ochrany 

průmyslového 

vzoru na území 

České republiky 

1.     

2.     

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům 

nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na 

území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový 

vzor. 

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v 

bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných 

obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V Praze dne 26.11.2020   

 

 

 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci 

  



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

FORMULÁŘ 2.3.3. 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, 

IČO: 00014915, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Přístaviště na Labi – I. fáze – 

OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-038161, část 3 VZ 

(dále jen „dodavatel“), 

I)  

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

Zakládání staveb, a.s. 49241567 práce speciálního zakládání 

Argo Automatizace, s.r.o. 25205277 elektroinstalace 

   

   

   

II)  

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 

po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 

zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 

osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími 

kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel 



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost 

k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení jiné 

osoby 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo jiné osoby 

Kvalifikace, která je jinou 

osobou prokazována 

   

   

   

   

   

V Praze dne 26.11.2020 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci 
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PUBLICITA 
 
 
 

přístaviště pro malá plavidla a osobní lodní dopravu  
na Labsko-vltavské vodní cestě 
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které 
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů (log) 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních 
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  
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- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti 
uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 

 weby a sociální sítě 

o loga na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

 tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

 reporty a interní dokumenty projektu 

o loga na přední straně obálky 

 elektronické prezentace (PowerPoint atd.) 

o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

 CD a DVD 

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

 videa, animace, film 

o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 

 veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí 
vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, 
resp. výše, než loga ostatních subjektů 

 veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo 
Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, 
než loga ostatních subjektů 
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4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM 
a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném 
místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho 
financování z prostředků SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní 
komunikace, tak z vodní cesty.  

Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo 
k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku 
zjištění vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před 
zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve 
stavebním deníku. 

2.  Pamětní deska 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude 
dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních 
koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha 
bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby 
včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 
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Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat u příležitosti zahájení DÍLA tiskovou konferenci. Termín 
konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh 
charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním předá 
ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů. Dále 
poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, 
SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných 
symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde budou poskytovány rozhovory médiím. Pro 
akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 100 ks materiálu pro veřejnost a 
novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném 
provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 2 ks referenčních listů formátu A0 v 
barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu a o použitých 
technologiích a reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího 
obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení 
jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich výrobou.   

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. 
Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv 
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od 
převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 
v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s 
informacemi o projektu a 1x o labsko – vltavské vodní cestě), které ZHOTOVITEL umístí 
dohromady s velkoplošným reklamním panelem (viz odst. II. bod 1.) v místě přístupném 
veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

3. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.  

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz 
věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 

• text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 

• aktualitu k zahájení stavby 

• nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním 
významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 
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• text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla 

Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových 
nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí 
Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních 
cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou 
dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 

• text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 

• videa ve formátu mp4 16:9 480p 

• fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480 

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro 
zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 

6. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u 
příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Součástí akce bude i tisková konference. Termín 
konání slavnostního aktu k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven 
s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen 
OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení 
OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a 
slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána 
OBJEDNATELEM. 

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC 
ČR, SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění 
předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde 
budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. 
Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   

7.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před 
zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace 
projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie 
musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě 
(námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks 
pozemní a 5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu 
určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem 
projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.  

8.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 11.) 
1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL 
umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  

9.   U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na 
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a 
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá 
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, 
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 

 



Publicita 

Smlouva č. S/ŘVC/ S/ŘVC/89/R/SoD/2020  ev. číslo Smlouvy Objednatele)            Strana 7/10  
Smlouva č.                                (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) 

 

Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu 
A4 a A0: 
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