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PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze 
Část 4 

PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM – zhotovitel 
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002 

POLOŽKA: PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM 
 

(ČÍSLO PROJEKTU 542 553 0006)                                                     VÝTISK Č. 

 SMLOUVA O DÍLO 
Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 
 
Tato Smlouva o dílo byla sepsána  
 
mezi  
 
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 
bankovní spojení:   , č. ú.: -  
zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  
                                                                           
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  
 
 
a  
 
název:   Metrostav a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO, DIČ:   00014915, CZ00014915 
bankovní spojení:   
zastoupen:    obchodní náměstek divize 6 
                                    na základě plné moci ze dne 24. 11. 2020     
 (dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 
 
 
 
Protože si Objednatel přeje, aby Dílo PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM– zhotovitel, 
financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, 
z položky: Investiční akce s RN do 20. mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002, 
jmenovité akce: PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM, číslo projektu 542 553 0006. 
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Bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve 
výši 22.430.207,96 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 
 
 

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní 
částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 
nabídková cena / 
Přijatá smluvní 

částka v Kč 
včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  
PŘÍSTAVIŠTĚ 

ROUDNICE NAD LABEM- 
zhotovitel 

 

22.430.207,96 4.710.343,67 27.140.551,63 

 
 
kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 
 
dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 
 
Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavebně montážní práce PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel, (ev. č. S/ŘVC/098/R/SoD/2020) dle registru veřejných zakázek                  
Z2020-038161  a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu, 
-Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 
- Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 
 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
 
(a) Smlouva o dílo 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 
(c) Příloha oceněný soupis prací - Výkaz výměr 
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2 
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 
(f) Technická specifikace4 
(g) Výkresy5 
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

 
  -  Kontrolní kniha stavby 

 
1Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. 
2Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči. 
3Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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                        -  Publicita 
                        - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 

2 zadávací dokumentace) 
                        - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy  
č. 2 zadávací dokumentace) 

                      -   Bankovní záruky 
  
 
 
Základní datum je 30.10.2020 
 
 
 
Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a 
odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
 
 
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 
ve Smlouvě. 
 
 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 

v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel. 
 
 
 
 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran. 
 
 
Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 
 
 

 

PODEPSÁN ________________________ PODEPSÁN_______________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů    Jméno:  
Funkce: ředitel     Funkce: obchodní náměstek divize 6 
       na základě plné moci ze dne 24.11.2020 
za Objednatele     za dodavatele/Zhotovitele  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR            Metrostav a.s. 
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PŘÍLOHA 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Název díla: PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM  
 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky. 

Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa 

Objednatele 
1.1.4 

Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.5 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Data, lhůty a doby 1.1.7 

Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen 

následujícím zněním: 

Objednatel musí dát Zhotoviteli nejméně 7 (sedm) 

dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 

Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací 

na Díle před Datem zahájení prací uvedeným 

v oznámení podle předcházející věty. 

Doba pro dokončení 1.1.9 30 týdnů 

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.22 30 týdnů realizace a dodávka  

Sekce 1.1.26 : není 

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky  

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy                                                

(g) Nabídková projektová dokumentace  

(h) Výkaz výměr         
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Právo  1.4 právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.7 ne 

Poskytnutí staveniště 2.1 Datem zahájení prací není uskutečněno předání 

staveniště a Zhotovitel nemůže na staveništi zahájit 

žádné práce. V předloženém harmonogramu 

Zhotovitelem bude Zhotovitelem vymezen nejzazší 

datum předání staveniště, aby bylo možné splnit 

Dobu pro uvedení do provozu. Na tomto základě 

bude mezi zhotovitelem a Objednatelem dohodnut 

termín předání staveniště, který umožní splnění Doby 

pro dokončení Díla. 

Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech 

orgánů vypsaných ve vydaném platném  SP. 

Pověřená osoba 3.1  

Zástupce objednatele 3.2  Správce stavby: Sdružení „Garnets-Beting“ 
 

Jmenovaní 

podzhotovitelé 

4.3 NE 

Zajištění splnění 

smlouvy 

4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Záruka za odstranění 

vad 

4.6. 10%  Přijaté smluvní částky bez DPH 

Projektová 

dokumentace  

 

Zhotovitel PD 

5.1 PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM 

Dokumentace pro provádění stavby 

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 

Harmonogram 7.2 Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit 

Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC viz 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky. 

Harmonogram čerpání finančních prostředků a 

harmonogram postupu výstavby s vyznačením 

milníku a kritické cesty či technologické přestávky 

nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

dokument předložit ve formátu  (XC4), rovněž tak 

veškeré jeho možné následné aktualizace. 

Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba 

věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti. 

Postupné závazné 

milníky 

7.5 Věcný milník: Nepoužije se 

Z důvodu: krátké doby pro realizaci, drobná stavba 

Odstranění vad 9.1 60 měsíců pro všechny objekty nebo jejich ucelené 

části 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Cenová soustava 10.2 OTSKP   

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 

záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 

smlouvy), 

30 % průběžné platby 

 11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní 

povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci), 

10 % průběžné platby 

 11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),  
30 % průběžné platby 

 11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

30 % průběžné platby 

Měna  11.7 koruna česká 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 

[5 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 

Kč] Kč za každý případ porušení 

 

 

 

 

12.5 b) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky) 

[20 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

případ porušení 

 12.5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení); 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době 
pro dokončení 

 12.5 d) 
Bez  milníku – krátká doba výstavby a koordinace 

 12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu 

podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 

[10 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 

rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 f) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 

[2 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 
den prodlení 

 12.5 g) 

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu 

s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 

[4 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý 

den prodlení 

Maximální celková 

výše smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 

14.2. Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou 
událost ve výši 100000 Kč, vyjma rizika 
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast 
vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.  
 

 14.2 Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: 
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po 
dobu min. 24 měsíců 
- pojištění okolního majetku  
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

vázaní na Díle 

 14.2 Pojištění odpovědnosti 
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a všechny pojistné události v úhrnu 

Způsob rozhodování 

sporů 
15 

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem  

Zálohová platba 11.9 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím 

zněním: 

„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši 

maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako 

jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.  

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako 

bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že 

Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách 

rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a 

musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a 

vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její 

částka může být postupně snižována o částku 

vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky 

specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí 

doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, 
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Název článku 

Smluvních podmínek 

Číslo 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné 

platby, v němž součet všech potvrzených průběžných 

plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát 

procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez 

Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní 

Zhotovitel v plné výši ve všech následujících 

měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné 

platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 

11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba 

poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude 

vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být 

splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla. 

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před 

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-

článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový 

zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 

splatným Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové 

platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové 

platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v 

souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] 

podle toho, co se stane později.“ 

Datum: 26.11.2020 

 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci  
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 
 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.   

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.  

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).  

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.  

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  Název a evidenční číslo Stavby: 
     

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:    

Pořadové číslo 
ZBV: 

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  [doplňte]   
    Přílohy Změnového listu: 

 
     Paré č.  Příjemce      

    

Rozpis ocenění změn položek 

      1  

Objednatel 
(Správce stavby 
jako zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

                   2  Zhotovitel   

    
 

      3  Projektant   

                   4  Supervize   

    

 

      [doplňte dle potřeby]     
                                           
  Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]   
  Popis Změny:   
                                            
                                            
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
    0,00   

        

Časový vliv na termín dokončení / 
uvedení do provozu 

   
                                            

 
Charakter změny (nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E 
(nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní 
hodnoty závazku. 

 A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani 
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nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch 
dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 
předmětem změny je: 
 
 
 
 
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 
změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 
zakázek). 

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -   

 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku 
 

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací za předpokladu, že:  

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 
nahrazovaným položkám  
-  

 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší 
 -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  

  
Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno   datum   Podpis     

 
Vyjádření:        

  
Garant smlouvy objednatele jméno   datum     Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis     

  
Zástupce Objednatele 
(Správce stavby) 

jméno   datum     Podpis   
  

 

 
Vyjádření: 
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této 
Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele 
a Zhotovitele své podpisy.  
 

číslo smlouvy 
:S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx 

předpokládaný 
výdaj v Kč 

Předpokládaný 
termín úhrady 

    

  

 
týká se bodu : Kč vč. DPH     

  

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta 

smlouvy: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní 

správy, správce rozpočtu: 
jméno   datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel jméno   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel jméno   datum   Podpis     

           

Číslo 
paré:    
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 b) Dopis o přijetí nabídky 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM  – zhotovitel“ 

 

 



 

                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 

  
 

 
 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE – ČÁST 4 VZ 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

IČO 679 81 801 

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná zastupovat 

zadavatele 
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky  
Přístaviště na Labi – I. fáze – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

Část 4: Přístaviště Roudnice nad Labem 

Evidenční číslo zakázky ve 

VVZ 

Z2020-038161 

Druh veřejné zakázky 

a zadávacího řízení 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení 

Režim veřejné zakázky Nadlimitní 

  

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s doporučením komise rozhoduje 

o výběru dodavatele  

Metrostav a.s. 

IČO 00014915 

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

 

v níže uvedených částech veřejné zakázky: 

Část 4: Přístaviště Roudnice nad Labem 

 

Zadavatel tímto tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše 

uvedenou veřejnou zakázku. 
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Odůvodnění:  

V rámci hodnocení jednotlivých nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bylo dle 

Zprávy o hodnocení nabídek komisí konstatováno, že v části 4 veřejné zakázky podal 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel „Společnost Přístaviště Labe“ sestávající 

z vedoucího společníka Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 

41201 a společníka VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, Kolín IV, 280 

02 Kolín (dále jen „Společnost Přístaviště Labe“).  

Zadavatel však vyloučil dodavatele „Společnost Přístaviště Labe“ z částí 2 – 6 zadávacího 

řízení z důvodu uvedeného v ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, přičemž Rozhodnutí a oznámení 

o vyloučení tohoto dodavatele mu bylo doručeno dne 29. 10. 2021. Dodavatel společnost 

„Společnost Přístaviště Labe“ proti svému vyloučení podal námitky, které zadavatel 

rozhodnutím o námitkách dne 30. 11. 2021 odmítl v plném rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že dodavatel „Společnost Přístaviště Labe“ proti výše uvedenému rozhodnutí o námitkách 

nepodal ve stanovené lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pak mu zanikla 

v souladu s ust. § 47 odst. 2 písm. b) ZZVZ účast v zadávacím řízení, a proto se již nemůže stát 

vybraným dodavatelem.  

V rámci hodnocení jednotlivých nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bylo dle 

Zprávy o hodnocení nabídek komisí konstatováno, že v části 4 veřejné zakázky podal 2. 

ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „dodavatel Metrostav“).  

Vzhledem k tomu, že dodavatel, jenž předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, byl ze 

zadávacího řízení vyloučen, komise posoudila nabídku dodavatele Metrostav, který v části 4 

veřejné zakázky předložil 3. ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dospěla k závěru, že 

dodavatel Metrostav splnil veškeré podmínky účasti a zadávací podmínky.  

Zadavatel se se závěry komise ztotožňuje, a proto rozhodl o výběru dodavatel tak, jak je 

uvedeno výše v tomto rozhodnutí.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je v zadávacím řízení jediný účastník, zadavatel ve smyslu 

ust. § 123 ZZVZ nepřikládá k tomuto výsledek posouzení splnění podmínek účasti.  

Poučení: 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 

písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle ust. § 122 ZZVZ. 
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V Praze dne  

 

 

_____________________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Ing. Lubomír Fojtů 

ředitel 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,VĚ ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem



 

 c) Oceněný soupis prací     PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM – zhotovitel     S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 c) Oceněný soupis prací 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel“ 
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Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL (zadání)

 
Celková cena: 22 430 207,96 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: IO 01 - Přístavní molo

10 Dodávka a montáž - nerezové křížové pachole 11,000 M2

131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 včetně
příplatků, přemístění a uložení přebytku na skládku 24,375 M3

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
včetně poplatku 9,550 M3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním včetně
přemístění na a z mezideponie a naložení 14,825 M3

226212512 Zřízení pilot svislých do 1250 mm hl do 10 m hor. II prováděných z plavidla
včetně zajištění plavidla, betonu, výztuže a přesunu hmot 56,100 M

232221122R Montáž nosné ocelové konstrukce mola včetně nátěru 4 593,000 KG
273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 1,753 M3

321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30
včetně zřízení a odstranění bednění 7,797 M3

42311R1 Ocelová konstrukce mola - dodávka a montáž včetně nátěru 18 994,645 KG
42311R2 Ocelová konstrukce lávek - dodávka a montáž včetně nátěru 1 182,790 KG
42355R00 dubový oděrný trámec 100x100 mm - dodávka a montáž včetně nátěru 300,000 M
42355R01 dubový oděrný trámec 73x100 mm - dodávka a montáž včetně nátěru 75,000 M
42355R02 dubový oděrný trámec 150x100 mm - dodávka a montáž včetně nátěru 75,000 M

42355R03 boční obkladové fošny z dubového dřeva - dodávka a montáž včetně
nátěru 0,720 M3

42356R51 pochozí plocha mola z tropického dřeva (prkna 145x25x1925 mm) , vč.
kotvení - dodávka a montáž včetně nátěru 161,250 M2

42356R52 pochozí plocha lávek z tropického dřeva (p včetně nátěrurkna 145x25 mm)
, vč. kotvení - dodávka a montáž 15,574 M2

42362R01 Dodávka a montáž - ocelové trubkové demontovatelné zábradlí v. 1,1 m
včetně nátěru 73,000 M

42365R03 ocelová konstrukce výložníku vč. nátěru - dodávka a montáž včetně
konstrukce pro sklápění včetně nátěru 4 160,000 KG

42365R04 plastový plovák - dodávka a montáž 8,000 KG

42365R52 pochůzí lávka výložníků z tropického dřeva tl. 25 mm vč. podkladového
roštu - dodávka a montáž včetně nátěru 58,276 M2

42366R01 Dodávka a montáž - svodidlo - ochrana proti splaví (HEB 280, oděrný
trámec) včetně nátěru 1,000 KUS

42367R01 Dodávka a montáž - čepová ložiska (přístupové lávky) 4,000 KUS
465511R oprava stávající kamenné dlažby a záhozu včetně přesunu hmot 40,355 M2
9982181R14 Přesun hmot 20,177 T
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Objekt: IO 02 - Přístupová komuni...

122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3
včetně příplatku, uložení na mezideponii, opětovného zásypu a odvezení a
uložení přebytečn

20,000 M3

131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 včetně
příplatku, uložení na mezideponii, opětovného zásypu a odvezení a uložení
přebytečné zeminy na

55,800 M3

181951102 Komunikace z dlažby včetně úpravy pláně, konstrukce vozovky a dlažby a
přesunu hmot 46,400 M2

273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 6,002 M3

430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 včetně výztuže 150
kg/m3 a bednění a přesunu hmot 21,089 M3

5924527R dlažba betonová velkoformátová imitující pískovec tl. 6 cm s vysokou
odolností proti obrusu 40,752 M2

596211R Montáž obkladů schodišť z betonových dlaždic do betonu 40,752 M2
911121R zábradlí trubkové v 1100 mm, nerez, vč. kotvení - dodávka a montáž 16,000 M
915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový 21,624 M2

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého včetně materiálu a přesunu hmot 32,000 M
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: IO 03 - Rozvody NN přísta...

012002001R Geodetické zaměření 1,000 SOUB
131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 6,500 M3

210220021 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou
do 120 mm2 35,000 M

210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem
do 10 mm 115,000 M

210293011R Protikorozní ochrana spoje uzemnění 12,000 KS
220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m 22,000 KS
220061701.1 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m 10,000 M
220111765 Měření zemního odporu 2,000 KS
220182029 Montáž plastové komory 1,000 KS
341110300 Kabel CYKY 3Jx1,5 178,000 M
341110301R Kabel H07 RN-F 3Gx2,5 668,000 M
341110305R Kabel H07RN-F 3Gx4 1 028,000 M
343431300R Smršťovací ochranná koncovka kabelu 38,000 KS
345132170 Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x95+70 mm2 225,000 M
345421600 Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 25,000 M
345713500 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 202,000 M
345713520 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 75,000 M
345713550 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 405,000 M
354410730 Drát průměr 10 mm FeZn 115,000 M
354420330R Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 12,000 KS
354420620 Pás zemnící FeZn do 30x4 mm FeZn 35,000 M
44002000 Revize 1,000 SOUB
460030193R Řezání podkladu asfaltového tloušťky do 15 cm 12,000 M
460120014 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 1,200 M3
460230414R Odvoz zeminy a suti na skládku 1,000 SOUB

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do
rýhy 682,000 M

460650133R Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 15 cm 8,000 M2
460650134R Bourání asfaltového krytu vozovky tloušťky do 15 cm 8,000 M2
741122125R Montáž kabel Cu zatažený v trubkách 2 099,000 M
741130027 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici 20,000 KS
741132113R Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování 38,000 KS
741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 12,000 KS
R1 Kabelová šachta vodotěsná 910x1280x1170 mm 1,000 KS

R10 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80
cm, v hornině tř 4 včetně vytýčení 310,000 M

R11 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl
150 cm, v hornině tř 4 včetně vytýčení 10,000 M

R12 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky
lože do 65 cm 320,000 M

R2 Kabelová šachta vodotěsná f710x785 mm 5,000 KS
R3 Zajištění kabelové šachty ve výkopu - beton 0,3 m3 6,000 KS
R4 Krycí rámeček kabelové šachty včetně poklopu - nerez 6,000 KS
R5 Zaloučení chráničky do komory plastové 35,000 KS
R6 Vodotěsná ucpávka chráničky 64,000 KS
R7 Montáž vodotěsné ucpávky chráničky 64,000 KS
R8 Křižovatka kabelu s inženýrskými sítěmi 11,000 KS
R9 Pojistka PNA1 - 100A gG 3,000 KS
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Objekt: IO 06 - Vodovodní přípojk...

113106171R Bourání stávající komunikace - dlažba 12,000 M2

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
včetně pohotovosti soupravy 1,000 KPL

119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 1,050 M

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 včetně
příplatku za lepivost a ztížení v blízkosti sítí, osazení a odstanění pažení 27,360 M3

162701105 Odvoz přebytečné zeminy včetně naložení a poplatku za skládku 27,360 M3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním včetně
dopravy a nakládání a dodávky štěrkopísku 14,608 M3

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
včetně přemístění, naložení a dodání štěrkopísku frakce 0 - 8 2,429 M3

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,900 M2

28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl
12m 6,610 M

28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl
12m 6,610 M

42221422R šoupátko přípojkové přímé DN 32 1,000 KUS

42273547 navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a
PVC potrubí 90-5/4” 1,000 KUS

42291072R souprava zemní pro šoupátka DN 32-50mm 1,000 KUS

42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do
vozovky 1,000 KUS

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,694 M3
56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového 1,000 KUS
59621221R Obnova stávající komunikace - dlažba 8,400 M2

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32
x 3,0 mm 6,610 M

871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50
x 4,6 mm 6,610 M

891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 1,000 KUS
891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 1,000 KUS
892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 6,610 M
892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 6,610 M
892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou 2,000 KUS

893222111
Šachty vodoměrné z prostého betonu se stropem z dílců půdorysné pl nad
1,50 do 2,50 m2 vč. poklopu a stupadel včetně bodkladní desky, bednění a
přesunu hmot.

1,000 KUS

8932222R Vodoměrná sestava 1,000 KUS
899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 1,000 KUS
899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém 1,000 KUS
899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 13,220 M
899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 6,610 M
899913101 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 50 2,000 KUS

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku včetně po platku
za skládku 8,400 T

998276101R2 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,870 T
998276101R4 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,932 T
998276101R5 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,146 T

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


XC4
Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL

(zadání)  

26. 11. 2020
9:34

www.XC4.cz Strana 5 z 9

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: IO 07 - Vodovod přístaviště

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
včetně pohotovosti 1,000 KPL

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 včetně
příplatků, pažení a přesunu hmot 70,770 M3

161101101 Odvoz nevhodné zeminy včetně naložení a poplatku 70,770 M3

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním včetně
dodání štěrkopísku, jeho naložení a dopravy 43,365 M3

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
včetně dodání štěrkopísku frakce 0 - 8 a jeho naložení a dopravy 21,315 M3

28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl
12m 150,200 M

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 6,090 M3

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32
x 3,0 mm 150,200 M

892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 150,200 M
892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 150,200 M
892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou 2,000 KUS

893811R1 Plastová šachta s výtokovým ventilem (DN 32) a hadicovou přípojkou
(napojení kompresoru - dodávka a montáž 1,000 KUS

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 58,200 M
899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 58,200 M

8999R1 ocelová průchodka DN 50 s těsnící zátkou (beton. základ) - dodávka a
montáž 1,000 KUS

8999R2 flexibilní hadice DN 32 s kolenem a opletem z nerez oceli dl. 1,0 m)-
dodávka a montáž 1,000 KUS

8999R3 ventil výtokový (DN 32) s hadicovou přípojkou - dodávka a montáž 1,000 KUS
8999R4 zaslepovací příruba DN 32 - dodávka a montáž 1,000 KUS
8999R5 vodotěsná skříňka s ventily - dodávka a montáž 2,000 KUS
998276101R1 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,980 T
998276101R2 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,362 T
998276101R3 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,001 T
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Objekt: PS 01 - Plavební značení

9365RIS01
vstupní brána hlavní (informační tabule, mapa okolí, nejbližší přístavy,
další cíle, logo ŘVS, VHF kontakt, QR kód na portál, piktogramy služeb) vč.
kotvení -

1,000 KUS

9365RIS02 vstupní brána vedlejší (informační tabule, logo ŘVS, VHF kontakt, QR kód
na portál, piktogramy služeb) vč. kotvení - dodávka a montáž 1,000 KUS

9365RIS03
informační tabule s názvem přístaviště (název přístaviště, označení směrů,
VHF kontakt, QR kód na portál, piktogramy služeb) vč. kotvení a osvětlení -
dodávka

2,000 KUS

9365RIS04 nápis o rozměru 80x40 cm (celkový počet osob na molu) tištěný na 3 mm
desce - dodávka a montáž 2,000 KUS

9365RIS05 nápis o rozměru 80x40 cm (vstup na vlastní nebezpečí, zákaz koupání,
rybolovu, kouření, bruslení) tištěný na 3 mm desce - dodávka a montáž 2,000 KUS

9365RIS06 tabule o rozměru A0 s výňatky provozních řádů - dodávka a montáž 1,000 KUS
9365RIS07 nerez tabulky u rohatinek, nosnost vázacího prvku - dodávka a montáž 16,000 KUS

9365RIS08 nerez tabulky u křížových pacholat, nosnost vázacího prvku - dodávka a
montáž 11,000 KUS

9365RIS09 nerez tabulky na odběrných sloupcích - dodávka a montáž 4,000 KUS
9365RIS10 záchranný kruh - dodávka a montáž 1,000 KUS

9365RIS11 nápis o rozměru 60x40 cm (monitorováno kamerovým systémem) tištěný
na 3 mm desce - dodávka a montáž 8,000 KUS

9365RIS12 nerez tabulky nosnost výložníku - dodávka a montáž 15,000 KUS
9365RIS13 nerez tabulky, čísla stání - dodávka a montáž 15,000 KUS
9365RIS14 vitrína aktualit vč. osvětlení - dodávka a montáž 1,000 KUS

9366R011 vitrína s návodem k obsluze řídícího sloupku (ocelová konstrukce vč.
betonových patek a kotvení) - dodávka a montáž 1,000 KUS

9366R021 sloupek plavebního znaku (tr 102x4 mm) vč. kotvení a betonové patky -
dodávka a montáž 2,000 KUS

9366R022 plavební znaky vč. kotvení a příslušenství - dodávka a montáž 6,000 KUS

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


XC4
Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL

(zadání)  

26. 11. 2020
9:34

www.XC4.cz Strana 7 z 9

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: PS 02 - Elektroobjekty př...

210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících délky do 12 m 8,000 KS
220060311 Přeměření izol. stavu a kontinuity kabelu závlačného do 20 žil 35,000 KS
220111431 Jednosměrné měření na místním kabelu 48,000 PÁR
220111765 Měření zemního odporu 2,000 KS
220260721R Montáž kabelového žlabu 400/50 77,000 M
220281515R Montáž kabelu do kabelového žlabu 1 114,000 M
220960021 Montáž svorkovnice stožárové 8,000 KS
314210480R Kabel FTP 4x2x0,5 cat. 5E pro venkovní použití 282,000 M
341110300 Kabel CYKY-J 3x1,5 98,000 M
341110300R Kabel H07 RN-F 3Gx1,5 299,000 M
341110301R Kabel H07 RN-F 2Gx1,5 191,000 M
341261670 Kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 852,000 M
341261690 Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8 6,000 M
343431300R Smršťovací ochranná koncovka kabelu 38,000 KS
345754960 Žlab kabelový nerez 400/50 včetně upevňovacích prvků 77,000 M
44002000 Revize 1,000 SOUB

741110102 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 mm uložená
pevně 48,000 M

741122125R Montáž kabel Cu zatažený v trubkách 608,000 M
741130000R Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji 15,000 KS
741132113R Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování 38,000 KS

741210121 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10
kg 8,000 KS

741373000R Montáž pozičního světla 6,000 KS
741373003R Montáž svítidla 8,000 KS
741374000R Montáž svítidla pro osvětlení hladiny pod výložníky 8,000 KS
742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení 8,000 KS
742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení 8,000 KS
R1 Svítidlo venkovního osvětlení - typ 05 8,000 KS
R10 Osvětlení informačních panelů na čelech mola a vitríny_svítidlo typ 07 5,000 KS
R11 Montáž osvětlení informačních panelů na čelech mola a ve vitríně 5,000 KS
R12 Nastavení osvětlovacího okruhu 4,000 KS
R13 Kamera fixní IP, 2MP, IP66, -30 - +60°C včetně krytu a držáku 4,000 KS
R14 Videorekorder, 4 vstupy, 4x PoE, -10 - +55°C 1,000 KS
R15 HDD 1TB do videorekordéru 2,000 KS
R16 Přepěťová ochrana LAN 8,000 KS
R17 Montáž kamerového systému 1,000 SOUB.
R18 Parametrizace kamerového systému a uvedení do provozu 1,000 SOUB.
R19 Řídicí sloupek - rozvaděč RS (sestava dle TZ) 1,000 KS
R2 Stožár 6m paticový kuželový, pozink, nástřik RAL 8,000 KS
R20 Montáž řídicího sloupku 1,000 KS
R21 Odběrný sloupek - typ H - upravená konstrukce 3,000 KS
R22 Odběrný sloupek - typ H - upravená konstrukce s indikátorem zaplavení 1,000 KS
R23 Montáž odběrného sloupku 4,000 KS
R24 Ukončení kabelu v odběrném sloupku 20,000 KS
R25 Zprovoznění odběrného sloupku 4,000 KS
R26 Ochranný klín sloupku před poškozením při povodni 4,000 KS
R27 Montáž ochranného klínu 4,000 KS
R28 Doplnění SW centrálního dohledového pracoviště 1,000 SOUB
R29 Vodotěsná rozvodná skříňka pro odběr vody včetně příslušenství dle TZ 2,000 KS
R3 Stožárová svorkovnice 8,000 KS
R30 Montáž rozvodné skříňky 2,000 KS
R31 Ukončení kabelu v rozvodné skříňce 4,000 KS
R32 Připojení sloupku na rozvod vody 4,000 KS
R32.1 GSM modul 1,000 KS
R33 Router 1,000 KS
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Objekt: PS 02 - Elektroobjekty př...

R34 Switch 1,000 KS
R35 Přepěťová ochrana LAN 4,000 KS
R36 Komunikační SW 1,000 KS
R37 Montáž, nastavení a zprovoznění datové komunikace 1,000 SOUB
R38 Svorka univerzální spojovací nerez 15,000 KS
R39 Montáž svorky 15,000 KS
R4 Základ pro osvětlovací stožár 8,000 KS
R40 Chránička plastová DN 25 48,000 M
R41 Pomocná rozvodná skříňka včetně svorkovnice 8,000 KS
R42 Rozvaděč RM (sestava dle TZ) 1,000 KS
R43 Kompletace rozvaděče RM 1,000 KS
R44 Montáž rozvaděče v místě stavby včetně oživení 1,000 KS
R5 Chemická kotva 4,000 KS
R5 Chemická kotva 4,000 KS
R5 Chemická kotva 32,000 KS
R55 Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení 1,000 SOUB
R6 Montáž chemické kotvy 4,000 KS
R6 Montáž chemické kotvy 4,000 KS
R6 Montáž chemické kotvy 32,000 KS
R7 Poziční světlo_typ 10 6,000 KS
R8 Držák pozičního světla - sloupek 1200 mm atyp, nerez 4,000 KS
R9 Svítidlo pro osvětlení hladiny pod výložníky_typ 06 8,000 KS

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL

(zadání)  

26. 11. 2020
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

00001 Zařízení staveniště 1,000 KPL
00002 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření 1,000 KPL
00015 geodetické práce 1,000 KPL
00016 povodňový a havarijní plán stavby 1,000 KPL
00017 potapěčské práce 1,000 KPL
00031 Dodavatelská dílenská dokumentace 1,000 KPL

10001 územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných
místech) 1,000 KPL

10002 provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, umístění staveniště
s prostorovým omezením) 1,000 KPL

Celkem:

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Rekapitulace po objektech
Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL

(zadání)  
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Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL (zadání)

 
Celková cena: 22 430 207,96 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

IO 01 Přístavní molo
IO 02 Přístupová komuni...
IO 03 Rozvody NN přísta...
IO 06 Vodovodní přípojk...
IO 07 Vodovod přístaviště
PS 01 Plavební značení
PS 02 Elektroobjekty př...
VON Vedlejší a ostatní ...

Celkem: 22 430 207,96

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL

(zadání)  
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Stavba: IMPORT - 14364-87-A02 - Přístaviště Roudnice nad Labem_SL (zadání)

 
Celková cena: 22 430 207,96 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: IO 01 - Přístavní molo

000 Doplnený súhrnný diel
01 Výkop nezapažených jam horniny tř. 3
02 Zásyp nezapažených jam horniny tř. 3
03 Odvoz přebytečné zeminy
04 Zřízení pilot svislých mola
05 Dodávka a montáž podpěrné ocelové konstrukce mola
06 Zřízení konstrukce základových bloků lávky
07 Dodávka a montáž ocelové konstrukce lávek a mola
08 Dodávka a montáž dřevěné konstrukce lávek
09 Dodávka a montáž konstrukce výložníku
10 Opevnění

Objekt: IO 02 - Přístupová komuni...

01 Výkop nezapažených jam horniny tř. 3 a tř. 4
04 Konstrukce schodiště
05 Komunikace pozemní

Objekt: IO 03 - Rozvody NN přísta...

D1 Zemní práce
D2 Kabelizace
D3 Připojení do trafostanice

Objekt: IO 06 - Vodovodní přípojk...

00 Bourání stávající komunikace
01 Odklizení suti
02 Výkop zapažených jam horniny tř. 3
03 Čerpání vody
04 Zásyp a obsyp zapažených jam horniny štěrkopískem
05 Obsyp a podsyp potrubí strojně
06 Odvoz nevhodné zeminy
07 Zřízení konstrukce vodoměrné šachty
08 Zřízení vodovodní přípojky D 32
09 Dodávka a montáž vodovodních armatur potrubí
10 Obnova původní komunikace

Objekt: IO 07 - Vodovod přístaviště

01 Výkop zapažených jam horniny tř. 3
02 Odvoz nevhodné zeminy
03 Čerpání vody
04 Zásyp a obsyp zapažených jam horniny štěrkopískem
05 Obsyp a podsyp potrubí strojně
06 Zřízení vodovodní přípojky D 32
07 Dodávka a montáž plastové šachty
08 Dodávka a montáž vodotěsné skříňky s ventily

Objekt: PS 01 - Plavební značení

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/
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Značka Název Cena [Kč]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Objekt: PS 02 - Elektroobjekty př...

Kabelové r Kabelové rozvody
Kamerový s Kamerový systém
Odběrné sl Odběrné sloupky
Přenos dat Přenos dat
Rozvaděč R Rozvaděč RM, uvedení do provozu
Venkovní o Venkovní osvětlení

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem: 22 430 207,96

https://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/


 

 d) Obecné podmínky pro stavby menšího rozsahu     PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM – zhotovitel S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

   1 

 

 

d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel“ 

 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy v části h) Formuláře a ostatní 

dokumenty na přiloženém datovém nosiči. 

 



 

 e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu     PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM – zhotovitel  S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel“ 

 

              Celá část e) Smluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) 
Formuláře a   ostatní dokumenty. 

 

 



 

 f) Technické specifikace    PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM  – zhotovitel     S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 f) Technické specifikace 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel“ 

- Souhrnná technická zpráva  

- Technické podmínky 

  

              Celá část f) Technické specifikace je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části h) formuláře a ostatní dokumenty. 



 

 g) Výkresy    PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM  – zhotovitel         S/ŘVC/98/R/SoD/2020 

   1 

 

 

 g) Výkresy 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM – zhotovitel“ 

               Celá část g) Výkresy je uložena na datovém nosiči, jenž je součástí části H) Formuláře a ostatní dokumenty 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič   PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD LABEM – zhotovitel   S/ŘVC/098/R/SoD/2020 

    

 h) Formuláře a ostatní dokumenty, datový nosič 

Dodavatel veřejné zakázky na stavebně - montážní práce „PŘÍSTAVIŠTĚ ROUDNICE NAD 

LABEM  – zhotovitel“ 

- Kontrolní kniha stavby 

- Publicita 

- Formulář - Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu – nepředpokládá se 

- Formulář – Přehled patentů a užitných vzorů a průmyslových vzorů 

- Formulář seznam poddodavatelů a jiných osob 

- Bankovní záruky 

- Stavební povolení č.j.  

Obsah datového nosiče 

- Celá část d) Smluvní podmínky obecné pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část e) S mluvní podmínky zvláštní pro stavby menšího rozsahu jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část f) Technické specifikace jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část g) Výkresy jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

- Celá část h) Formuláře a ostatní dokumenty jsou uloženy na přiloženém datovém nosiči 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

FORMULÁŘ 2.3.2. 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 

IČO: 00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Přístaviště na Labi – I. fáze – 

OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ, část 4, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-038161 (dále jen „účastník“), 

tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 

Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle 

příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. 

ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České 

republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:  

č. 

Název a 

identifikace (zejm. 

číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) patentu 

či užitného vzoru 

Popis zařízení či 

technologického 

procesu, který je 

předmětem ochrany 

Právní titul 

účastníka 

k nakládání 

s právy patentu 

či užitnému 

vzory v rozsahu 

stanoveném v 

příslušných 

ustanoveních 

Smlouvy 

Termín 

exspirace 

právní ochrany 

patentu či 

užitného vzoru 

na území České 

republiky 

1.      

2.     

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 

207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či 

zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako 

průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany: 



 

    

 

č. 

Název a 

identifikace (zejm. 

číslo, datum 

udělení, resp. 

registrace do 

příslušného 

rejstříku) 

průmyslového 

vzoru 

Popis věci, výrobku či 

zařízení, které je 

předmětem ochrany 

Právní titul 

účastníka 

k nakládání 

s právy 

k průmyslovému 

vzoru v rozsahu 

stanoveném v 

příslušných 

ustanoveních 

Smlouvy 

Termín 

exspirace právní 

ochrany 

průmyslového 

vzoru na území 

České republiky 

1.     

2.     

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům 

nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na 

území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový 

vzor. 

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v 

bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných 

obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V Praze dne 26.11.2020   

 

 

 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci 

  



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

FORMULÁŘ 2.3.3. 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, 

IČO: 00014915, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Přístaviště na Labi – I. fáze – 

OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-038161, část 4 VZ 

(dále jen „dodavatel“), 

I)  

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

Zakládání staveb, a.s. 49241567 práce speciálního zakládání 

Argo Automatizace, s.r.o. 25205277 elektroinstalace 

   

   

   

II)  

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 

po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 

zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 

osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími 

kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel 



                           Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R 
 

 

bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost 

k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení jiné 

osoby 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo jiné osoby 

Kvalifikace, která je jinou 

osobou prokazována 

   

   

   

   

   

V Praze dne 26.11.2020 

____________________________ 

 

vedoucí útvaru zpracování nabídek divize 6 

Metrostav a.s. 

na základě plné moci 
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PUBLICITA 
 
 
 

přístaviště pro malá plavidla a osobní lodní dopravu  
na Labsko-vltavské vodní cestě 
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které 
budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.  

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu 
a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů (log) 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

2. Publikování informací o projektu 

ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu. 

ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: 

Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních 
materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury  
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- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti 
uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn 
OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných 
propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3.  Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log): 

 weby a sociální sítě 

o loga na stejném místě na všech stránkách 

o ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci 

o u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce 

 tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.) 

o loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky 

o na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii) 

 reporty a interní dokumenty projektu 

o loga na přední straně obálky 

 elektronické prezentace (PowerPoint atd.) 

o loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého 

 CD a DVD 

o loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku 

 videa, animace, film 

o loga na úvodním nebo závěrečném záběru 

 veřejně přístupné práce – v průběhu prací 

o billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí 
vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, 
resp. výše, než loga ostatních subjektů 

 veřejně přístupné práce – po dokončení 

o pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo 
Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, 
než loga ostatních subjektů 
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4. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM 
a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném 
místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho 
financování z prostředků SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní 
komunikace, tak z vodní cesty.  

Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo 
k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku 
zjištění vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před 
zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve 
stavebním deníku. 

2.  Pamětní deska 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude 
dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních 
koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha 
bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby 
včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 
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Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat u příležitosti zahájení DÍLA tiskovou konferenci. Termín 
konání bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 14 dnů. Návrh 
charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním předá 
ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů. Dále 
poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC ČR, 
SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění předepsaných 
symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde budou poskytovány rozhovory médiím. Pro 
akci zajistí ZHOTOVITEL grafický návrh a zhotovení 100 ks materiálu pro veřejnost a 
novináře v rozsahu minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném 
provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2, 2 ks referenčních listů formátu A0 v 
barevném provedení pro venkovní použití s informacemi o projektu a o použitých 
technologiích a reklamního nosiče typu roll up (rozměry cca 95 x 200 cm) obsahujícího 
obdobné informace jako velkoplošný reklamní panel (viz odst. II. bod 1.). Provedení 
jednotlivých výrobků musí být odsouhlaseno OBJEDNATELEM před jejich výrobou.   

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. 
Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   

ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskové konference operativně kdykoliv 
v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.   

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá nejpozději do 3 týdnů od 
převzetí staveniště 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 
v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 2 ks 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití (1x s 
informacemi o projektu a 1x o labsko – vltavské vodní cestě), které ZHOTOVITEL umístí 
dohromady s velkoplošným reklamním panelem (viz odst. II. bod 1.) v místě přístupném 
veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

3. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.  

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 

4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. 
Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – 
jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – 
měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD budou označena názvem projektu a 
pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým 
číslem. 

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz 
věnované Dílu. Plnění bude obsahovat: 

• text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu 

• aktualitu k zahájení stavby 

• nejméně 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním 
významných milníků Díla, vč. fotodokumentace 
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• text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla 

Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových 
nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí 
Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních 
cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou 
dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy): 

• text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial) 

• videa ve formátu mp4 16:9 480p 

• fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480 

Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro 
zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích. 

6. ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro zvané hosty (cca 50 zvaných osob) u 
příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Součástí akce bude i tisková konference. Termín 
konání slavnostního aktu k dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven 
s předstihem minimálně 28 dnů. Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen 
OBJEDNATELEM. Před konáním slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení 
OBJEDNATELI seznam hostů, seznam pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a 
slavnostní pásky, návrh programu akce. Grafická podoba pozvánek bude dána 
OBJEDNATELEM. 

Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), ŘVC 
ČR, SFDI, obce a dalších významných organizací a zajistí výrobu a umístění 
předepsaných symbolů MD, ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá slavnostní akt a kde 
budou poskytovány rozhovory médiím.  

ZHOTOVITEL zajistí odpovídající ozvučení akce a profesionální fotodokumentaci akce. 
Fotografie předá ihned po akci OBJEDNATELI.   

7.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před 
zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace 
projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie 
musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě 
(námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5 ks 
pozemní a 5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD v termínu 
určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD bude označeno názvem 
projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.  

8.   ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 11.) 
1000 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném 
barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 4 ks zarámovaných 
referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 
5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest. Z toho 1 ks ZHOTOVITEL 
umístí v místě přístupném veřejnosti vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná 
konstrukce pozinkovaná).   

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.  

9.   U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na 
DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a 
zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá 
zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, 
kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. 
písemného souhlasu s neomezeným užitím díla. 
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu 
A4 a A0: 
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