
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby a pod názvem:
Úprava obvodové komunikace jezera Most
Investiční zakázka č. PN900820011
č. Smlouvy Objednatele: D800/32100/00005/22/00 č. Smlouvy Zhotovitele: 086-2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. xxx
Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxx

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
obchodních:
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C26383
IČO: 28674723, DIČ: CZ28674723, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.  xxx
Zastoupená: Karem Hengstem, jednatelem společnosti
                      Ing. Šárkou Bukovskou, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxx
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Fakturační a korespondenční adresa:
RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

II.
Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Úprava obvodové komunikace jezera Most,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je zpracování a dodání projektové dokumentace k provedení výstavby
výhyben na obvodové účelové komunikaci v lokalitě jezera Most, vybudované na pozemcích
v pobřežním pásu jezera v k. ú. Most I, Kopisty, Konobrže a Pařidla (dále též jen „dílo“ či „PD“),
za účelem zajištění větší bezpečnosti provozu a pohybu na této komunikaci o celkové délce
8,6 km a šířce 4 m, která je zpevněna vrstvou asfaltového recyklátu a která slouží především
pro provoz vozidel integrovaného záchranného systému, vozidel Objednatele, pro cyklisty, běžce
a pro pěší.

Zhotovitel zajistí všechny podklady, průzkumy a zkoušky potřebné pro zpracování PD v rozsahu
nezbytném pro následnou realizaci stavby. Originály všech těchto dokladů budou součástí PD.
PD bude zpracována v dostatečné kvalitě, aby mohla být způsobilým podkladem pro následné
zadání veřejné zakázky na stavební práce, a zároveň podkladem k podání návrhu na vydání
společného územního a stavebního povolení.

Nedílnou součástí PD bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádnou
realizaci stavby s výkazem výměr.

2. V rámci PD Zhotovitel naprojektuje vzdálenost mezi jednotlivými výhybnami tak, aby byla zajištěna
dohlednost vždy k výhybně následující. V délce celé komunikace by se tak mělo nacházet cca 18
výhyben rozmístěných po cca 400 m - 450 m o rozměrech 30 x 3 m, tj. o celkové ploše 1 620 m2.
V rámci PD bude dále naprojektováno vytvoření krajnic komunikace přisypáním vhodného
materiálu po celé délce komunikace mimo nově vzniklé výhybny, tj. po délce zhruba 8 km.

3. PD bude vyhotovena v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky
Objednatele uvedenými ve Výzvě k podání nabídky v rámci výběrového řízení.

4. Bližší specifikace rozsahu a obsahu PD jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy.

5. Součástí předmětu této Smlouvy je výkon autorského dozoru Zhotovitele kontrolující soulad
následně prováděné stavby s PD ve smyslu § 152 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude
prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě dle potřeb Objednatele. V rámci výkonu
autorského dozoru se Zhotovitel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván Objednatelem
nejméně 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen
provádět autorský dozor v době Objednatelem stanovené, byl-li včas vyzván. Autorský dozor bude
Zhotovitelem prováděn po celou dobu realizace stavby podle PD, jejíž zpracování je předmětem
této Smlouvy, až do okamžiku zahájení užívání této stavby.



Smlouva o dílo: Úprava obvodové komunikace jezera Most Strana 3, celkem 10
PN900820011

IV.
Termíny plnění

1. Termíny plnění díla:

Termín I. dílčího plnění díla: nejpozději 31. května 2022
(předložení dokončené PD Objednateli ke schválení)
Termín II. dílčího plnění díla: nejpozději 30. srpna 2022
(předložení dokončené PD včetně zajištěné inženýrské činnosti Objednateli ke schválení)

Termín dokončení plnění díla: předložení konečné verze PD Objednateli do 10 dnů od oznámení
výsledku schvalovacího procesu

2. Termín výkonu činnosti autorského dozoru: dle výzvy Objednatele, zahájení realizace
dozorované stavby je předpokládáno v 1. polovině roku 2023

Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení realizace
celého díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek,
které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín
ukončení realizace celého díla, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. díky vládním nařízením
ve vztahu k onemocnění COVID-19 atp. Objednatel si právo na změnu termínu ukončení realizace
celého díla vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti
resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

V.
Místo předání

Místem předání dokončené PD je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2,
403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

Předmětem zpracování PD a místem výkonu činnosti autorského dozoru je obvodová účelová
komunikace kolem jezera Most blíže zakreslená v příloze č. 2 této Smlouvy.

Obec: Most
Katastrální území: Most I (699357), p. č. 142/1, 142/311, 142/318, 142/319 a 142/322,

Kopisty (669334), p. č. 186/2 a 1485/2,
Konobrže (669326), p. č. 5/1, 5/7, 5/8, 5/13, 5/14, 75/3, 75/14, 75/15 a 24/2,
Pařidla (669342), p. č. 130/1

Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký

VI.
Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

- cena za zpracování a dodání PD bez daně z přidané hodnoty („DPH“): 694 800,00 Kč
(slovy: šest set devadesát čtyři tisíc osm set korun českých bez DPH)

- cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru bez DPH:   1 550,00 Kč
(slovy: jeden tisíc pět set padesát korun českých bez DPH)
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Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 1. 2023 bude cena výkonu autorského dozoru
automaticky (každoročně) upravena o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok vyhlášenému
Českým statistickým úřadem.

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením
díla dle této Smlouvy.

VII.
Platební podmínky a fakturace

1. Faktura za zpracování PD bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí PD na základě
vyhotoveného předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran, maximálně
do výše ceny uvedené v článku VI odst. 1 této Smlouvy. Výkon autorského dozoru bude fakturován
čtvrtletně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, za skutečně provedené
kontroly autorského dozoru s uvedením počtu hodin výkonu autorského dozoru odsouhlaseného
oběma Smluvními stranami podpisem jednotlivých protokolů o kontrole autorského dozoru. Každá
faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena příslušným protokolem.

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

3. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku

včetně DPH,
- v příloze originál předávacího protokolu nebo protokolu o výkonu autorského dozoru s podpisy

zástupců obou Smluvních stran.

4. Faktury a protokoly musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení: investiční zakázka
č. PN900820011 a číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li tyto údaje
na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

5. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud
splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší
následující pracovní den. Objednatel požaduje fakturu v elektronické podobě zaslat na e-mailovou
adresu: xxx.

6. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně
o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne
doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktury.
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10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto
zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem
tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

11. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona
č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený
účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s plněním termínů uvedených v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy,
nebo v prodlení s předložením konečné verze PD Objednateli ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1
a v čl. X. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
příslušné části díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý,
den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

- 1 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. XII. odst. 2, 3 a 4 a v čl. XIV. odst. 13 této Smlouvy.

- 250,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady PD oznámené
Objednatelem oproti lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1, resp. v čl. X. odst. 1 této Smlouvy a v čl. XI
odst. 3 této Smlouvy.

3. Pokud se Zhotovitel bez omluvitelného důvodu nedostaví na řádně svolaný kontrolním den, podle
čl. III. odst. 5 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč
za každou takovouto neúčast.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést projekční práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX.
Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání PD minimálně tři kontrolní dny ke kontrole PD za účasti
zástupců Objednatele a Zhotovitele. První kontrolní den se uskuteční nejpozději do 2 týdnů
od uzavření Smlouvy v místě plánované stavby. Další kontrolní den k projednání konceptu PD
v rozpracovanosti bude svolán do jednoho měsíce od prvního kontrolního dne. Zhotovitel je
povinen svolat kontrolní den rovněž na výzvu Objednatele, a to do 5 pracovních dnů. O každém
kontrolním dnu vyhotoví Zhotovitel protokol, který si po odsouhlasení následně převezme
Objednatel.
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2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku III. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými
v době jeho předání Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením
díla.

X.
Způsob předání a převzetí díla

1. Dokončené dílo (PD) bude Objednateli předáno k provedení závěrečné kontroly nejpozději
do termínu uvedeného v článku IV. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel provede kontrolu díla
a zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli. Vady díla je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do termínu uvedeného v čl. IV odst. 1 této Smlouvy. Po odstranění vad
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

2. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla (PD) v souladu s článkem III. a článkem
IX. této Smlouvy a jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli v jeho
sídle, a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje převzít pouze PD bez vad a nedodělků, která je plně způsobilá sloužit
požadovanému účelu.

4. Zhotovitel po řádném dokončení PD předá Objednateli PD formou přejímacího řízení. Zhotovitel
vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména den dokončení PD, její název, kód akce,
číslo Smlouvy, výsledek jejího předání a převzetí. Předávací protokol podepíší zástupci obou
Smluvních stran.

5. PD bude dodána v šesti tištěných vyhotoveních, součástí každého tištěného vyhotovení bude
digitální verze. Digitální verze bude dodána v uzavřeném formátu *.pdf a otevřeném formátu (*.dwg,
*.dgn, *.dxf) na elektronickém nosiči.

6. K řádně předanému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem předávacího protokolu
výhradní neomezené právo k užívání díla (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání díla je
neomezené časově a teritoriálně. Objednatel je oprávněn dílo užít neomezeným způsobem zcela
nebo zčásti, případně poskytnout PD k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu
Zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn dílo rozmnožovat případně na základě díla zadávat další
práce. Objednatel je rovněž oprávněn použít smluvní dílo k prezentaci stavby nebo další činnosti
Objednatele. Veškerá odměna za poskytnutí těchto práv je již zahrnuta v ceně PD.

XI.
Zásady kontroly prováděných projekčních prací

1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou
osobou Zhotovitele, s cílem odsouhlasení projekčních prací a kontroly jejich kvality.

2. Skutečný počet kontrolních dnů bude záviset na průběhu zpracování PD, kontrolní dny budou
svolávány dle potřeby, ale nejméně 5 pracovních dnů před termínem projednání.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem.

4. Kontroly prováděné v průběhu zpracování PD nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění
smluvních povinností.
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XII.
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových
poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů
v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových
poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu této Smlouvy,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen
přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli
v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění
prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XIII.
Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu
přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat,
zejména protikorupční opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XIV.
Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského
zákoníku a těchto dalších důvodů:
- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným

etickým a morálním standardům,
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
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- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů,

- Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem dle ZoDPH.

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s předáním dílčího plnění o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínům, resp. lhůtám
příslušných dílčích plnění uvedeným v čl. IV. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají
nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje,
ke kterým získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou
ochraňovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech
plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou
může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda
jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho
realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení
díla nezbytné.
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XV.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní
strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické
podobě na e-mailovou adresu: xxx a že Objednatel
je oprávněn případné vady reklamovat i dopisem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou
v čl. X. odst. 2 této Smlouvy.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé s právem originálu, po jednom každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-
li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu,
není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí
Objednatel.
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11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Obsahové náležitosti projektové dokumentace
- Příloha č. 2 - Mapa - Obvodová účelová komunikace jezera Most

V Chlumci dne 2. 2. 2022 V Obrnicích dne 14. 2. 2022

                                                                                          …….…………………………………………
Ing. Šárka Bukovská

                                                                                                           jednatel společnosti

….………………………………….……… ……………………......................................
 Ing. Walter Fiedler                                                                Karel Hengst

        ředitel odštěpného závodu jednatel společnosti
            DIAMO, státní podnik
            odštěpný závod PKÚ                                                        RELIEF PROJECTS, s.r.o.

   (Objednatel)  (Zhotovitel)
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ke Smlouvě o dílo, na akci:
Úprava obvodové komunikace jezera Most

Investiční zakázka č. PN900820011
č. Smlouvy Objednatele:                                                                č. Smlouvy Zhotovitele: 086-2021

Obsahové náležitosti projektové dokumentace
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Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD)

Název akce: Úprava obvodové komunikace jezera Most
Investiční zakázka č. PN900820011

1. Obsahové náležitosti projektové dokumentace:

 průvodní zpráva,

 technická zpráva:

- bude obsahovat seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených
pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních,

- bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí a postupů. Budou
uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných materiálů
a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,

 fotodokumentace - bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny popisem.
Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné kvalitě pořízení,
na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v tištěné podobě
s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,

 přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů,

 situace stavby - předpokládaný rozsah:

- celkový situační výkres,

- koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě - stavební objekty, přístupy,
rozsah obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení
staveniště atd.,

- podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického
zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy min. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných objektů, dopravní a technické
infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic
pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod. (Objednatel
akceptuje samostatnou situaci pro každý řešený objekt výhybny, případně křížení),

- výkresy objektů - bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné
řezy), pohledů a podrobností zobrazení - z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce,
veškeré kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů,
hmotových tabulek a specifických požadavků,

- podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),

- pozemkový elaborát - situace vložená do katastrální mapy s barevným odlišením pozemků
Objednatele, státních podniků a organizací, obce a soukromých vlastníků (katastrální situace)
s tabulkovým výpisem dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením
katastrálního území, výměry a druhu pozemků, záborů pozemků (rozděleno na trvalý a dočasný),
způsobu dotčení (využití) a ochrany pozemků. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD
ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost
Objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup (Objednatel akceptuje samostatné situace
pro každý řešený objekt, případně křížen,

 zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem
staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Součástí zprávy ZOV budou
rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby
popis vnitrostaveništní dopravy, nutných zpevněných sjezdů, provizorních komunikací a další náležitosti
zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální
mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, brodivosti, použití drapáku apod.,
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 výkaz výměr - u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které
bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších
a ostatních nákladů vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Zadavatele. Soupis prací bude
vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky
pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu
XLSX,

- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena
a Objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek (kalkulace
a rozbory „TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Objednateli, včetně poskytnutých
vzorových položek),

- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu
odevzdání PD. Bude-li Zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Objednateli,
předá Objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové
soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla Objednateli,

 posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat
či nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik),

 návrh harmonogramu prací - podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby
provádění a s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho
odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného
provádění jednotlivých stavebních objektů,

2. Požadovaný obsah dokladové části:
- zápisy z jednání v průběhu realizace stavby za účasti Objednatele, Zhotovitele a dalších zúčastněných

stran dotčených stavbou (správní orgány a organizace, fyzické a právnické osoby),

- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě
obvyklou, včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci
inženýrských sítí a technických zařízení,

- vyjádření a souhlasy stavbou dotčených orgánů a organizací a fyzických a právnických osob,

- stanovisko obce (zastupitelstva obce),

- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně
uvedení způsobu jejich vypořádání.

3. Ostatní požadavky Objednatele:

- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Objednatele
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat
jedním (1) dodavatelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu
fyzickou osobu) a zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi
přípravy díla,
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- Zadavatel požaduje vyrovnanou bilanci pro výkopek a účelné využití zemin na pozemcích Zadavatele,

- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění
stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

- PD bude členěna na stavební objekty dle požadavku Zadavatele a podle charakteru finančních
prostředků (provozní – investiční),

- pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Zadavateli potřebné podklady v elektronické
podobě minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne,

- originály všech dokladů budou samostatnou oddělitelnou přílohou vyhotovení č. 1 projektové
dokumentace, které bude v rámci projektu obsahovat svou kopii dokladové části,

- listinné doklady správních orgánů budou Zadavateli předloženy v originálním vyhotovení včetně
razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů Zhotoviteli PD datovou schránkou, budou tyto
doklady opatřeny ověřovací doložkou,

- veškerá správní rozhodnutí budou Zadavateli předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp.
s doložkou o nabytí právní moci.
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