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SMLOUVA O DÍLO 

 
ev. číslo zhotovitele: 
ev. číslo objednatele: 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

1 Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Jiřím Stodůlkou, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   

Jiří Stodůlka, starosta města 
  ve věcech technických oprávněn k jednání:   
      Jiří Stodůlka, starosta města,  
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:  

Jiří Stodůlka, starosta města,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
1.2. Zhotovitel:  VFSITE s.r.o. 

PSČ, sídlo:   470 01 Česká Lípa, Častolovice 61 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 25713 

zastoupený:  Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková, jednatelé   
IČ:   273 55 144 
DIČ:   CZ27355144 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 
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1.3   Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lesní cesta Frýdlant“ vypsaného 
objednatelem v únoru 2022 (dále jen „veřejná zakázka“ a „výběrové řízení“), ve kterém 
byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

1.4 Veřejná zakázka nebyla v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávána v zadávacím řízení 
dle ZZVZ. Odkazy na znění ZZVZ uvedené v této smlouvě jsou míněny jako podpůrné 
opatření.   

1.5 Akce bude spolufinancována ze Státního zemědělského intervenčního fondu z 
Programu rozvoje venkova. 

2 Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je oprava lesní cesty ve Frýdlantu. 

2.1 Rozsah díla je určen: 

2.1.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z ledna 2022, které byly podkladem  
pro zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“);  

2.1.2 projektovou dokumentací;  

2.1.3 položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“);  

2.1.4 nabídkou zhotovitele ze dne 17.02.2022 předloženou do výběrového řízení (dále jen 
„nabídka). 

2.2 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.3 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku. Součástí díla jsou také veškerá organizační a 
technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná pro 
provádění díla za nepříznivých klimatických podmínek nastalých v průběhu jeho 
realizace.   

2.4 Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v tomto článku plně a prokazatelně splnit a 
objednatel se zavazuje takové dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.  

3 Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZP, PD a v položkovém rozpočtu.  

3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah jako nejvýše přípustná, platná po 
celou dobu realizace díla. Cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  1 200 802,14,- Kč 
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DPH 21 % 252 168,45,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 452 970,59,- Kč 

3.3 Oceněný položkový rozpočet včetně celkové rekapitulace je uveden v příloze č. 1 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

3.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení 
daňového dokladu.  

3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti 
nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, PD a položkovém rozpočtu. 

3.6 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.   

3.7 Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku případných změn rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém 
rozpočtu a PD. Takovou změnu je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení 
pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou 
změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu 
změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny 
rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě.   

3.8 Způsob sjednání změny ceny díla: 

3.8.1  u prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu; 

3.8.2 u prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude při změně 
celkové ceny vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden 
rozpočet, a to z cenové úrovně II/ 2021 

3.8.3 v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologie uvedené v použité cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost 
navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena stanovena. 

3.9 Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI.  

3.10 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3.11 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Na daňovém dokladu bude uveden název veřejné zakázky: „Stezka pro cyklisty a chodce 
podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“. Bude-li to vyžadovat poskytovatel dotace, 
bude na daňovém dokladu uveden také název a číslo projektu, který zhotoviteli sdělí 
objednatel. Dále musí daňový doklad obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného 
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plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude i 
soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.   

3.12 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.  

3.13 Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.14 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 14 dnů od data jejich doručení objednateli. 

4 Místo a doba plnění 
4.1 Místem plnění je zakázky jsou p. č. 4266/3, 4309, 4313/2, 4314, 4321/1, 4326, 4327, k. 

ú. Frýdlant, Liberecký kraj.   
4.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně předat objednateli nejpozději do 3 

měsíců od zahájení stavebních prací. 

Předpoklad zahájení stavebních prací: duben 2022 

4.3 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.2 této smlouvy může zhotovitel 
požadovat a objednatel může akceptovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění 
postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.3.1 nemožnost zahájit nebo realizovat dílo ve stanovené lhůtě z důvodů na straně 
objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí 
apod.) 

4.3.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

4.3.3 nemožnost provádět dílo, resp. určité technologické procesy z důvodů výrazně 
nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají danému ročnímu období 
(extrémní deště či sněžení apod.); 

4.3.4 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané orgánem 
veřejné moci při epidemii, jakož další nepředvídatelné a nepřekonatelné  okolnosti 
pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit a které vznikly 
nezávisle na vůli smluvních stran, kterým smluvní strany při vynaložení veškeré péče 
nemohly zabránit nebo které v době uzavření smlouvy nebyly známy  

4.3.5 v případě, že dojde v souladu s odst. 3.7 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo 
kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení 

4.4 K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může dojít 
pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty 
bude řešeno dodatkem ke smlouvě.   

5 Povinnosti zhotovitele 
 

5.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, 
provozní, personální a organizační podmínky.  
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5.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat ustanovení příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.  

5.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 
Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za 
objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: XXXXXXXXXXXX a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5.4 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých 
jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s prováděním díla, nebo se 
jakýmkoliv způsobem díla dotýkají. 

5.7 Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění smlouvy spolupráce poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením 
plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou  
i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.   

5.8 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou 
část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují 
dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným 
vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny. 

5.9 V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část své kvalifikace 
prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na 
plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této 
jiné osoby předloženém v souladu s odst. 6.4.9 ZP v nabídce zhotovitele.   

5.10 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve 
výběrovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele, 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a 
minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se rovněž 
v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet.  

5.11 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých 
poddodavatelů. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály 
dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících 
minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.     

5.13 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.  
o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům 
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provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem této smlouvy. 

5.14 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytnout požadované informace 
a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla (projektu) a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost.  

6 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, PD a podle technologických 
postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu 
s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně 
ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací 
danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně na celé stavbě. 

6.2 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 
1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak. 

6.3 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  

6.4 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.   

6.5 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů.  

6.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje 
i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: vorlik@vfsitesro.cz , vorlikova@vfsitesro.cz.     

6.7 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 3 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady 
zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta 
delší.   

6.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy. 

mailto:vorlik@vfsitesro.cz
mailto:vorlikova@vfsitesro.cz
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7 Předání a převzetí díla 

7.1 Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel 
se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě 
smluvních stran stanoven jiný termín.  

7.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a předá objednateli následující 

doklady:  

7.2.1 doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů; 

7.2.2 originál stavebního deníku; 

7.2.3 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy. 

7.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně 
budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo 
odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí 
ustanovení bodu 7.5 této smlouvy.  

7.4 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

7.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.  

7.6 Do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků dle oboustranně podepsaného předávacího 
protokolu (nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín), je zhotovitel 
povinen vyklidit a vyčistit staveniště a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) 
do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit 
provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

7.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu sjednaném, je objednatel 
oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

7.8 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

8 Sankce 

8.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek 
se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

8.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

8.3 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve sjednané lhůtě má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

8.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
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8.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a 
započatý den. 

8.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.  

8.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající 
kvalitě.  

8.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

8.9 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

8.10 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury. 

9 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 
 

9.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává 
objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

9.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

9.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

9.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.  

9.6 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

9.7 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.   

9.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 
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9.9 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

9.10 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.  

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

10.3.1 zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

10.3.2 zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

10.3.3 soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

10.3.4 tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva; 

10.4 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.  

10.5 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11 Závěrečná ustanovení 

11.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby. 

11.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

11.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud 
nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.  

11.5 Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy (zákon č. 340/2015, o registru smluv, ZZVZ).  Zhotovitel výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků byla objednatelem 
v plném rozsahu zveřejněna. 

11.6 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v souladu s platnými právními 
předpisy. 
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11.7 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet  
 
 
 
 
 

Ve Frýdlantu dne 22.02. 2022 
 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 

................................................ 
Jiří Stodůlka 

starosta města 

V Častolovicích dne 22. 02. 2022 
 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 

................................................ 
Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková, 

jednatelé firmy 
 


