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  VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00   Praha 5, Křížová 472/47    

                    Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994  

                                                                                                                          pod  zn Firm. 40 990/93

________________________________________________________________________________________________________________________________


Příkazní smlouva

uzavřená dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 Občanského. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění číslo: SP – 07/2017
Smluvní strany
Objednatel (příkazce):
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Se sídlem:


Bobnická 712




288 21   Nymburk
Zastoupený:
Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:



Ve věcech technických 

je oprávněn jednat:

 
IČ:



46357009
DIČ:



CZ 46357009
Zhotovitel (příkazník):
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Se sídlem:


Křížová 472/47





150 00   Praha 5

Zastoupený:


Petrem Tauschem, statutárním ředitelem
Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:



Ve věcech technických 

je oprávněn jednat:


IČ:



60 19 36 89

DIČ:



CZ 60 19 36 89

I.

Předmět smlouvy

1.1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem příkazce a na jeho účet za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce činnosti specifikované v odstavci 1.2 tohoto článku v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů a této smlouvy. Příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 

1.2. Předmětem této smlouvy je zařízení (obstarání) záležitostí – manažerského řízení projektu, technického stavebního dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“. Tímto názvem budou označovány veškeré dokumenty související s plněním závazků podle této smlouvy. Předmětem této smlouvy je zejména: 

A. Výkon manažera řízení projektu

· vedení projektu ve vazbě na požadavky SFŽP (příprava podkladů pro uzavření smlouvy atd.), 

· vedení financování projektu v systému MS 2014+ (elektronicky), 

· vedení agendy o projektu , včetně monitorovacích zpráv, 

· zpracování závěrečného vypořádání dotace a splnění požadavků k ukončení projektu - závěrečné vyhodnocení akce (ZVA),
· zpracováním ZVA činnost manažerského řízení projektu dle této smlouvy končí.

B. Výkon technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP v průběhu realizace díla

· průběžné sledování aktuálnosti projektové dokumentace, včetně příp. změn a dodatků v průběhu realizace stavby,

· ověření prostavěnosti dle rozpočtu stavby a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro fakturaci jsou smluvní a cenové podklady mezi investorem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené investorem v průběhu výstavby. Sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí,

· sledování průběhu stavebních prací, dodržování projektované kvality a souladu s projektovou dokumentací,

· sledování průběhu realizace ve vztahu na harmonogram výstavby,

· případné změny v projektu stavby a zjištěné při realizaci stavby budou projednány za přítomnosti účastníků výstavby (zhotovitel stavby, projektant, investor a TDI) na kontrolních dnech stavby. O navrhovaných odchylkách od rozpočtu stavby bude informován investor,

· kontrolování a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,

· sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku, včetně příslušných zápisů do nich. Bezodkladné předávání informací o stavbě pověřeným pracovníkům investora,

· sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

· provádění průběžné kontroly plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci stavby,

· upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v kvalitě díla, požaduje zjednání nápravy,

· v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací,

· provádění hlášení archeologických nálezů,

· kontrolování řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,

· kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrolování dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

· kontrolování odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

· v případě potřeby zajišťování projednávání změn a doplňků s příslušnými orgány státní správy, vč. zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla,

· svolávání kontrolních dnů stavby za účasti investora, dodavatele stavby a příp. projektanta – minimálně 2x měsíčně a dále dle stavu rozestavěnosti a aktuálních potřeb pro zajištění plánovaného postupu výstavby. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových a rozpočtových změn, harmonogramu postupu výstavby a prostavěnosti,

· provádění zápisů do stavebního deníku,

· zpracování zpráv o postupu výstavby s hodnocením plnění časového harmonogramu a prostavěnosti stavby, případně při zjištění závažných problémů, na výzvu investora,

· průběžné pořizování fotodokumentace rozhodujících částí a detailů stavby (předávání investorovi v digitální formě na CD nosiči),

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem, účast na přejímkách a návazné vyhotovení soupisu vad a nedodělků,

· vypracování žádosti o kolaudaci (uvedení do zkušebního provozu), příprava podkladů ke kolaudaci a účast na kolaudaci,

· provádění kontroly odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrolování vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

· předmětem plnění dle této smlouvy není přejímání ani poskytování jakýchkoli peněžitých plnění mandanta v souvislosti s prováděním díla.
- Inženýrská činnost referenta stavby:

· vedení výstavby – pořizování zápisů z kontrolních dnů, aktualizace smluvních vztahů, uvedení stavby do provozu,

· ostatní kancelářská práce související s výkonem TDI

- Koordinátor BOZP:

· plán BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 v aktuálním znění a zákona č. 309/2006, plán BOZP je potřeba vypracovat nejpozději 2 měsíce před zahájením stavebních prací

· návrh a vedení dokumentace spojené s bezpečností na pracovišti

· prevence úrazu a rizik spojené s prováděním stavebních prací

· průběžný dohled na dodržování pravidel na BOZP

· určování a následné kontrola k zajištění BOZP

· účast na veškerých jednáních a místních šetřeních vedených s IBP

C. Výkon autorského dozoru

· sledování průběhu stavebních prací, dodržování projektované kvality a souladu s projektovou dokumentací,

· účast na kontrolních dnech stavby na výzvu objednatele,

· podávání vysvětlení k projektové dokumentaci a jejím případným změnám, které vyplynou v průběhu výstavby,

· odsouhlasení změn oproti projektové dokumentaci,

· vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru stavby

· účast při předání a převzetí dokončeného díla nebo její části vč. případného komplexního vyzkoušení,

· účast při kolaudačním řízení

· zápisy do stavebního deníku o výsledcích autorského dozoru a nedostatky provádění stavby,

· o prováděném rozsahu autorského dozoru vede písemnou evidenci, kterou je povinen na výzvu předložit objednateli.

· po ukončení činnosti bude písemná evidence o autorském dozoru předána příkazci

II.

Doba plnění

2.1. Smluvní strany ve vazbě na předmět plnění dle čl. 1 této smlouvy se dohodly na termínu plnění předmětu této smlouvy od podpisu této smlouvy až do ukončení projektu dle čl. 1.2 této smlouvy. Doba provádění je přímo vázaná na samotnou realizaci dodavatelem stavby. Doba plnění je plně závislá od data přiznání dotačního titulu.
2.2. Příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Účinnost výpovědi smlouvy se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení písemné výpovědi příkazníkovi.

2.3. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. Toto upozornění bude předáno písemně a vzájemně odsouhlaseno a podepsáno oběma smluvními stranami.

2.4. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

2.5. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil, je příkazník k tomu povinen.

2.6. Příkazník odpovídá za případnou škodu způsobenou příkazci tím, že nedostatečně či chybně upozornil příkazce na opatření k odvrácení škody nebo v případě požadavku příkazce dle předchozího odstavce sám tyto opatření nedostatečně či chybně učinil.

2.7. Pokud je důvodem pro výpověď smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy hrubé porušení plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že strana, která se porušení dopustila, bude na tuto skutečnost dvakrát písemně upozorněna před výpovědí smlouvy.

III.

Odměna příkazníka a platební podmínky

3.1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která činí: 


A. Výkon manažera řízení projektu

  99.000,- Kč


B. Výkon technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP

239.000,- Kč


C. Výkon autorského dozoru

  37.000,- Kč


Cena celkem

375.000,- Kč

Ve smyslu § 13 zákona č. 588/92 Sb. v platném znění bude smluvní cena prací zvýšena o daň z přidané hodnoty (21%)
78.750,-- Kč

Cena včetně DPH:
453.750,--Kč

3.2. Odměna příkazníka dle odst. 3.1. tohoto článku bude hrazena dílčími platbami měsíčně na základě faktur vystavených příkazníkem vždy za uplynulý měsíc. Výše částky k úhradě se bude odvíjet od objemu skutečně realizovaných stavebních prací v daném měsíci dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Poměr skutečně realizovaných stavebních prací v daném měsíci (v %) vůči celkové ceně díla dle smlouvy o dílo bude použit pro výpočet měsíční fakturace příkazníka, a to ve vztahu k celkové ceně dle odstavce 3.1. tohoto článku smlouvy.
3.3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den ukončení stavebních prací. Ve faktuře bude účtována DPH v zákonné výši.

3.4. Každá faktura bude vystavena v jednom vyhotovení. Faktury jsou splatné do 14 dnů po jejich dodání do sídla příkazce.

3.5. Příkazníkovi vznikne nárok na úplatu, když řádně vykonává činnost, ke které byl z této smlouvy povinen. V případě výpovědi smlouvy dle článku II. této smlouvy, má ve vztahu na účinnost výpovědi příkazník nárok na úhradu poměrné části úplaty.

3.6. Ve výše stanovené úplatě jsou zahrnuty běžné náklady příkazníka související se zařizováním záležitostí dle čl. I. této smlouvy, zejména cestovní náklady, náklady na telekomunikační služby, apod.

3.7. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil při plnění svých závazků z této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje a to za předpokladu, že účel a výši těchto nákladů předem příkazce odsouhlasil. 

3.8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury příkazci.

IV.

Povinnosti příkazce
4.1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré dokumenty, věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitostí, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

4.2. Příkazce je povinen předat příkazníkovi technické a projektové podklady, zejména:

· dokumentaci k územnímu rozhodnutí;

· projektovou dokumentaci pro stavební povolení;

· prováděcí projektovou dokumentaci;

· stavební povolení a další rozhodnutí veřejnoprávních a správních orgánů a správců;

· smlouvu o dílo se zhotovitelem díla a rozpočet v podobě oceněného položkového výkazu výměr a dodávek přikládaný ke smlouvě o dílo a harmonogramu stavby.
4.3. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

4.4 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo budou uplatněny nové požadavky na příkazníka (např. prodloužení termínu výstavby nezaviněné činností příkazníka, změnu rozsahu stavby, apod.). Příkazce je povinen přistoupit na změnu vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti dojednaných v této smlouvě.

4.5. Příkazce se dále zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré dokumenty, které v souvislosti s plněním předmětu smlouvy v průběhu platnosti této smlouvy obdrží, a které mohou mít vliv na průběh plnění smlouvy. Pokud příkazce nesplní tento závazek, není odpovědností příkazníka, že nebudou tyto dokumenty při plnění jeho činnosti brány v úvahu, a příkazník neodpovídá ani za důsledky, která tím budou způsobeny příkazci.

4.6. Pokud v průběhu plnění této smlouvy nastanou nové skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit odpovídající ustanovení dodatkem k této příkazní smlouvě.
4.7. Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit včas příkazníkovi písemně potřebnou plnou moc.

4.8. Plnou moc nenahrazuje převzetí smluvního závazku příkazníkem jednat jménem příkazce, a to ani v případě, že osoba, s kterou příkazník jedná, o tomto závazku ví.

4.9. Odpovědnou osobou příkazce ve věcech této smlouvy je Ing. Miloš Petera, předseda představenstva.

V. 

Povinnosti příkazníka
5.1. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou. 

5.2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

5.3. Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

5.4. Pro činnost příkazníka jsou výchozí podklady, které mu příkazce předal při uzavření této smlouvy. 

5.5. Příkazník je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas, řádně a informovat příkazce o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. V těchto případech je však příkazník oprávněn požadovat, aby příkazce konal sám.

5.6. Příkazník je povinen zajistit výkon investorsko-inženýrských činností souladu s platnou legislativou. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za případnou škodu tím způsobenou příkazci.

5.7. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle příkazní smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

5.8. Odpovědnou osobou příkazníka ve věcech této smlouvy je Ing. Martin Butor, vedoucí střediska projekce a IIČ.
VI.

Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou provedeny řádně a bezvadně v souladu s ustanoveními této smlouvy a obecně platnou legislativou. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění případných vad.

6.2. Reklamace vady musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady plnění nejpozději do 12 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně do doby skončení záručních lhůt dodavatele stavby.
6.3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly prokazatelně způsobeny použitím nevhodných podkladů převzatých od příkazce, a kdy příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl jejich nevhodnost zjistit, popřípadě na ni příkazce upozornil, ale ten na jejich použití trval

VII.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení

7.1. Příkazce může po příkazníkovi požadovat smluvní pokutu v případě porušení povinností sjednaných v této smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

7.2. Příkazník může po příkazci požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb. a dále ve znění pozdějších právních předpisů.

VIII.

Ustanovení závěrečná

8.1. Příkazník bere na vědomí, že veřejná zakázka na stavební práce je spolufinancována z dotačního titulu.
8.2. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace a dokumenty, které získají v souvislosti s plněním této příkazní smlouvy, jsou důvěrné povahy a jejich sdělení či předání třetí straně je možné jen se souhlasem obou smluvních stran, vyjma případů uveřejnění vyžadovaných zákonem.

8.4. Závazek příkazníka zaniká zánikem příkazce.

8.5. Objednatel informuje zhotovitele, že je podle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění tzv. povinným subjektem, který musí smlouvy vyplývající z obchodního styku uveřejňovat v registru smluv. Povinnost uveřejnění se tak vztahuje i na tuto příkazní smlouvu.
Uveřejnění této příkazní smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření příkazní smlouvy.
8.6. Smluvní strany se zavazují, že se budou bezodkladně písemně informovat o změně adresy (sídla) či jiných identifikačních údajů. Takové změny budou předmětem dodatku k této příkazní smlouvě. Návrh dodatku předloží strana, u které změna nastala.

8.7. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných číslovaných dodatků. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dní od odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho poslala.

8.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

8.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

8.10. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.

V Praze dne:                            


V Nymburce dne:

Petr Tausch,





Ing. Miloš Petera,

statutární ředitel
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