
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000008 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-121

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 00002
Název veřejné zakázky: PD - D8 Oprava AB vozovky v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 -

82,86 L+P,
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu

pozemních komunikací“, č. 01PU-003737
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
...........
.......... ............................................................... 
.......... ............................................................... 
.......... ............................................................... 
.............................. 
....................
..................................................................................... 
................................ 
....................

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
................................................................... 
... ............................
............................................................................... 
........................................................................ 
......................................... 
....................
........................................................................
.......................................................
....................



jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
..................................................... 
............................................................. 
.....................................................
......................................................... 
............................................. 
.............................. 
....................
. ..... ......................................
..............................
....................

-  RD na PP provoz “

Ateliér projektování inženýrských staveb, s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS - 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

r.o.
Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
.................................................... .............................
.....................................................
..........................................
................................
....................
................................................................................ 
..........
.......................................... 
....................

-  RD na PPprovoz“

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění: 
o Zajištění podkladů a průzkumů
o Koncept DSP
o Koncept PDPS
o Čistopis DSP/PDPS
o Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání
o Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

7 081 770,- Kč 1 487 171,7 Kč 8 568 941,7 Kč

(dále jen „Cena Služeb")

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Ing. Jan Kořínek, vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele 

Dokončení služeb:
o Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění 
o Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění 
o Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
o Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS 
o Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem 
o Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 v km 48,276 - 52,0 L+P a v km 69,02 - 82,86 L+P



Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci nepoužije se. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele nepoužije se. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele svolá min. dva výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele Koncept DSP -  1x elektronická 
verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy -  1x
v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické podobě, čistopis PDPS -  4x v listinné 
podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele: posta@rsd.cz k rukám.. ....................

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužije se.

mailto:posta@rsd.cz


Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

...........

................

Digitálně podepsal 
............................. 
Datum: 2022.02.18 
14:21:07+01'00'



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/PDPS) pro opravu vozovky 
úseku dálnice D8 v km 48,276 -  52,0 L+P a v km 69,02 -  82,86 L+P, včetně vozovek na mostech a 
větvích Exitu 48. Projektová dokumentace bude dále obsahovat řešení: výměnu obrusné vrstvy na 
přejezdech SDP, seříznutí vysoké krajnice, opravu a rektifikaci svodidel, výměna oplocení, výměna 
oplocení mezi tunely Panenská-Libouchec, výměna sdělovacího kabelu v dl. 9 km, kanalizace dle 
kamerových prohlídek, a nezbytných oprav mostních objektů D8 -  050..1, 050..2, 051..1, 051..2, 
053..2, propustky D8 -  01la.1P, 01la.2P, podjezdy D8-052, 109..1, 109..2. Součástí zakázky je 
získání příslušného povolení stavby, stanovení DIO na MD a autorský dozor během realizace.

Harmonogram

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
2. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP 

objednatelem
6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023 -  2024)

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. 
Jedná se zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
pro ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud 
to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je 
předmětem díla vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací 
(ZTKP).



Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného 
správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného 
stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, 
zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Více informací v příloze: Požadavek majetkové správy



RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOM UNIKACÍ
- 01PU-003737

AKCE

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276-52,0 L+P a v km 69,02-82,86 L+P, DSP/PDPS+TP+AD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

SP *)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

dodavatelem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor 
(v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

600 000 000 0,949% 0,018% 0,133% 700
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x 686

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázkv

. ............ ........... ........... ........... 8 002 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH . ............ ........... ........... ........... 7 081 770

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,56% 89,33% 88,89% 86,99% 88,50%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 
Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu 
doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část PDPS 
Rozdíl: Ok

|Termínv_glMnÚ_ |
Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele (předpoklad 01/2022)
Dokončení služeb:
1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
4. Koncept PDPS, vč. konceptu ZP do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
5. Čistopis DSP/PDPS, vč. čistopisu ZP do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
6. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem
7. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)



Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro účely PDPS bude doplněn 
soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane zachována dle DSP.
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v 
rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276-52,0 L+P a v km 69,02-82,86 L+P, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m

H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č
p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d

A. P rů vo d n í zp rá va 36 ...... ...........
B. So u h rn n á  te ch n ick á  zp rá va .............
1. P o p is  ú ze m í s ta v b y 28 ...... ...........
2. C e lk o v ý  pop is s ta vb y 48 ...... ...........
3. P ř ip o je n í na te ch n ic k o u  in fra stru k tu ru 12 ...... .........
4. D o p ra v n í ře še n í 30 ...... ...........
5. Ř e še n í v e g e ta ce  a s o u v ise jíc íc h  te ré n n ích  úprav 24 ...... ...........
6. P o p is  v livů  s ta v b y  na ž iv o tn í p ro stře d í a je h o  o ch ran a 24 ...... ...........
7. O ch ra n a  o b yva te lstva 16 ...... ...........
8. Z á sa d y  o rg a n iza ce  v ý sta v b y 180 ...... .............
9. C e lk o v é  v o d o h o sp o d á řsk é  ře še n í 120 ...... ...........
C. S itu a č n í v ý k re sy ...........0
1. S itu a č n í v ý k re s  š irš ích  vzta h ů 100 ...... ...........
2. K a ta strá ln í s itu a čn í výk re s 120 ...... ...........
3. K o o rd in a č n í s itu a čn í výk re s 120 ...... ...........
4. S p e c iá ln í s itu a čn í výkre s n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í
D.1 D o k u m e n ta ce  o b jek tů  a te ch n o lo g ick ý c h  za říze n í - s ta v e b n í část ................
1. O b je k ty  p o ze m n ích  k o m u n ik a c í vč. M U K  69 Lo v o s ice  - v o zo vka , 
svo d id la , sva h  v M U K  69, k ra jn ice  + DSP

.............

1.1 T e ch n ic k á  zp ráva 260 ...... .............
1.2 V ý k re sy 850 ...... .............
2. M o stn í o b je k ty  a p ro p u stky .............
1.1 T e ch n ic k á  zp ráva 60 ...... ...........
1.2 V ý k re sy 48 0 ...... .............
3. V o d o h o sp o d á řsk é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í p o ze m n í k o m u n ik a ce .............
3 .1 T e ch n ic k á  zp ráva 48 ...... ...........
3 .2 V ý k re sy 204 ...... .............
4. O b je k ty  o sv ě tle n í p o ze m n í ko m u n ika ce n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í
5. O b je k ty  p o d ze m n ích  sta v e b n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í
6. O b je k ty  za říze n í pro  p ro v o zn í in fo rm a ce  a pro in te lig e n tn í d o p ra v n í 360 ...... .............
7. O b je k ty  drah n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í
8. O b je k ty  p o ze m n ích  sta v e b  - o p lo ce n í 170 ...... .............
9. O sta tn í s ta v e b n í o b je k ty  - v e g e ta čn í ú p ra vy  a re ku ltiva ce 180 ...... .............
9. O sta tn í s ta v e b n í o b je k ty  - p o rtá ly  EM  a ZPI - p o so u ze n í , PKO 54 ...... ...........
D o k la d o vá  část .............
1. Z á v a zn á  sta n o v isk a , s ta n o v isk a , ro zh o d n u tí, v y já d ře n í d o tče n ých  
o rg á n ů

36 ...... ...........

2. D o k la d  p o d le  jin é h o  p rá vn íh o  p ře d p isu 10 ...... .........
3. S ta n o v isk a  v la stn ík ů  v e ře jn é  d o p ra v n í a te ch n ick é  in fra stru k tu ry 40 ...... ...........
4. G e o d e tick á  d o k u m e n ta ce 270 ...... .............
5. P ro je k t D IO  a D Z 260 ...... .............
S o u v ise jíc í d o k u m e n ta c e , p o d k la d y  a p rů zku m y ................

1. D o k u m e n ta ce  pro o d n ě tí ze ZPF n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

2. D o k u m e n ta ce  pro o d n ě tí z PU P FL n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

3. P ro je k t o d p a d o v é h o  h o sp o d á řstv í n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

4. D o k u m e n ta ce  pro p ro je d n á n í s p řís lu šn ým i ú tv a ry  d ráh y n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů zku m  n eb o  je h o  a ktu a liza ce 180 ...... .............
6. P rů zku m  in že n ý rsk ý ch  sítí, za m ě ře n í 900 ...... .............
7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ick ý  p rů zku m n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

8. H lu ko vá  stu d ie  n eb o  je jí a k tu a liza ce n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í



9 .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ick ý ) p rů zku m , m ig ra čn í stu d ie n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

10. R o zp ty lo vá  stu d ie  n eb o  je jí a ktu a liza ce n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

11. R e še rše  g e o te c h n ick é h o  p rů zku m u n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

12. H y d ro g e o lo g ic k ý  p o su d e k n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

13. P o so u ze n í s tá v a jíc ích  o b jek tů  v  b lízko sti s ta vb y n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

14. P o so u ze n í m o žn o sti o v liv n ě n í s tá v a jíc ích  stu d n í n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

15. O v ě ře n í p la tn o sti E IA  (v e r ifik a čn í a o v ě řo v a c í s ta n o v isk o  k EIA) n en í p ře d m ě te m  p ln ě n í

16. D a lš í p rů zk u m y  d le  za d a v a te le /o b je d n a te le
S ta v e b n í p rů zk u m y  - k o m u n ik a ce , m o sty , PH S 280 ...... .............
D ia gn o stik a  v o zo v e k 90 0 ...... .............
K a m e ro vý  p rů zku m  ka n a liza ce  vč. v y h o d n o c e n í 350 ...... .............
O d h a d  sta v e b n ích  n áklad ů .............
O c e n ě n í s ta v b y  po s ta v e b n íc h  o b je k te ch  a re k a p itu la ce  s ta v b y  - 

s ta n o v e n í n ák lad ů
140 ...... .............

Plán BO ZP 121 ...... ...........
R e p ro g ra fie ...........
S O U Č E T  ce lkem  za  D S P  (b ez D PH ) . .. . . . . .. . . . .
PDPS v  rozsahu zpracované DSP rozšířené o soupis prací včetně  
výkazu vým ěr (oceněný a neoceněný), ZTKP

1000 ...... . . . . . .. . . . .



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP

D8 Oprava AB vozovky v km 48,276-52,0 L+P a v km 69,02-82,86 L+P, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  ČIN N O STI -  část A

Zadavatelem  
předpokládaný  

počet hod

Hodinová 
sazba 

K č / hod

C ena

Kč

Kom pletace podkladů z  předchozího projednání stavby 8 800 6 400

Projednání s  dotčeným i subjekty, majetkovými správci a dotčeným i 
orgány státní správy. Form ulace a podání žádostí s  cílem  vydání 
zásadních  stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu  a výjim ek potřebných k vydání ohlášení stavby, a to v souladu  
s  platnými právními předpisy a zákony

80 ...... ..... ......

Č Á S T  A  -  C E L K E M .. . ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O STI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

C ena
Kč

není p ředm ětem  díla

Č Á S T  B C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  ČIN N O STI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

C ena
Kč

Za jištěn í vydání oh lášen í stavby, kom pletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sesta ve n í seznam u účastníků řízení, sesta ve n í žád ostí o vyd án í oh lášen í 
stavby a  jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně za jištěn í d a lš ích  
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v  rámci stavebního řízení, 
účast na jednáních, předání pravom ocného oh lášen í stavby

24 ...... ...........

Č Á S T  C  C E L K E M .. . ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  ČIN N O STI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

C ena
Kč

Za jištěn í konzultací, kontrolních dnů k IČ  zhotovitele, osobní průběžné inform ování 
objednatele o průběhu IČ  zhotovitele, zastupování objednatele ve  správn ích  řízeních 
k IČ, p lynoucích z  předmětu sm louvy, za jištěn í předání výstupů jednotlivých sm luvních 
IČ.

22 ...... ...........

Č Á S T  D C E L K E M .. . ......

CELKEM Č ÁST A+B+C+D IČ  k SP ...........



Tabulka č. 4 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc - zpracová záměru projektu (ZP)
- textová část
- formuláře dle vzorů 80,81,82,83
- přílohy ZP

136 ...... ...........

Technická pomoc - při výběrovém řízení 150 ...... .............
Autorský dozor 400 ...... .............
celkem bez DPH 686 .............
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

65

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

65

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 50
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

50

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

130

celkem hodin ......
Kč/hod ......
Celkem Kč bez DPH .............
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného pdklad^tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
Digitálně podepsal: ........................ 
Datum: 22.02.2022 15:13:35 +01:00


