

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000010

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-120

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **PD - D5 Oprava CB vozovky v km 139,64 - 122,59 vlevo**, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zajištění podkladů a průzkumů
 - Koncept DSP
 - Koncept PDPS
 - Čistopis DSP/PDPS
 - Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání
 - Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

- Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - všeobecně platné normy
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 330 100,- Kč	909 321,- Kč	5 239 421,- Kč

(dále jen „**Cena Služeb**“).

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Jan Kořínek, vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele

Dokončení služeb:

- Zajištění podkladů a průzkumů **do 8 týdnů** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept DSP **do 5-ti měsíců** od výzvy k zahájení plnění
- Koncept PDPS **do 6 týdnů** od schválení konceptu DSP
- Čistopis DSP/PDPS **do 14 kalendářních dnů** od schválení konceptu DSP/PDPS
- Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP **do 8 týdnů** od schválení čistopisu DSP objednatelem
- Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele: posta@rsd.cz k rukám XXXXXXXXXX
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

██████████

████████████████████

Digitálně podepsal

████████████████████

Datum: 2022.02.18
14:20:02 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/VD-ZDS) pro opravu D5 Oprava CB vozovky v km 139,64 - 122,59 vlevo. Součástí díla je též projektová dokumentace nezbytných oprav příslušenství.

Vozovka dálnice: oprava cementobetonové vozovky, včetně obnovy sčítačů dopravy, oprava AB vozovky na mostech, obnova asfaltobetonové vozovky (DUN), obnovu monolitického rigolu, výměnu poškozených prefabrikovaných žlabů, včetně přídlažby a vpustí.

Svodidla: výměnu svodidel v SDP za betonová svodidla se zpevněným SDP, v krajnici dle PPK-SVO, a to v celém úseku mezi přejezdy v km 139,84 až 124,42, s výjimkou nových svodidel na mostech, doplnění chybějících směrových sloupků, seříznutí vysoké nezpevněné krajnice, výměnu svodidla na přejezdu \$DP v km 139,84.

Kanalizace: oprava dle kamerových prohlídek, a to v km 139,84 - 124,42

Součástí zakázky je získání předběžné stanovění pro DIO od MD a autorský dozor během realizace stavby.

Nutnost podkladů pro přípravu oprav dálnic.

V projektové dokumentaci budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro ostatní části stavby. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Více informací v příloze: Požadavek majetkové správy

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 01PU-003737

AKCE

PD D5 Oprava CB vozovky v km 139,64-122,59 L, DSP/PDPS+TP+AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP *)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
600 000 000	0,517%	0,018%	0,107%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	638	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████████	██████████	██████████	██████████	4 920 400
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	██████████	██████████	██████████	██████████	4 330 100
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	86,96%	89,33%	88,89%	93,75%	88,00%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část PDPS Rozdíl:	Ok

Termíny plnění:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele (předpoklad 01/2022)

Dokončení služeb:

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
4. Koncept PDPS, vč. konceptu ZP do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
5. Čistopis DSP/PDPS, vč. čistopisu ZP do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
6. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem
7. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro účely PDPS bude doplněn soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane zachována dle DSP.

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D5 Oprava CB vozovky v km 139,64-122,59 L, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod		Cena Kč
A. Průvodní zpráva	36	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			■
1. Popis území stavby	16	■	■
2. Celkový popis stavby	24	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8	■	■
4. Dopravní řešení	16	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	6	■	■
8. Zásady organizace výstavby	100	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	80	■	■
C. Situační výkresy			■10
1. Situační výkres širších vztahů	80	■	■
2. Katastrální situační výkres	100	■	■
3. Koordinační situační výkres	100	■	■
4. Speciální situační výkres		není předmětem plnění	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			■
1. Objekty pozemních komunikací - CB vozovka, zpevnění SDP + betonové svodidlo, svodidla na krajnici, AB vozovky u DUN, krajnice, odvodnění			■
1.1 Technická zpráva	100	■	■
1.2 Výkresy	540	■	■
2. Mostní objekty a propustky	480	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			■
3.1 Technická zpráva	80	■	■
3.2 Výkresy	306	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace		není předmětem plnění	
5. Objekty podzemních staveb		není předmětem plnění	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní	100	■	■
7. Objekty drah		není předmětem plnění	
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	100	■	■
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	60	■	■
9. Ostatní stavební objekty - portály EM a ZPI - posouzení, PKO	80	■	■
Dokladová část			■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	60	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	16	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	24	■	■
4. Geodetická dokumentace	100	■	■
5. Projekt DIO a DZ	88	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		není předmětem plnění	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		není předmětem plnění	
3. Projekt odpadového hospodářství		není předmětem plnění	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		není předmětem plnění	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	89	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření	420	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		není předmětem plnění	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		není předmětem plnění	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		není předmětem plnění	

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	není předmětem plnění		
12. Hydrogeologický posudek	není předmětem plnění		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	není předmětem plnění		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	není předmětem plnění		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	není předmětem plnění		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Stavební průzkumy - komunikace, mosty, diagnostika vozovky	466	■	■
Odhad stavebních nákladů			■
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	80	■	■
Plán BOZP	60	■	■
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■
PDPS v rozsahu zpracované DSP rozšířené o soupis prací včetně výkazu výměr (oceněný a neoceněný), ZTKP	800	■	■

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP

PD D5 Oprava CB vozovky v km 139,64-122,59 L, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	8	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání ohlášení stavby, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	80	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
není předmětem díla			
ČÁST B CELKEM			

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání ohlášení stavby, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání ohlášení stavby a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného ohlášení stavby	24	■	■
ČÁST C CELKEM			■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	22	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

Technická pomoc a Autorský dozor

PD D5 Oprava CB vozovky v km 139,64-122,59 L, DSP/PDPS+TP+AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc - zpracování záměru projektu (ZP)			
- textová část	88	■	■
- formuláře dle vzorů 80,81,82,83			
- přílohy ZP			
Technická pomoc - při výběrovém řízení	150	■	■
Autorský dozor	400	■	■
celkem bez DPH	638		■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	65
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	65
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	50
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	130
celkem hodin	400
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitalně podepsal: ■
Datum: 22.02.2022 15:09:31 +01:00