



## Smlouva o dílo č. SML/2022/0095/OKS

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v jeho platném znění

### I. Smluvní strany.

Město Šumperk  
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

SUEZ Technický servis s.r.o.  
se sídlem: Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 26836980  
DIČ: CZ26836980  
Dále jen: Zhotovitel  
na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

### II. Předmět smlouvy.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

### III. Předmět díla.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

**„Oprava chodníku na ul. Jeremenkova v Šumperku“**

(dále jen dílo),

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě

Předmětem plnění díla je provedení opravy povrchu (souvislé udržovací práce) stávajícího chodníku o celkové délce 54 m a šířce 2,3 m (betonová dlažba 2,1 m + 0,2 m kamenný obrubník). Oprava bude spočívat v odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího chodníku. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí betonové zámkové dlažby. Stávající kamenné obruby budou repasovány – budou vytrhány, očištěny a znova osazeny do nového bet. lože. Stávající předlažba ze žul. kostek bude také repasována – vložena do nového betonového lože s respektováním stávající živice.

Dojde k výměně ložní a vrchní vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace – chodníku. Stávající kamenné obruby budou vytrhány a nově osazeny. Dojde k narovnání stávajícího jednořádku ze žul. kostek 10/10 cm.

Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného sklonu, který odvede dešťovou vodu do stávajících uličních vpustí, které jsou osazeny v části vozovky.

Dílo bude realizována výhradně v souladu s výkazem výměr zpracovaným Ing. Zdeňkem Vitáskem, 787 01 Šumperk, IČO 03938760.

#### IV. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele, tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, takto:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH:           | 235.828,51,- Kč |
| DPH 21%:                | 49.523,99,- Kč  |
| Cena celkem včetně DPH: | 285.352,50,- Kč |

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění
- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny

podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Měněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů.

#### V. Platební podmínky

Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije.

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli. Objednatel neposkytuje zálohu.

Cena díla je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Faktura za provedené a protokolárně předané práce bude doručena přímo objednateli: Město Šumperk, Odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

#### VI. Doba zhotovení díla

Doba plnění díla je v období nejdříve od 01.04.2022 nejpozději do 30.04.2022.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení díla nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít v dřívějším termínu.

#### VII. Provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinností upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- Vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků
- Dále dle BOZP

#### VIII. Předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.

Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a nedodělkami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem. V tomto případě bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným způsobem bránící užívání díla. Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení díla/pracovištěm a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

#### IX. Smluvní pokuty.

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- Povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením a předáním díla v dohodnutém termínu dle čl. VI této smlouvy ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- Povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti uvedených v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti (každý ks)
- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

#### X. Záruční doba – odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním bezvadného díla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělkami nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

Případně zjištěné reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

## XI. Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 500.000Kč.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle Ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

## XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením díla po dobu delší než 5 pracovních dnů.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou řádné faktury po dobu delší jak 30 dnů po termínu splatnosti.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.

V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

- zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový doklad rozpracovaného díla
- zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím, že může uplatnit své výhrady
- smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy

## XIII. Závěrečné ujednání.

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle Ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a obsahuje 1 přílohu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatel: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha: 1 Cenová nabídka zhotovitele

V Šumperku dne: 21. 02. 2022

Objednatel  
Město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný, starosta



V Šumperku dne: 21. 02. 2022

SUEZ SUEZ Technický servis s.r.o.

Hýbešova 523/1

788305

Zhotovitel

SUEZ Technický servis s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027  
Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

KSO:  
Místo: Šumperk

CC-CZ:  
Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vypíš údaj

IČ: Vypíš údaj  
DIČ: Vypíš údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 235 828,51 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená          | 21,00%     | 235 828,51  | 49 523,99  |
|                  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 285 352,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Hýbešova 523/10, 787 01 Šumperk  
IČ: 26890000

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 22. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                | <b>235 828,51</b>  | <b>285 352,50</b> |
| 000                       | Příprava území, demolice       | 115 023,59         | 139 178,54        |
| SO 001                    | Příprava území, demolice       | 115 023,59         | 139 178,54        |
| 100                       | Pozemní komunikace             | 105 804,92         | 128 023,95        |
| SO 101                    | Chodník                        | 100 704,92         | 121 852,95        |
| SO 102                    | Dopravní značení dočasné - DIO | 5 100,00           | 6 171,00          |
| 1000                      | Ostatní náklady                | 12 000,00          | 14 520,00         |
| 1020                      | VRN                            | 3 000,00           | 3 630,00          |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk  
Objekt: 000 - Příprava území, demolice  
Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice

KSO: Místo: Šumperk CC-CZ: Datum: 22. 9. 2021  
Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vypíň údaj  
Uchazeč: Vypíň údaj DIČ: Vypíň údaj  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

|                   |              |            |                   |
|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH      |              |            | 115 023,59        |
|                   | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |
| DPH základní      | 115 023,59   | 21,00%     | 24 154,95         |
| snížená           | 0,00         | 15,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> |            | <b>139 178,54</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt: 000 - Příprava území, demolice

Soupis: **SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Šumperk

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

## Náklady ze soupisu prací

115 023,59

### HSV - Práce a dodávky HSV

115 023,59

1 - Zemní práce

60 286,40

2 - Zakládání

1 470,00

5 - Komunikace

1 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 643,00

997 - Přesun sítě

20 032,19

998 - Přesun hmot

2 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

000 - Příprava území, demolice

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Šumperk

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

| PC                            | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |   |    |          |              | <b>115 023,59</b> |                 |
| D                             |     | HSV        | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 115 023,59        |                 |
| D                             | 1   |            | Zemní práce   |    |          |              | 80 298,40         |                 |
| 1                             | K   | 113108123  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro péči ručně                     | m2 | 4,000    | 80,00        | 320,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní vybourané zámkové dlažby ke zpětnému použití                              |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 4   |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 113108188a | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z betonu strojné pl do 50 m2     | m2 | 6,400    | 121,00       | 853,40            |                 |
|                               | W   |            | * původní vybouraný žulový dvojtáček  |    | 6,400    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*0,1  |    | 6,400    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 113107182  | Odstranění podkladu z kamenná drobeného s 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2       | m2 | 119,700  | 350,00       | 41 895,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní skladba chodníku  |    | 119,700  |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 114*1,05  |    | 119,700  |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 113107181  | Odstranění podkladu živičného s 50 mm strojné pl přes 50 do 200 m2                  | m2 | 114,000  | 115,00       | 13 110,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní skladba chodníku  |    | 114,000  |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 114   |    | 114,000  |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 113202111  | Vytřání obrub krajníků obrubníků stojatých "kamenný obrubník"                       | m  | 54,000   | 80,00        | 4 320,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | 54  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| D                             | 2   |            | Zakládání   |    |          |              | 1 470,00          |                 |
| 6                             | K   | 215901101  | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (G) do 0,8 | m2 | 42,000   | 35,00        | 1 470,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * zhutnění pod předstávkou zámkovou dlažbu  |    | 4,200    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 4*1,05  |    | 4,200    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | * zhutnění pod žulový dvojtáček   |    | 10,800   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*0,2  |    | 10,800   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | * zhutnění pod podkladu původních kamenných obrubníků                               |    | 27,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*0,5  |    | 27,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| D                             | 5   |            | Komunikace  |    |          |              | 1 020,00          |                 |
| 7                             | K   | 696211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči s 60 mm skupiny A pl do 50 m2            | m2 | 4,000    | 255,00       | 1 020,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní vybourané zámkové dlažby  |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 4   |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 29 543,00         |                 |
| 8                             | K   | 916111123  | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého           | m  | 54,000   | 130,00       | 7 020,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * příkladba - původní oblátné drobné žulové kostky                                  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*1  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 916241213  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého      | m  | 54,000   | 352,00       | 19 008,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * kamenný obrubník - původní  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého      | m3 | 0,540    | 3 400,00     | 1 836,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * kamenný obrubník - původní  |    | 0,540    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*0,01   |    | 0,540    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 11                            | K   | 979024443  | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                | m  | 54,000   | 25,00        | 1 350,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * kamenný obrubník  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54  |    | 54,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 979054451  | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kamenná drobeného    | m2 | 4,000    | 35,00        | 140,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní vybourané zámkové dlažby  |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 4   |    | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |    |          |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 979071122  | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC    | m2 | 5,400    | 35,00        | 189,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |            | * původní vybouraný žulový dvojtáček  |    | 5,400    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 54*0,1  |    | 5,400    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Černová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------------|
|    | vv  |           | Součet   |    | 5,400    |              |                   |                  |
|    | D   | 997       | Přesun sutě  |    |          |              | 20 032,19         |                  |
| 14 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutě ze syklých materiálů do 1 km              | t  | 34,713   | 90,00        | 3 124,17          | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "kamenivo"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 34,713   |    | 34,713   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 34,713   |              |                   |                  |
| 15 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze syklých materiálů | t  | 104,139  | 9,00         | 937,25            | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "kamenivo"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 34,713*  |    | 104,139  |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 104,139  |              |                   |                  |
| 16 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km              | t  | 11,172   | 92,00        | 1 027,62          | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "bouraný asfalt"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 11,172   |    | 11,172   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 11,172   |              |                   |                  |
| 17 | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů | t  | 33,516   | 9,00         | 301,64            | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "bouraný asfalt"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 11,172*  |    | 33,516   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 33,516   |              |                   |                  |
| 18 | K   | 997221811 | Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu     | t  | 45,885   | 135,00       | 6 194,48          | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "kamenivo"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 34,713   |    | 34,713   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | "bouraný asfalt"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 11,172   |    | 11,172   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 45,885   |              |                   |                  |
| 19 | K   | 997221848 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) odpadu asfaltového   | t  | 11,172   | 290,00       | 3 239,88          |                  |
|    | vv  |           | "bouraný asfalt"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 11,172   |    | 11,172   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 11,172   |              |                   |                  |
| 20 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovná)    | t  | 34,713   | 150,00       | 5 208,95          | CS ÚRS 2019 01   |
|    | vv  |           | "kamenivo"   |    |          |              |                   |                  |
|    | vv  |           | 34,713   |    | 34,713   |              |                   |                  |
|    | vv  |           | Součet   |    | 34,713   |              |                   |                  |
|    | D   | 998       | Přesun hmot  |    |          |              | 2 660,00          |                  |
| 21 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným           | t  | 14,000   | 190,00       | 2 660,00          | CS ÚRS 2019 01   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |              |           |                   |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |           | <b>100 704,92</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně   | Výše daně |                   |
| snížená             | 100 704,92  | 21,00%       | 21 148,03 |                   |
|                     | 0,00        | 15,00%       | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |           | <b>121 852,95</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: **SO 101 - Chodník**

Místo: Šumperk

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>100 704,92</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 100 704,92        |
| 2 - Zakládání                   | 4 189,50          |
| 5 - Komunikace                  | 89 216,40         |
| 8 - Trubní vedení               | 2 500,00          |
| 998 - Přesun hmot               | 4 798,02          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk  
 Objekt: 100 - Pozemní komunikace  
 Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: Vypřít údaj

Datum: 22. 9. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |     |          |              | <b>100 704,92</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 100 704,92        |                 |
| D                             |     | 2         | Zakládání   |     |          |              | 4 188,50          |                 |
| 1                             | K   | 215901101 | Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8<br>* pro novou skladbu chodníku ze zámkové dlažby | m2  | 119,700  | 35,00        | 4 189,50          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |           | 114*1,05  |     | 119,700  |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet  |     | 119,700  |              |                   |                 |
| D                             |     | 5         | Komunikace  |     |          |              | 89 216,40         |                 |
| 2                             | K   | 564851111 | Podklad ze šlákladní šD s 150 mm<br>* pro novou skladbu chodníku ze zámkové dlažby  | m2  | 119,700  | 168,00       | 20 109,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |           | 114*1,05  |     | 119,700  |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet  |     | 119,700  |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 598211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pás s 60 mm skupiny A pl do 300 m2<br>* nová skladba chodníku ze zámkové dlažby                 | m2  | 114,000  | 290,00       | 33 060,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |           | 114   |     | 114,000  |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet  |     | 114,000  |              |                   |                 |
| 4                             | M   | 59245010a | dlažba skladebné betonové 200x165x60mm přírodní - koef<br>* nová skladba chodníku ze zámkové dlažby                                   | m2  | 116,280  | 310,00       | 36 046,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |           | 114*1,02  |     | 116,280  |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet  |     | 116,280  |              |                   |                 |
| D                             |     | 8         | Trubní vedení   |     |          |              | 2 500,00          |                 |
| 5                             | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu<br>* kanalizační šachta  | kus | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | W   |           | 1   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D                             |     | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 4 799,02          |                 |
| 8                             | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním   | t   | 25,258   | 190,00       | 4 799,02          | CS ÚRS 2019 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

100 - Pozemní komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>5 100,00</b>  |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní        | 5 100,00           | 21,00%            | 1 071,00         |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b>       |                   | <b>6 171,00</b>  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt: 100 - Pozemní komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

5 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 100,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk  
Objekt: 100 - Pozemní komunikace  
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 9. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PC                            | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |   |     |          |              | <b>5 100,00</b>   |                 |
| 0                             | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                       |     |          |              | 5 100,00          |                 |
| 0                             | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce-bourání                        |     |          |              | 5 100,00          |                 |
| 3                             | K   | 913911118h | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů | kus | 17,000   | 300,00       | 5 100,00          |                 |
|                               | W   |            | " A15+B20a - komplet"                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 2   |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |            | " Z4a"  |     |          |              |                   |                 |
|                               | W   |            | 15  |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | W   |            | Součet  |     | 17,000   |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |                    |                   |                  |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |                    |                   | <b>12 000,00</b> |
|                     |  | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní        |  | 12 000,00          | 21,00%            | 2 520,00         |
| snížená             |  | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |  | <b>v CZK</b>       |                   | <b>14 520,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum:

22. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**12 000,00**

OST - Ostatní

12 000,00

001 - Ostatní

12 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum:

22. 9. 2021

Zadavatel:


Uchazeč:

Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kod       | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |        |          |              | <b>12 000,00</b>  |                 |
| D                             | OST |           | Ostatní  |        |          |              | 12 000,00         |                 |
| D                             | 001 |           | Ostatní  |        |          |              | 12 000,00         |                 |
| 1                             | K   | 221800000 | Vytýčení stávajících sítí  | soubor | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          |                 |
|                               | W   |           | " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek" |        |          |              |                   |                 |
|                               | W   |           | ↑  |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 822800000 | Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace                                      | soubor | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |
|                               | W   |           | ↑  |        | 1,000    |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk

Objekt:

1020 - VRN

KSO:  
Místo: Šumperk

CC-CZ:  
Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
Vypíň údaj

IČ:

Vypíň údaj

DIČ:

Vypíň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>3 000,00</b>  |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní        | 3 000,00           | 21,00%            | 630,00           |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b>       |                   | <b>3 630,00</b>  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jeremenkova, Šumperk  
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk  
Zadavatel:  
Uchazeč: Vypíň úřad

Datum: 22. 9. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                       | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>        | <b>3 000,00</b>   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady      | 3 000,00          |
| <u>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</u> | <u>3 000,00</u>   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Jaremenkova, Šumperk

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 22. 9. 2021

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                             |    |          |              | <b>3 000,00</b>   |                 |
| D                             |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |              | 3 000,00          |                 |
| D                             |     | 0         | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |              | 3 000,00          |                 |
| 1                             | K   | 030001000 | Zařízení staveniště         | Kč | 2,000    | 1 000,00     | 2 000,00          | CS ÚRS 2013 01  |
| 2                             | K   | 070001000 | Provozní vlivy              | Kč | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2013 01  |

 SUE2 SUE

Hydebova 520/1  
IČ: 26830000