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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00046SAP S/4
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená dle pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace (dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Pozovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
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elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 24.11.2021 vydané pod čj. 847667/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC III_34817 Pozovice most“.
2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Úřadu městyse Štoky - rozhodnutí o umístění stavby III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most Štoky, Pozovice č.j.
UMST/1384/2021-2 ze dne 1.10.2021, pravomocné dne 1. 11. 2021 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
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dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 121.453,- Kč (slovy: jedno sto dvacet jedna tisíc čtyři sta padesát tři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
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(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 28.637,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc šest set třicet sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
8.2 Za Stavebníka:
9. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00046SAP S/4 Hana: 8030003028
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
10. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00046SAP S/4 Hana: 8030003028
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00046SAP S/4 Hana: 8030003028
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem(c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00046SAP S/4 Hana: 8030003028
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Úřadu městyse Štoky - rozhodnutí o umístění stavby III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most Štoky, Pozovice č.j. UMST/1384/2021-2
CETIN:	Stavebník:
V Brně	V Jihlavě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Technická zpráva
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Název: VPIC III_34817 Pozovice most
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Stručný popis:
Akce řeší stranové přeložení stávajícího nadzemního vedení z důvodu výstavby nového mostu a přilehlé křižovatky v Pozovicích u Havl. Brodu.
Navrhované řešení - Dojde k přemístění stávajícího sloupu u čp.12 mimo nově budovanou křižovatku. Provede se demontáž stávajícího kabelu TCEKES 5xn0,4 mezi sloupem před čp.12 a rozvaděčem STOK139. Stávající sloup u čp.12 který se nachází v budoucí křižovatce, bude zrušen. Provede se montáž nového sloupu mimo budoucí křižovatku. Mezi sloupem před čp.12 a sloupem u hasičské zbrojnice bude natažen demontovaný kabel TCEKE 5xn0,4. Na stávajícím sloupu u hasičské zbrojnice bude provedena montáž nové HSU. Mezi novou HSU a rozvaděčem STOK139 bude natažen nový kabel TCEKES 5xn0,4. Na akci je nutné PEW.
ÚR - Ne (zajistí investor)
PD - Ano GEO - Ano GP - Ano VBŘ - Ano
Investor:
Company INTERNAL

Projektant:
10.02.2022	1	530751/11/0181
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Pařík Zdeněk
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PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ
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Nechvátal David
Nechvátal Hynel
HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTI (KN)
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - MĚSTYS STOKY
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Informace o pozemku
Parcelní číslo:812/60


Štokv Í5695931 0Obec:

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální a1	Verze 6.2.4 b1 [WWW6]

Katastrální území:
Pozovice Í7509991


Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
665
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
ostatní komunikace







Druh pozemku:
ostatní plocha


[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Městys Štoky, č. p. 261, 58253 Stoky
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
** Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brode?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2022 12:00.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Informace o pozemku
	Parcelní číslo:
	825/2 3

	Obec:
	Štoky [569593] 3

	Katastrální území:
	Pozovice [750999]

	Číslo LV:
	102

	Výměra [m2]:
	33373

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	

	Určení výměry:
	Graficky nebo v digitalizované mapě

	Způsob využití:
	silnice

	Druh pozemku:
	ostatní plocha



[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
TYP
Věcné břemeno užívání
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Jiné zápisy
TYP
Změna výměr obnovou operátu
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod 3
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.12.2021 12:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 3	Verze 6.2.2 b0 [WWW6]
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Specifikace nákadů VPIC III_34817 Pozovice most
PPD - Propočet projektové dokumentace	Ceník: 0 VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.01
Specifikace nákladů dle CTN	Položková databáze: 2022.01
	Název stavby:
	VPIC III_34817 Pozovice most


Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
SP

Rekapitulace nákladů:
	PŘÍPRAVA
	
	21 724,42 Kč
	

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	1 093,70 Kč
	

	MONTÁŽ
	
	38 966,16 Kč
	

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	
	6 109,79 Kč
	

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	5 801,21 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	6 912,08 Kč
	

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	31 066,10 Kč
	

	PROVOZNÍ PRÁCE
	
	629,98 Kč
	

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	9 149,44 Kč
	

	Celkové náklady:
	
	121 452,88 Kč
	

	
	S e z n a m p o l o ž e k
	
	

	Číslo SAP PŘÍPRAVA
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	958210
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	5 184,06 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	1.00 ks
	16 540,36 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	

	952355
	Rýha v trávě 50/110
	2.00 m
	1 024,50 Kč

	955054
MONTÁŽ
	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
	5.00 m
	69,20 Kč

	955015
	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN
	145.00 m
	4 454,40 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	5.00 ks
	137,20 Kč

	955267
	Montáž nadzemní tratě síťové projektová rezerva
	12400.00 JV
	12 400,00 Kč

	954981
	Montáž samonosných kabelů do 5 XN
	155.00 m
	5 845,05 Kč

	955285
	Montáž spojky hrncové
	1.00 ks
	551,78 Kč

	955298
	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	5.00 ks
	135,80 Kč

	955259
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	1.00 ks
	397,86 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu kolaudace
	5262.56 JV
	5 262,56 Kč

	954986
	Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou
	1.00 ks
	3 398,28 Kč

	955021
	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž
	1.00 ks
	440,78 Kč

	954989
	Vystrojení na stávajících podpěrách
	1.00 ks
	560,21 Kč

	958556
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	1.00 ks
	2 838,89 Kč

	955025
	Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou
	1.00 ks
	2 289,22 Kč

	955081
	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
	5.00 ks
	89,50 Kč

	955083
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
	1.00 ks
	164,63 Kč

	956278
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	Předměření trasy do 100 m
	1.00 ks
	6 109,79 Kč

	956284
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
	1.00 ks
	5 801,21 Kč

	955313
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	Uzavření sml. o SB o VBŘ
	2.00 ks
	6 912,08 Kč

	958747
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	1.00 ks
	3 019,10 Kč

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná
	17000.00 JV
	17 000,00 Kč



Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
	955315
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	2.00 ks
	4 566,92 Kč

	958085
PROVOZNÍ PRÁCE
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	2.00 ks
	6 480,08 Kč

	955204
	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár
	1.00 ks
	213,58 Kč

	955205
	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár
	2.00 ks
	76,82 Kč

	955208
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár
	1.00 ks
	232,02 Kč

	955209
	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár L i m i t k a m a t e r i á l u
	2.00 ks
	107,56 Kč

	Číslo SAP
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	305463
	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem
	1.00 ks
	242,05 Kč

	305789
	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm
	0.30 kg
	21,59 Kč




	300169
	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,4
	50.00 m
	2 038,50 Kč

	312240
	Konektor UY2 přímý - plněný
	20.00 ks
	27,80 Kč

	305506
	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm
	1.00 ks
	1 759,75 Kč

	301331
	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK
	1.00 ks
	1 971,70 Kč

	314750
	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová
	1.00 ks
	927,63 Kč

	313998
	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů
	2.00 ks
	298,32 Kč

	309380
	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400
	1.00 ks
	115,73 Kč

	306824
	Svorník M 20x370x90x25
	1.00 ks
	45,80 Kč

	306843
	Svorník M 20x410x90x25
	2.00 ks
	96,82 Kč

	309759
	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50
	1.00 ks
	66,42 Kč

	301411
	Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK
	1.00 ks
	1 537,33 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
	
	
	

	401646
	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601
	2.00 ks
	0,00 Kč

	401706
	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601
	6.00 ks
	0,00 Kč

	404063
	Podložka D 17 mm ČSN 021702
	2.00 ks
	0,00 Kč

	404280
	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740
	2.00 ks
	0,00 Kč

	404231
	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20
	6.00 ks
	0,00 Kč

	408324
	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301
	2.00 ks
	0,00 Kč

	402871
	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810
	1.00 ks
	0,00 Kč
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SPIS. ZN.:	UMST/1384/2021
Č.J.:	UMST/1384/2021-2
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:	1.10.2021
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Úřadu městyse Štoky, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.8.2021 podal
Městys Štoky, starosta Ing.Pavel Královec, IČO 00268356, Štoky 261,582 53 Štoky,
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882,586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, oddělení technicko - správní v Havlíčkově Brodě, IČO 00090450, Kosovská 1122,586 01 Jihlava, kterého zastupuje Rušar mosty, s.r.o., IČO 29362393, Majdalenky 853,638 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most
Štoky, Pozovice
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 12/15 (vodní plocha), pare. č. 12/16 (vodní plocha), pare. č. 47 (vodní plocha), pare. č. 562/2 (lesní pozemek), pare. č. 812/3 (ostatní plocha), pare. č. 812/5 (ostatní plocha), pare. č. 812/6 (ostatní plocha), pare. č. 812/25 (ostatní plocha), pare. č. 812/26 (ostatní plocha), pare. č. 825/2 (ostatní plocha), pare. č. 838/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Pozovice.
Druh a účel umisťované stavby:
Trvalá stavba, novostavba, stavba dopravní a technické infrastruktury - přestavba stávajícího propustku na most a přeložky inženýrských sítí, stavba zahrnuje demolici stávajícího propustku, stavbu nového mostu, výstavbu části komunikace III/34817, sjezdu z ní, výstavbu chodníku, přeložku splaškové kanalizace, vodovodu, sdělovacího kabelu, silového kabelu, kabelu VO, STL plynovodu a vytvoření tůně náhradou za tůni zrušenou výstavbou mostu .
a) Charakteristika stavebního pozemku


Na stavebních pozemcích stojí stávající propustek, vodoteč Pozovického a místního potoka, místní komunikace a komunikace in/34817. Touto stavbou dojde k novostavbě silničního mostu, silnice, přeložkám inženýrských sítí a demolici stávajícího propustku.

V okolí mostu se nachází několik inženýrských sítí - vzdušné vedení sdělovacího metalického kabelu (CETIN, a.s.), vzdušné vedení silového kabelu NN (ČEZ Distribuce,a.s.), vzdušné vedení veřejného osvětlení (Městys Stoky), podzemní vedení středotlakého plynovodu (GasNet Služby, s.r.o.), podzemní vedení vodovodu (Městys Stoky) a podzemní vedení splaškové kanalizace (Městys Stoky). Sdělovací kabel vede ve směru staničení podél pravé strany komunikace a v místě propustku komunikaci překonává na stranu levou, kabel je umístěn na dřevěných sloupech. Silové kabely NN i VO jsou vedeny ve směru staničení po levé straně komunikace a překračují sjezd po místní komunikaci a dále pokračují i rovnoběžně s místní komunikací. Plynovod vede v krajnicích podél stávajícího propustku, za propustkem je odbočka i na levou stranu komunikace. Vodovod vede na místní komunikaci a kolem hřiště kolem rybníka po obou jeho stranách. Splašková kanalizace vede napravo v místě kolem hřiště a v komunikaci na začátku i konci staničení. Všechny inženýrské sítě budou stavbou dotčeny. U vzdušného vedení sdělovacího kabelu budou vybudovány nové sloupy. Taktéž vzdušné vedení NN a VO bude umístěno na nové sloupy. Přeložka vzdušného vedení NN a VO bude provedena pouze za předpokladu, že před stavbou nebude provedena aktuálně zpracovávaná přeložka NN a VO, jež má umístit silové kabely do země. Tato by měla být provedena před stavbou či při výkopech, v rámci této bude provedeno přesunutí vzdušného vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a VO městyse Stoky do země. Pro vodovod, plynovod a splaškovou kanalizaci bude zřízena přeložka kolem levé (vtokové) strany mostu.
Most se nachází na silnici III/34817. V daném úseku se jedná o kategorii komunikace MO2 9,1/6,0/30.
g) Navrhované parametry stavbv
Zastavěná plocha / obestavěný prostor - měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu zářezu nebo příkopu x délka úpravy - průměrná šířka 15 m x dl. 100 m = 1500 m2.
Užitná plocha - volná šířka x délka úpravy - 9,1 m x dl. 100 m = 910 m2.
Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Sčítání dopravy na tomto úseku komunikace není provedeno, avšak intenzita je velmi nízká. Výhledová intenzita dopravy není známa.
h) Základní technické parametry stavbv
Návrhová rychlost - 30 km/h.
Šířkové uspořádání - volná šířka 9,1 m, šířka mezi obrubami 7,1 m, šířka chodníku 1,5 m.
Umístění stavby na pozemku:
Objekt SO 001 - Demolice propustku (investice KSUSV) - bude používán pouze na začátku stavbv pro demolici stávajícího mostu.
Propustek má jedno pole a je kolmý. Spodní stavba se skládá z dvojice opěr. Opěry jsou masivní, kamenné zděné opěry, v hodní části jsou vezděné ocelové I nosníky. Křídla propustku jsou kamenná, taktéž masivní. Opěiy i pilíře jsou založeny plošně na základových pasech.
Nosná konstrukce je tvořena ocelovými I nosníky č. 240. Na těchto je zřízena mostovka z ocelových profilů UMO vzájemně do sebe zaklesnutých, na těchto je zřízena betonová deska či násyp a následně provedena vozovka. Jako čela nosné konstrukce slouží ocelové profily I 240. Izolace nebyla odhalená. Nosná konstrukce je vetknuta do opěr. Mostní závěry na mostě nejsou zřízeny. Římsy ani chodníky na mostě zřízeny nejsou. Jako záchytné zařízení slouží na propustku podél vozovky ocelová silniční svodidla. Na pravé straně propustku je zřízena lávka pro pěší, která je částečně spojena s propustkem, je tvořena prefabrikovaným nosníkem typu ŽMP š. 0,98 m. na jeho kraji je osazeno silniční dvoumadlové zábradlí v 1,06 m. Jednou z hlavních závad je koroze nosné konstrukce, absence normového záchytného zařízení, trhliny ve spodní stavbě propustku a nedostatečná kapacita mostního otvoru i komunikace na mostním objektu.
Součástí demolice mostu bude také odstranění lávky na pravé straně mostu.
Vybouraná suť bude třízena, část bude drcena, uložena do meziskládky a bude použita do násypů na stavbě (spodní vrstvy vozovky), část bude použita do nezpevněných krajnic, (vyfrézovaná obrusná vrstva), část bude uložena a následně použita na zplanýrování dotčených pozemků (výkopy), humózní vrstva bude opět využita pro ohumusování ploch po zplanýrování. Ostatní nevyužitá suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací.
Objekt SO 101 - Komunikace 111/34718, sjezd (investice KSUSV) - bude používán jako trvalá komunikace třetí tříd v.
Bude upraveno vedení pozemní komunikace. Směrově bude provedeno nové vedení skládající se ze dvou krátkých přímých s na sebe vzájemně navazujícími směrovými oblouky, nejprve pravotočivý R=55,0 m a levotočivý R=50,0 m.
Niveleta nově oproti stávajícímu stavu bude na mostě zvednuta o cca 0,236 m. Niveleta na začátku úpravy klesá 1,62 %, ve staničení 4,851-33,028 m stoupá 0,75 % a na konci úpravy klesá 0,532 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovým obloukem R=350 m a vrcholovým obloukem o poloměru R=450 m.
Vozovka bude provedena v novém šířkovém uspořádání. Šířka zpevnění bude činit 7,1 m. Toto odpovídá komunikace MO2 9,1/6,0/30. Komunikace bude v obloucích rozšířena 2x 0,80 m. Na předmostích pak bude šířkové uspořádání komunikace plynule přecházet na stávající stav. Stávající šířka zpevnění mimo plánovanou úpravu činí 5,344 m na začátku úpravy a 5,889 m na konci úpravy. Na mostě a za mostem bude zřízen levostranný chodník který však nebude navazovat dále na silnici III/34817 před mostem ale bude sveden na místní komunikaci vlevo před mostem.
Příčný sklon na vozovce je proměnný dostředný, v oblouku je maximální sklon 2,5 % a při přechodu směrových oblouků se překlápí a na konci a začátku úpravy plynule navazuje na stávající stav, na začátku úpravy na střechovitý 1,2-1,8 % a na konci úpravy na levostranný 4,5-0,7%.
Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. Délka úpravy komunikace je 100,00 m.
Vozovka včetně násypového tělesa na předmostích bude rozšířena. Krajnice budou upraveny živičným recyklátem tl. 200 mm.
Do objektu spadá taktéž místní komunikace jež se napojuje na komunikaci III/34817.
Tato má nové směrové vedení, pravotočivý oblouk s poloměrem R=25,0 m a na něj navazující přímá.
Výškově bude niveleta mírně zvednuta z důvodu napojení na nově vedenou zvýšenou niveletu komunikace III/34817. Niveleta na začátku úpravy klesá 0,676 %, ve staničení 6,652- 20,185 m stoupá 5,395 % a na konci úpravy klesá 2,5 % pro napojení na příčný spád komunikace III/34817. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovým obloukem R=200,0 m a vrcholovým obloukem R= 100,0 m.
Vozovka bude provedena v novém šířkovém uspořádání: Šířka zpevnění bude činit 7,1 m. Stávající šířka zpevnění mimo plánovanou úpravu činí 3,16 m. Na levé straně místní komunikace bude zřízen chodník, jež bude navazovat na komunikaci III/34817.
Příčný sklon na vozovce bude pravostranný 2,0 %, pouze na začátku úpravy a při napojení na komunikaci III/34817 bude příčný sklon proměnný.
Vozovka včetně násypového tělesa na předmostích bude rozšířena. Krajnice budou upraveny živičným recyklátem tl. 200 mm.
Odvodnění je na komunikaci III/34817 řešeno příčným a podélným sklonem na začátku úpravy bude stávající terén vlevo před mostem prohlouben a bude vněm vytvořen rigol, ve staničení 15,0 bude následně vytvořena horská vpusť, rigol bude proveden jako nezpevněný, ve staničení 10,0-12,0 bude rigol proveden v troubě DN 400 mm pro zachování přístupu k pozemku 22/2. Cesta nad troubou bude opevněna dlažbou v rozsahu - betonová dlažby tl 60 mm, na 40 mm kamenné drti frakce 4-8 a 150 mm štěrkodrti frakce 0-63. Dlažba bude provedena v chodníkových obrubách. Z horské vpusti bude následně pod komunikací provedena odvodňovací trouba DN 200 mm do toku potoka, ve staničení 0,0-15,0 m bude vytvořen trativod DN 100 mm umístění v drenážním obsypu tento bude zaústěn do horské vpusti. Na pravé straně bude před mostem zřízen skluz. Za mostem bude zřízen také skluz se zaústěním do vývařiště a od tam veden skluzem do toku. Skluzy, vývařiště a vpusti nesmí dle vyjádření ŽP fungovat jako pasti pro drobné živočichy. V ose mostu při pravé straně bude proveden mostní odvodňovač.
Na levé straně komunikace za mostem budou podél obrub zřízeny dvě uliční vpusti.
Objekt SO 102 - Chodník vlevo - bude používán jako trvalv chodník.
Nový chodník bude proveden na levé straně komunikace III/34817 ze které bude přecházet na levou stranu místní komunikace před mostem vlevo, chodník bude proveden v šířce 1,5 m a bude z betonové zámkové dlažby, od komunikace bude chodník oddělen zvýšenou obrubou výšky 120 mm. Od okolního terénu chodníkovou obrubou. Chodník bude přímo navazovat na chodník na mostě jež bude mít výšku obruby 150 mm, toto bude plynule navázáno na délce 1,0 m před chodníkem na mostě.
Na začátku a konci chodníku dojde ke snížení na stávající stav, chodník povede 2,0 m s obrubou výšky 20 mm a následně na 2 metrech nastoupá do výšky 120 mm. V místě sjezdu vlevo za mostem u hasičské zbrojnice bude chodník v celé šířce snížen, bude zde taktéž proveden podélný varovný pás při obrubě chodníku.
Příčný sklon chodníku činí 2,0 %.
Objekt SO 181 - Přechodné dopravní značení - bude používáno pouze po dobu stavbv jako dočasné.
Bude používáno pouze po dobu stavby jako dočasné. Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu. Autobusové linky nebudou stavbou dotčeny.
Po dobu stavby bude silnice III/34817 v Pozovicích v místě mostu uzavřena. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena Přes obce Kamenná a Štoky po silnicích III/34815, III/34817 a 11/348. Pro místní obyvatele bude otevřena místní komunikace v km 0,085 kolem iybníka. Tato komunikace bude pouze krátkodobě uzavřena v době provádění napojení obrusnou vrstvou na novou komunikaci, toto bude po dobu max 2 týdnů. Dále bude muset být provedena koordinace v napojení místní komunikace na místní část, zde bude umožněn vjezd vyjma dvou období, při zřizování přeložek bude vjezd krátkodobě uzavřen (cca 2 týdny) a při zřizování nové místní komunikace (cca 2 měsíce). Po dobu těchto omezení musí být do místní části umožněn přístup, tento musí být, jelikož se jedná o jedinou přístupovou cestu bezbariérový, šířky min. 2,0 m a ohraničen od stavby plotem, či jinou vhodnou zábranou. Tento bude proveden vyznačeným koridorem či lávkami. Občané zde žijící budou moci parkovat auta na uzavřených částech komunikace. Obchozí trasa bude kolem Horního Pozovického rybníka. V místě křižovatky u domu č.p. 31 bude zřízen dočasný koridor pro pěší v místě stávajícího příkopu. Dále bude proveden koridor pro přístup k domu č.p. 37 za hasičkou, koridor bude zpevněn štěrkodrtí. Přístup kdomu 37 a zpevnění v místě křižovatky u domu č.p. 31 bude zřízeno pouze v nezbytně nutné době při zřizování nového sjezdu k domům a nového napojení komunikace. Pěší doprava kolem iybníka k místní části bude provedena taktéž v nezbytně nutné době.
Objekt SO 201 - Most
SO 201.1-Most - bude používán jako trvaly mostní objekt na silnici třetí třídv.
Novostavba se týká mostu na ulici III/34817 přes Pozovický potok.
Na mostě bude nové šířkové uspořádání komunikace. Šířka zpevnění bude činit 7,1 m a volná šířka bude činit 9,1 m. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 9,1/6,0/30. Šířka pruhů 2x 2,75 m a rozšíření v oblouku +2x 0,80 m. Oboustranně na mostě bude instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Výškově bude niveleta na mostě vedena přibližně o 230 mm výše než stávající. Niveleta na mostě klesá, na předmostích však vede ve vrcholovém oblouku R=450,0 m. Příčný sklon na mostě je v ose jednostranný vpravo 2,5%, avšak na předmostích se postupně překlápí do protichůdného směrového oblouku.
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Navržená novostavba řeší výstavbu nového mostu. Novostavba bude obsahovat zřízení stavebních jímek ze štětovnic LARSEN, zřízení podkladního betonu a základů, vybetonování krajních stojek a následně na nich nosné konstrukce - rámové příčle. Následně bude zřízena též drenáž rubu opěr a přechodové klíny. Drenáž bude vyústěna skrze křídla na výtoku. Zásyp výkopových jam bude proveden ze zeminy vhodné do násypu hutněné na ID=0,85. Na mostě bude zhotovena třívrstvá vozovka. Obrusná vrstva bude na mostě i mimo most z modifikovaného asfaltu ACO 11 + PMB. Na mostě budou zřízeny železobetonové římsy (vlevo římsa chodníková š. 1750 mm) opatřené striáží na které budou navazovat rampovitá ukončení, v případě chodníkové římsy bude navazovat chodník. Do každé římsy bude osazena dvojice rezervních kabelových chrániček. Na mostě bude následně instalováno zábradlí se svislou výplní v. 1,10 m. Za rampovitými ukončeními pravé římsy budou zřízeny skluzy z betonových tvárnic, jež budou zaústěny do koryta a vsakovací jámy. Dojde též ke zpevnění koiyta Pozovického a části místního potoka kamennou dlažbou do betonu, a dále za betonovým prahem kamenným zásypem. Za zásypem bude koryto nezpevněné pouze bude zachován jeho tvar. Na vyvýšených plochách u stojek je umožněn pohyb migrujícím živočichům. Povrch dlažby bude hrubý, spárovaný 20-30 mm po horní hranou dlažby. Z hlediska průchodnosti nový most zlepšuje stav oproti stávajícímu mostu. Zpevnění bude provedeno z pravidelné kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu C 25/30-X0 tl. 150 mm.

Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude instalováno kotvené ocelové zábradlí se svislou výplní.
Nová tůň.
V rámci zřizování nového mostu dojde k zániku stávající tůňky na vtoku propustku, z toho důvodu bylo podmínkou životního prostředí zřídit tůňku novou, jako vhodný byl vybrán pozemek 562/2 jež patří Městysi Stoky. Na tomto pozemku bude provedena nenapájená tůň, tato by byla provedena jako kopaná, Litorální pásmo (hloubka do 40 cm by tvořilo minimálně 1/3 plochy tůně, plocha tůně cca 50-100 m2. Průměrná hloubka tůně 0,6-0,7 m. Litorál tůně bude zvolna přecházet v navazující suchozemskou část, výkopek bude odvezen na skládku.
SO 201.2 - Úprava koryta - bude používáno jako trvalé koryto Pozovického potoka
Koryto Pozovického potoka za úpravou u mostu bude terénně upraveno do stejného tvaru jako za mostem. Šířka dna koryta bude 5,1 m svahy koryta budou provedeny 1:1,5. Spád koryta bude 0,41 %.
Objekt SO 301 - Přeložka kanalizace - přeložení stávající splaškové kanalizace obce mimo most
Stávající splašková kanalizace, jež vede pod základy navrhovaného mostu bude přeložena na jeho levou stranu a bude procházet pod korytem Pozovického potoka na vtoku, napojena bude v místě sjezdu na místní komunikaci vlevo před mostem.
Přeložka bude začínat na parcele 825/2 ve stávající šachtě, kanalizace PVC 250, bude vedena pode dnem Pozovického potoka. Tady bude uložena v chráničce PP 400x13,6 mm SN 10 délky 1 lm. Vrch chráničky bude uložen 1,425 m pode dnem potoka. V km 0,027 se bude kanalizace lomit v šachtě Š1 a napojena na stávající PVC 250 v nové šachtě Š2 na parcele 812/5. Křížení se stávajícím vodovodem bude v km 0,0067. Přeložka kanalizace bude z trub PP 250x9,6 mm o délce 37 m.
Objekt SO 302 - Přeložka vodovodu - přeložení stávajícího vodovodu obce mimo most
Objekt SO 302 - Přeložka vodovodu
Stávající vodovod, jež vede pod základy navrhovaného mostu bude přeložen na jeho levou stranu a bude procházet pod korytem Pozovického potoka na vtoku, napojen bude v místě sjezdu na místní komunikaci a dále pak na pravé straně komunikace na začátku úpravy a u hřiště také na pravé straně komunikace za mostem.
Přeložka bude začínat na parcele 812/5, bude přecházet silnici. Lomit se bude v km 0,0289 a v km 0,0315 a bude vedena pode dnem Pozovického Potoka. Tady bude uložena v chráničce PE100 RC 200x18,2 mm délky 9,1 m. V chráničce bude vodovod vystředěn a čela chráničky budou uzavřena gumovými manžetami. Vrch chráničky bude uložen 1,18 m pode dnem potoka. V km 0,0465 se bude vodovod lomit a bude napojen na stávající vodovod. V km 0,0744 se bude vodovod opět lomit a bude napojen na stávající vodovod na parcele 812/6. Pod tokem vnejnižším místě bude napojen kalosvod PE 100 RC 63x5,8 mm v délce 5m s uzavíracím šoupátkem. Vyústění potrubí kalosvodu bude do levého břehu Pozovického potoka. Přeložka vodovodu bude z trub PE100 RC 110x10,0 mm o délce 88 m.
Objekt SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu - přeložení sdělovacího kabelu CETIN na novv sloup
Přeložka bude svedena na sloupu, jež se nachází po směru staničení před propustkem na pravé straně a ze sloupu na pravé straně místní komunikace, při sjezdu na pozemek 812/28. Následně budou zřízeny nové sloupy, jeden na levé straně komunikace III/3481 přibližně 5,7 m od okraje komunikace, druhý pak na pravé straně místní komunikace před samotným sjezdem k pozemku 812/28. Na tyto sloupy budou přeloženy stávající kabely, tyto budou napojeny na sloupech předcházejících posouvanému sloupu. Na sloup při místní komunikaci budou taktéž případně umístěny kabely NN a VO v případě neprovedení jejich přeložení do země.
Celková délka trvalé přeložky vedení sdělovacího kabeluje cca 139,41 m.
Objekt SO 402 - Přeložka silového kabelu CEZ - přeložení stávajících kabelu na nový’ sloup
Stávající silový kabel NN společnosti ČEZ Distribuce vede na levé straně komunikace III/34817 avšak nově navrhovaný sjezd zasahuje do místa jeho sloupu, proto bude sloup přeložen na levou stranu komunikace. Dále pak bude kabel osazen na nový sloup. Vedení NN bude upraveno před stavbou, správce kabelu NN plánuje samostatné provedení přeložky do země, návrh přeložení na nový sloup je navržen v případě neprovedení přeložení do země před stavbou mostu.
Vedení NN bude v rámci přeložky vyvěšeno a zavěšeno na nový sloup, který bude proveden v rámci přeložky sdělovacího kabelu CETIN. Celková délka trvalé přeložky vedení kabelu NN je cca 139,41 m.
Objekt SO 403 - Přeložka kabelu VO - přeložení stávajících kabelů VO na nový sloup
Stávající silový kabel VO městyse Štoky vede na levé straně komunikace III/34817 zároveň s kabely NN, avšak nově navrhovaný sjezd zasahuje do místa jeho sloupu, proto bude sloup přeložen na levou stranu komunikace. Dále pak bude kabel osazen na nový sloup. Vedení VO bude upraveno před stavbou, správce kabelu VO plánuje samostatné provedení přeložky do země, návrh přeložení na nový sloup je navržen v případě neprovedení přeložení do země před stavbou mostu.
Vedení VO bude v rámci přeložky vyvěšeno a zavěšeno na nový sloup, který bude proveden v rámci přeložky sdělovacího kabelu CETIN. Celková délka trvalé přeložky vedení kabelu VO je cca 139,41 m.
Objekt SO 501 - Přeložka plynovodu - přeloženi stávajícího plynovodu mimo most
Přeložka stávajícího plynovodu bude začínat na parcele 825/2 mimo navrhovanou trasu nové vozovky. Lomit se bude v km 0,0073 (LB1) a bude veden pode dnem Pozovického potoka. Tady bude uložen v chráničce s čichačkou PE100 110 mm délky 10,4 m. Vrch chráničky bude uložen 1,13 m pode dnem potoka. Křížení toku nové trasy plynovodu bude provedeno technologií protlaku. Na březích budou pro realizaci protlaku zřízeny montážní jámy. V km 0,0228 (LB2) se bude plynovod lomit a křížit stávající vodovod PVC 110. V km 0,0345 bude napojen stávající přerušený plynovod PE 50. Současně bude provedena přeložka této větve plynovodu. Napojení bude provedeno mimo stávající i budoucí komunikace t-kusem. V km 0,0515 (LB3) se bude plynovod opět lomit a křížit s kabelem VO, bude napojen na stávající plynovod na parcele 812/6.
Stávající plynovod bude pod novou komunikací uložen do ochranné trubky PE 110 mm dl 12m. Nová trasa na dolním koci přeložky plynovodu bude uložena pod novou komunikací do ochranné trubky PE 110 mm dl. 9 m. Rovněž bude potrubí uloženo do ochranné trubky PE 110 mm pod vedlejší místní komunikací v délce 10,0 m. Přeložka plynovodu bude z trub PE100 63 x 5,8 mm o délce 63 m a trub PE100 50 x 4,6 mm o délce 8,6 m.
Určení prostorového řešení stavby:
Mostní konstrukce s komunikací přes potok, silové a sdělovací kabely vedené na sloupech nad terénem, inženýrské sítě uložené do země.
Most bude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zvýšením nivelety komunikace dojde k zvýšení terénu okolo sousedních pozemků. Odtokové poměry na území stavby se zlepší odstraněním stávajícího propustku. Není nutná ochrana okolí stavby.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno.
2. Budou dodrženy podmínky :
Vyjádření CETIN a.s. ze dne 17.12. 2019 č.i. 839768/19
Pro účely přeložení SEK dle bodu III. vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
a Všeobecné podmínky ochrany SEK
Stanoviska GasNet Služby s.r.o. ze dne 29.3. 2021 zn.5002325642:
Přeložka PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000231750, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
stavba č. 8800098965
Požadujeme provést kontrolu dodržení podmínek tohoto stanoviska pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
KOMUNIKACE:
Při výstavbě (opravě) komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. 81
Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
V případě, že nebude možné dodržet kiytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. - Po odtěžení stávající konstrukce terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s tmy, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou
pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy plynovod (tím i komunikaci).
Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje. PŘELOŽKA KANALIZACE:
Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladi 6005, tab. 1 a 2.
Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.
K souběhu kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N budou hrazeny investorem stavby.
Uhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může I křížení menší, nejméně však 60°.
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ:
Křížení a souběh drenáže s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s 6005, tab. 1 a 2.
Obiysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení drenáže s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.
K souběhu drenáže s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N; budou hrazeny investorem stavby.
Úhel křížení PZ s drenážním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může bý křížení menší, nejméně však 60°.
PŘELOŽKA VODOVODU:
Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladi 6005, tab. 1 a 2.
Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N< budou hrazeny investorem stavby.
Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může k křížení menší, nejméně však 60°.
PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek m minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí s< plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (CSN 73 6005).
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povin základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výsta nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 Ola TPG )
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
Vyjádření ČEZ distribuce a.s. ze dne 9.6. 2020 zn. 1109323654:
· Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
· Podmínkou je získání vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území předmětné stavby a dodržení podmínek v něm uvedených.
· V současné době je ve zpracování projekt na rekonstrukci elektrické NN sítě (vrchní vedení bude demontováno a nahrazeno novým kabelovým, které bude uloženo v zemi). Je nutná koordinace s tímto projektem.
· Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
· Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m - u silnice I. a II. třídy, 5,6 m - u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m - u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže než 1 metr od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu
vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení nebo reklama.
Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 11.6. 2020 zn. ARUB/3246/20:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd CR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem A V ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
V ádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 16.7. 2020 č.j. PVL-38946/2020/240-Hš:
1. Záměr bude projednán s vlastníkem linie na pozemku parc.č. 812/25 k.ú. Pozovice Státním pozemkovým úřadem.
2. V prostoru nad mostem nesmí docházet k nadržování vody, prosím o vypočítání ideální výšky dna toku v nadmostí, která se nyní jeví z důvodu umístěni nekapacitního stávajícího propustku jako příliš vysoká. Způsob provedení dna v nadmostí bude v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení konzultován s úsekovým technikem p
3. Napojení opevnění mostu na břehy toku musí být provedeno plynule s přechodem tvořeným kamenným záhozem.
4. Bude předložen povodňový plán stavby k odsouhlasení.
5. Projektová dokumentace pro stavební řízení nám bude předložena k odsouhlasení.
6. V dalším stupni projektové dokumentace bude uveden počet a popis nových výustí dešťové kanalizace do toku.
7. V dalším stupni projektové dokumentace bude popsán způsob provedení přeložek inženýrských sítí, které kříží koryto toku. Součástí dokumentace budou řezy v místě všech křížení přeložek s tokem.
8. Součástí dalšího stupně budou hydrotechnické výpočty mostu.
9. Ke způsobu majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se vyjádříme po předložení a odsouhlasení dalšího stupně projektové dokumentace.
Souhrnného vy jádření MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP ze dne 2.7. 2020 č.i. MHB QZP/1717/2020/Km: Přeložka vodovodu je vodní dílo, které povoluje odbor ŽP. Územně je třeba stavbu přeložky vodovodu umístit současně s ostatními stavebními objekty.
Přeložka kanalizace je vodním dílem, které povoluje odbor ŽP (v případě, že se jedná o splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu - bude doplněno do PD). K žádosti o stavební povolení vodního díla doloží investor doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (zejména vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů k PD) a doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. PD bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí být autorizována osobou, která má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP, odpady ze dne 13.7.	2020 č.i.
MHB OZP/1946/2020/HQ:
Po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP, vodoprávní, ze dne 1.9. 2020 č.i. MHB QZP/2146/2020/RU:
· Ke stavebnímu řízení bude vodoprávní úřad požádán o navazující závazné stanovisko podle § 17 vodního zákona, ke kterému bude předložena kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik) k projektové dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP).
· V DSP bude mimo jiné uveden počet a popis nových výustí dešťové kanalizace do toku, dále bude popsán způsob provedení přeložek inženýrských sítí, které kříží koryto vodního toku a bude vypočítána ideální výška dna toku v nadmostí, která se nyní jeví z důvodu umístění nekapacitního stávajícího propustku jako příliš vysoká. Způsob provedení dna v nadmostí bude v rámci zpracování DSP konzultován se správcem vodního toku tj. Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodního toku). Součástí DSP budou řezy v místě všech křížení přeložek s tokem a hydrotechnické výpočty mostu.
· Napojení opevnění mostu na břehy toku musí být provedeno plynule s přechodem tvořeným kamenným záhozem.
· Stavbu nelze zahájit bez potvrzení souladu věcné a grafické části povodňového plánu s s povodňovým plánem obce Stoky (potvrzení v souladu s § 78 odst. 3 písm. a) vodního z: vydává povodňový orgán dané obce tj. obec Štoky). Povodňový plán stavby bude dále před správci vodního toku k odsouhlasení. Jeden výtisk potvrzeného souladu věcné a grafické povodňového plánu stavby s povodňovým plánem obce Štoky včetně stanoviska správce vodního toku k povodňovému plánu stavby bude předán odboru ŽP před zahájením stavby.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP ze dne 17.9. 2020 č.i. MHB QZP/2147/2020/LÍ-3:
· při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušným orgánem ochrany přírody je Úřad městyse Stoky); ostatní dřeviny v blízkosti stavby, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
· při stavbě nesmí dojít ke znečištění Pozovického potoka IDVT 10256841 ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu,
· materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány do koryta Pozovického potoka IDVT 10256841 ani na jeho břehy,
· pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
Stanoviska Policie ČR. dopravní inspektorát ze dne 12.6. 2020 č.i. KRPJ-22292-4/ČJ-2020-161606- MULL:
· S návrhem dopravně inženýrského opatření předběžně souhlasíme. Konkrétní a plnohodnotné navržení přechodného dopravního značení vyplyne až z konkrétní žádosti před započetím stavebních prací s ohledem na vývoj a situaci v dopravě
· V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích.
3. Po dokončení provedení přeložek - kabel CETIN SO 401 a plynovod SO 501, silový kabel ČEZ a VO SO 402 a SO 403 požádá stavebník o kolaudační souhlas. Ke kolaudačnímu souhlasu musí být zajištěno provedení revizí a zkoušky těsnosti a bezpečnosti a provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Městys Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky
Odůvodnění:
Dne 19.8.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne
CETIN a.s., vyjádření ze dne 17.12. 2019
GasNet Služby, stanovisko ze dne 29.3. 2021
ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 9.6. 2020
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i, vyjádření ze dne 11.6. 2020
Český lybářský svaz, Východočeský územní svaz, vyjádření ze dne 19.10. 2020
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, závazné stanovisko ze dne 11.6. 2020
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, závazné stanovisko ze dne 9.7.2020 městys Štoky, vyjádření ze dne 23.12. 2019
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, územní plánování, závazné stanovisko ze dne 10.8. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 18.6. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 2.7. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.9. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - vodoprávní, závazné stanovisko ze dne 1.9. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - odpady, závazné stanovisko ze dne 13.7. 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 28.7. 2020 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, úz. odbor Havlíčkův Brod, dopr. inspektorát, vyjádření, závazné stanovisko ze dne 12.6. 2020
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Rušar niusty, s.r.o., IDES. k. L6kn
sídlo: Majdalenky č.p. 853/19, Lesná, 638 00 Brno 38 zastoupení pro: Městys Štoky, Stoky 261, 582 53 Stoky
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, oddělení technicko - správní v Havlíčkově Brodě, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava
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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Úřadu městyse Štoky, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.8.2021 podal
Městys Štoky, starosta „	, IČO 00268356, Štoky 261, 582 53 Štoky,
Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, oddělení technicko - správní v Havlíčkově Brodě, IČO 00090450, Kosovská 1122,586 01 Jihlava, kterého zastupuje Rušar mosty, s.r.o., IČO 29362393, Majdalenky 853, 638 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
III/34817 Pozovice, přestavba propustku na most
Štoky, Pozovice
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 12/15 (vodní plocha), pare. č. 12/16 (vodní plocha), pare. č. 47 (vodní plocha), pare. č. 562/2 (lesní pozemek), pare. č. 812/3 (ostatní plocha), pare. č. 812/5 (ostatní plocha), pare. č. 812/6 (ostatní plocha), pare. č. 812/25 (ostatní plocha), pare. č. 812/26 (ostatní plocha), pare. č. 825/2 (ostatní plocha), pare. č. 838/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Pozovice.
Druh a účel umisťované stavby:
Trvalá stavba, novostavba, stavba dopravní a technické infrastruktury - přestavba stávajícího propustku na most a přeložky inženýrských sítí, stavba zahrnuje demolici stávajícího propustku, stavbu nového mostu, výstavbu části komunikace III/34817, sjezdu z ní, výstavbu chodníku, přeložku splaškové kanalizace, vodovodu, sdělovacího kabelu, silového kabelu, kabelu VO, STL plynovodu a vytvoření tůně náhradou za tůni zrušenou výstavbou mostu .
a) Charakteristika stavebního pozemku
Na stavebních pozemcích stojí stávající propustek, vodoteč Pozovického a místního potoka, místní komunikace a komunikace III/34817. Touto stavbou dojde k novostavbě silničního mostu, silnice, přeložkám inženýrských sítí a demolici stávajícího propustku.
V okolí mostu se nachází několik inženýrských sítí - vzdušné vedení sdělovacího metalického kabelu (CETIN, a.s.), vzdušné vedení silového kabelu NN (ČEZ Distribuce,a.s.), vzdušné vedení veřejného osvětlení (Městys Štoky), podzemní vedení středotlakého plynovodu (GasNet Služby, s.r.o.), podzemní vedení vodovodu (Městys Štoky) a podzemní vedení splaškové kanalizace (Městys Štoky). Sdělovací kabel vede ve směru staničení podél pravé strany komunikace a v místě propustku komunikaci překonává na stranu levou, kabel je umístěn na dřevěných sloupech. Silové kabely NN i VO jsou vedeny ve směru staničení po levé straně komunikace a překračují sjezd po místní komunikaci a dále pokračují i rovnoběžně s místní komunikací. Plynovod vede v krajnicích podél stávajícího propustku, za propustkem je odbočka i na levou stranu komunikace. Vodovod vede na místní komunikaci a kolem hřiště kolem rybníka po obou jeho stranách. Splašková kanalizace vede napravo v místě kolem hřiště a v komunikaci na začátku i konci staničení. Všechny inženýrské sítě budou stavbou dotčeny. U vzdušného vedení sdělovacího kabelu budou vybudovány nové sloupy. Taktéž vzdušné vedení NN a VO bude umístěno na nové sloupy. Přeložka vzdušného vedení NN a VO bude provedena pouze za předpokladu, že před stavbou nebude provedena aktuálně zpracovávaná přeložka NN a VO, jež má umístit silové kabely do země. Tato by měla být provedena před stavbou či při výkopech, v rámci této bude provedeno přesunutí vzdušného vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a VO městyse Štoky do země. Pro vodovod, plynovod a splaškovou kanalizaci bude zřízena přeložka kolem levé (vtokové) strany mostu.
Most se nachází na silnici III/34817. V daném úseku se jedná o kategorii komunikace MO2 9,1/6,0/30.
g) Navrhované parametry stavbv
Zastavěná plocha / obestavěný prostor - měřeno šířkově 1,0 m za patu násypu či hranu zářezu nebo příkopu x délka úpravy - průměrná šířka 15 m x dl. 100 m = 1500 m2.
Užitná plocha - volná šířka x délka úpravy - 9,1 m x dl. 100 m = 910 m2.
Silniční provoz zůstane zachován dle stávajícího rozsahu, provedením této stavby nedojde k výraznému ovlivnění intenzity provozu. Sčítání dopravy na tomto úseku komunikace není provedeno, avšak intenzita je velmi nízká. Výhledová intenzita dopravy není známa.
h) Základní technické parametry stavbv
Návrhová rychlost - 30 km/h.
Šířkové uspořádání - volná šířka 9,1 m, šířka mezi obrubami 7,1 m, šířka chodníku 1,5 m.
Umístění stavby na pozemku:
Objekt SO 001 - Demolice propustku (investice KSUSV) - bude používán pouze na začátku stavby pro demolicí stávajícího mostu.
Propustek má jedno pole a je kolmý. Spodní stavba se skládá z dvojice opěr. Opěry jsou masivní, kamenné zděné opěry, v hodní části jsou vezděné ocelové I nosníky. Křídla propustku jsou kamenná, taktéž masivní. Opěry i pilíře jsou založeny plošně na základových pasech.
Nosná konstrukce je tvořena ocelovými I nosníky č. 240. Na těchto je zřízena mostovka z ocelových profilů UMO vzájemně do sebe zaklesnutých, na těchto je zřízena betonová deska či násyp a následně provedena vozovka. Jako čela nosné konstrukce slouží ocelové profily I 240. Izolace nebyla odhalená. Nosná konstrukce je vetknuta do opěr. Mostní závěry na mostě nejsou zřízeny. Římsy ani chodníky na mostě zřízeny nejsou. Jako záchytné zařízení slouží na propustku podél vozovky ocelová silniční svodidla. Na pravé straně propustku je zřízena lávka pro pěší, která je částečně spojena s propustkem, je tvořena prefabrikovaným nosníkem typu ŽMP š. 0,98 m. na jeho kraji je osazeno silniční dvoumadlové zábradlí v 1,06 m. Jednou z hlavních závad je koroze nosné konstrukce, absence normového záchytného zařízení, trhliny ve spodní stavbě propustku a nedostatečná kapacita mostního otvoru i komunikace na mostním objektu.
Součástí demolice mostu bude také odstranění lávky na pravé straně mostu.
Vybouraná suť bude třízena, část bude drcena, uložena do meziskládky a bude použita do násypů na stavbě (spodní vrstvy vozovky), část bude použita do nezpevněných krajnic, (vyfrézovaná obrusná vrstva), část bude uložena a následně použita na zplanýrování dotčených pozemků (výkopy), humózní vrstva bude opět využita pro ohumusování ploch po zplanýrování. Ostatní nevyužitá suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě odvážena na skládku s ekologickou recyklací.
Objekt SQ 101 - Komunikace III/34718, sjezd (investice KSUSV) - bude používán jako trvalá komunikace třetí třídy.
Bude upraveno vedení pozemní komunikace. Směrově bude provedeno nové vedení skládající se ze dvou krátkých přímých s na sebe vzájemně navazujícími směrovými oblouky, nejprve pravotočivý R=55,0 m a levotočivý R=50,0 m.
Niveleta nově oproti stávajícímu stavu bude na mostě zvednuta o cca 0,236 m. Niveleta na začátku úpravy klesá 1,62 %, ve staničení 4,851-33,028 m stoupá 0,75 % a na konci úpravy klesá 0,532 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovým obloukem R=350 m a vrcholovým obloukem o poloměru R=450 m.
Vozovka bude provedena v novém šířkovém uspořádání. Šířka zpevnění bude činit 7,1 m. Toto odpovídá komunikace MO2 9,1/6,0/30. Komunikace bude v obloucích rozšířena 2x 0,80 m. Na předmostích pak bude šířkové uspořádání komunikace plynule přecházet na stávající stav. Stávající šířka zpevnění mimo plánovanou úpravu činí 5,344 m na začátku úpravy a 5,889 m na konci úpravy. Na mostě a za mostem bude zřízen levostranný chodník který však nebude navazovat dále na silnici III/34817 před mostem ale bude sveden na místní komunikaci vlevo před mostem.
Příčný sklon na vozovce je proměnný dostředný, v oblouku je maximální sklon 2,5 % a při přechodu směrových oblouků se překlápí a na konci a začátku úpravy plynule navazuje na stávající stav, na začátku úpravy na střechovitý 1,2-1,8 % a na konci úpravy na levostranný 4,5-0,7%.
Na začátku i konci úseku bude nový stav plynule navazovat na stávající úseky komunikace. Délka úpravy komunikace je 100,00 m.
Vozovka včetně násypového tělesa na předmostích bude rozšířena. Krajnice budou upraveny živičným recyklátem tl. 200 mm.
Do objektu spadá taktéž místní komunikace jež se napojuje na komunikaci III/34817.
Tato má nové směrové vedení, pravotočivý oblouk s poloměrem R=25,0 m a na něj navazující přímá.
Výškově bude niveleta mírně zvednuta z důvodu napojení na nově vedenou zvýšenou niveletu komunikace III/34817. Niveleta na začátku úpravy klesá 0,676 %, ve staničení 6,652- 20,185 m stoupá 5,395 % a na konci úpravy klesá 2,5 % pro napojení na příčný spád komunikace 111/34817. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny údolnicovým obloukem R=200,0 m a vrcholovým obloukem R= 100,0 m.
Vozovka bude provedena v novém šířkovém uspořádání: Šířka zpevnění bude činit 7,1 m. Stávající šířka zpevnění mimo plánovanou úpravu činí 3,16 m. Na levé straně místní komunikace bude zřízen chodník, jež bude navazovat na komunikaci III/34817.
Příčný sklon na vozovce bude pravostranný 2,0 %, pouze na začátku úpravy a při napojení na komunikaci III/34817 bude příčný sklon proměnný.
Vozovka včetně násypového tělesa na předmostích bude rozšířena. Krajnice budou upraveny živičným recyklátem tl. 200 mm.
Odvodnění je na komunikaci III/34817 řešeno příčným a podélným sklonem na začátku úpravy bude stávající terén vlevo před mostem prohlouben a bude vněm vytvořen rigol, ve staničení 15,0 bude následně vytvořena horská vpusť, rigol bude proveden jako nezpevněný, ve staničení 10,0-12,0 bude rigol proveden v troubě DN 400 mm pro zachování přístupu k pozemku 22/2. Cesta nad troubou bude opevněna dlažbou v rozsahu - betonová dlažby tl 60 mm, na 40 mm kamenné drti frakce 4-8 a 150 mm štěrkodrti frakce 0-63. Dlažba bude provedena v chodníkových obrubách. Z horské vpusti bude následně pod komunikací provedena odvodňovací trouba DN 200 mm do toku potoka, ve staničení 0,0-15,0 m bude vytvořen trativod DN 100 mm umístění v drenážním obsypu tento bude zaústěn do horské vpusti. Na pravé straně bude před mostem zřízen skluz. Za mostem bude zřízen také skluz se zaústěním do vývařiště a od tam veden skluzem do toku. Skluzy, vývařiště a vpusti nesmí dle vyjádření ZP fungovat jako pasti pro drobné živočichy. V ose mostu při pravé straně bude proveden mostní odvodňovač.
Na levé straně komunikace za mostem budou podél obrub zřízeny dvě uliční vpusti.
Objekt SQ 102 - Chodník vlevo - bude používán jako trvalý chodník.
Nový chodník bude proveden na levé straně komunikace III/34817 ze které bude přecházet na levou stranu místní komunikace před mostem vlevo, chodník bude proveden v šířce 1,5 m a bude z betonové zámkové dlažby, od komunikace bude chodník oddělen zvýšenou obrubou výšky 120 mm. Od okolního terénu chodníkovou obrubou. Chodník bude přímo navazovat na chodník na mostě jež bude mít výšku obruby 150 mm, toto bude plynule navázáno na délce 1,0 m před chodníkem na mostě.
Na začátku a konci chodníku dojde ke snížení na stávající stav, chodník povede 2,0 m s obrubou výšky 20 mm a následně na 2 metrech nastoupá do výšky 120 mm. V místě sjezdu vlevo za mostem u hasičské zbrojnice bude chodník v celé šířce snížen, bude zde taktéž proveden podélný varovný pás při obrubě chodníku.
Příčný sklon chodníku činí 2,0 %.
Objekt SO 181 - Přechodné dopravní značení - bude používáno pouze po dobu stavby jako dočasné.
Bude používáno pouze po dobu stavby jako dočasné. Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu. Autobusové linky nebudou stavbou dotčeny.
Po dobu stavby bude silnice III/34817 v Pozovicích v místě mostu uzavřena. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena Přes obce Kamenná a Stoky po silnicích III/34815, III/34817 a 11/348. Pro místní obyvatele bude otevřena místní komunikace v km 0,085 kolem rybníka. Tato komunikace bude pouze krátkodobě uzavřena v době provádění napojení obrusnou vrstvou na novou komunikaci, toto bude po dobu max 2 týdnů. Dále bude muset být provedena koordinace v napojení místní komunikace na místní část, zde bude umožněn vjezd vyjma dvou období, při zřizování přeložek bude vjezd krátkodobě uzavřen (cca 2 týdny) a při zřizování nové místní komunikace (cca 2 měsíce). Po dobu těchto omezení musí být do místní části umožněn přístup, tento musí být, jelikož se jedná o jedinou přístupovou cestu bezbariérový, šířky min. 2,0 m a ohraničen od stavby plotem, či jinou vhodnou zábranou. Tento bude proveden vyznačeným koridorem či lávkami. Občané zde žijící budou moci parkovat auta na uzavřených částech komunikace. Obchozí trasa bude kolem Horního Pozovického rybníka. V místě křižovatky u domu č.p. 31 bude zřízen dočasný koridor pro pěší v místě stávajícího příkopu. Dále bude proveden koridor pro přístup k domu č.p. 37 za hasičkou, koridor bude zpevněn štěrkodrtí. Přístup kdomu 37 a zpevnění v místě křižovatky u domu č.p. 31 bude zřízeno pouze v nezbytně nutné době při zřizování nového sjezdu k domům a nového napojení komunikace. Pěší doprava kolem rybníka k místní části bude provedena taktéž v nezbytně nutné době.
Objekt SO 201 - Most
SO 201,1-Most - bude používán jako trvalý mostní objekt na silnici třetí třídy.
Novostavba se týká mostu na ulici III/34817 přes Pozovický potok.
Na mostě bude nové šířkové uspořádání komunikace. Šířka zpevnění bude činit 7,1 m a volná šířka bude činit 9,1 m. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii komunikace MO2 9,1/6,0/30. Šířka pruhů 2x 2,75 m a rozšíření v oblouku +2x 0,80 m. Oboustranně na mostě bude instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Výškově bude niveleta na mostě vedena přibližně o 230 mm výše než stávající. Niveleta na mostě klesá, na předmostích však vede ve vrcholovém oblouku R=450,0 m. Příčný sklon na mostě je v ose jednostranný vpravo 2,5%, avšak na předmostích se postupně překlápí do protichůdného směrového oblouku.
Navržená novostavba řeší výstavbu nového mostu. Novostavba bude obsahovat zřízení stavebních jímek ze štětovnic LARSEN, zřízení podkladního betonu a základů, vybetonování krajních stojek a následně na nich nosné konstrukce - rámové příčle. Následně bude zřízena též drenáž rubu opěr a přechodové klíny. Drenáž bude vyústěna skrze křídla na výtoku. Zásyp výkopových jam bude proveden ze zeminy vhodné do násypu hutněné na ID=0,85. Na mostě bude zhotovena třívrstvá vozovka. Obrusná vrstva bude na mostě i mimo most z modifikovaného asfaltu ACO 11 + PMB. Na mostě budou zřízeny železobetonové římsy (vlevo římsa chodníková š. 1750 mm) opatřené striáží na které budou navazovat rampovitá ukončení, v případě chodníkové římsy bude navazovat chodník. Do každé římsy bude osazena dvojice rezervních kabelových chrániček. Na mostě bude následně instalováno zábradlí se svislou výplní v. 1,10 m. Za rampovitými ukončeními pravé římsy budou zřízeny skluzy z betonových tvárnic, jež budou zaústěny do koryta a vsakovací jámy. Dojde též ke zpevnění koryta Pozovického a části místního potoka kamennou dlažbou do betonu, a dále za betonovým prahem kamenným zásypem. Za zásypem bude koryto nezpevněné pouze bude zachován jeho tvar. Na vyvýšených plochách u stojek je umožněn pohyb migrujícím živočichům. Povrch dlažby bude hrubý, spárovaný 20-30 mm po horní hranou dlažby. Z hlediska průchodnosti nový most zlepšuje stav oproti stávajícímu mostu. Zpevnění bude provedeno z pravidelné kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu C 25/30-X0 tl. 150 mm.
Obruba bude výšky 150 mm, sklon 5:1. Na obou římsách bude instalováno kotvené ocelové zábradlí se svislou výplní.
Nová tůň.
V rámci zřizování nového mostu dojde k zániku stávající tůňky na vtoku propustku, z toho důvodu bylo podmínkou životního prostředí zřídit tůňku novou, jako vhodný byl vybrán pozemek 562/2 jež patří Městysi Štoky. Na tomto pozemku bude provedena nenapájená tůň, tato by byla provedena jako kopaná, Litorální pásmo (hloubka do 40 cm by tvořilo minimálně 1/3 plochy tůně, plocha tůně cca 50-100 m2. Průměrná hloubka tůně 0,6-0,7 m. Litorál tůně bude zvolna přecházet v navazující suchozemskou část, výkopek bude odvezen na skládku.
SO 201.2 - Úprava koryta - bude používáno jako trvalé koryto Pozovického potoka
Koryto Pozovického potoka za úpravou u mostu bude terénně upraveno do stejného tvaru jako za mostem. Šířka dna koryta bude 5,1 m svahy koryta budou provedeny 1:1,5. Spád koryta bude 0,41 %.
Objekt SO 301 - Přeložka kanalizace - přeložení stávající splaškové kanalizace obce mimo most
Stávající splašková kanalizace, jež vede pod základy navrhovaného mostu bude přeložena na jeho levou stranu a bude procházet pod korytem Pozovického potoka na vtoku, napojena bude v místě sjezdu na místní komunikaci vlevo před mostem.
Přeložka bude začínat na parcele 825/2 ve stávající šachtě, kanalizace PVC 250, bude vedena pode dnem Pozovického potoka. Tady bude uložena v chráničce PP 400x13,6 mm SN 10 délky 1 lm. Vrch chráničky bude uložen 1,425 m pode dnem potoka. V km 0,027 se bude kanalizace lomit v šachtě Šla napojena na stávající PVC 250 v nové šachtě Š2 na parcele 812/5. Křížení se stávajícím vodovodem bude v km 0,0067. Přeložka kanalizace bude z trub PP 250x9,6 mm o délce 37 m.
Objekt SO 302 - Přeložka vodovodu - přeložení stávajícího vodovodu obce mimo most
Objekt SO 302 - Přeložka vodovodu
Stávající vodovod, jež vede pod základy navrhovaného mostu bude přeložen na jeho levou stranu a bude procházet pod korytem Pozovického potoka na vtoku, napojen bude v místě sjezdu na místní komunikaci a dále pak na pravé straně komunikace na začátku úpravy a u hřiště také na pravé straně komunikace za mostem.
Přeložka bude začínat na parcele 812/5, bude přecházet silnici. Lomit se bude v km 0,0289 a v km 0,0315 a bude vedena pode dnem Pozovického Potoka. Tady bude uložena v chráničce PE100 RC 200x18,2 mm délky 9,1 m. V chráničce bude vodovod vy středěn a čela chráničky budou uzavřena gumovými manžetami. Vrch chráničky bude uložen 1,18 m pode dnem potoka. V km 0,0465 se bude vodovod lomit a bude napojen na stávající vodovod. V km 0,0744 se bude vodovod opět lomit a bude napojen na stávající vodovod na parcele 812/6. Pod tokem vnejnižším místě bude napojen kalosvod PE 100 RC 63x5,8 mm v délce 5m s uzavíracím šoupátkem. Vyústění potrubí kalosvodu bude do levého břehu Pozovického potoka. Přeložka vodovodu bude z trub PE100 RC 110x10,0 mm o délce 88 m.
Objekt SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu - přeložení sdělovacího kabelu CETIN na nový sloup
Přeložka bude svedena na sloupu, jež se nachází po směru staničení před propustkem na pravé straně a ze sloupu na pravé straně místní komunikace, při sjezdu na pozemek 812/28. Následně budou zřízeny nové sloupy, jeden na levé straně komunikace III/3481 přibližně 5,7 m od okraje komunikace, druhý pak na pravé straně místní komunikace před samotným sjezdem k pozemku 812/28. Na tyto sloupy budou přeloženy stávající kabely, tyto budou napojeny na sloupech předcházejících posouvanému sloupu. Na sloup při místní komunikaci budou taktéž případně umístěny kabely NN a VO v případě neprovedení jejich přeložení do země.
Celková délka trvalé přeložky vedení sdělovacího kabeluje cca 139,41 m.
Objekt SO 402 - Přeložka silového kabelu ČEZ - přeložení stávajících kabelu na novy sloup
Stávající silový kabel NN společnosti ČEZ Distribuce vede na levé straně komunikace III/34817 avšak nově navrhovaný sjezd zasahuje do místa jeho sloupu, proto bude sloup přeložen na levou stranu komunikace. Dále pak bude kabel osazen na nový sloup. Vedení NN bude upraveno před stavbou, správce kabelu NN plánuje samostatné provedení přeložky do země, návrh přeložení na nový sloup je navržen v případě neprovedení přeložení do země před stavbou mostu.
Vedení NN bude v rámci přeložky vyvěšeno a zavěšeno na nový sloup, který bude proveden v rámci přeložky sdělovacího kabelu CETIN. Celková délka trvalé přeložky vedení kabelu NN je cca 139,41 m.
Objekt SO 403 - Přeložka kabelu VQ - přeložení stávajících kabelů VO na nový sloup
Stávající silový kabel VO městyse Stoky vede na levé straně komunikace III/34817 zároveň s kabely NN, avšak nově navrhovaný sjezd zasahuje do místa jeho sloupu, proto bude sloup přeložen na levou stranu komunikace. Dále pak bude kabel osazen na nový sloup. Vedení VO bude upraveno před stavbou, správce kabelu VO plánuje samostatné provedení přeložky do země, návrh přeložení na nový sloup je navržen v případě neprovedení přeložení do země před stavbou mostu.
Vedení VO bude v rámci přeložky vyvěšeno a zavěšeno na nový sloup, který bude proveden v rámci přeložky sdělovacího kabelu CETIN. Celková délka trvalé přeložky vedení kabelu VO je cca 139,41 m.
Objekt SO 501 - Přeložka plynovodu - přeložení stávajícího plynovodu mimo most
Přeložka stávajícího plynovodu bude zaěínat na parcele 825/2 mimo navrhovanou trasu nové vozovky. Lomit se bude v km 0,0073 (LB1) a bude veden pode dnem Pozovického potoka. Tady bude uložen v chráničce s čichačkou PE100 110 mm délky 10,4 m. Vrch chráničky bude uložen 1,13 m pode dnem potoka. Křížení toku nové trasy plynovodu bude provedeno technologií protlaku. Na březích budou pro realizaci protlaku zřízeny montážní jámy. V km 0,0228 (LB2) se bude plynovod lomit a křížit stávající vodovod PVC 110. V km 0,0345 bude napojen stávající přerušený plynovod PE 50. Současně bude provedena přeložka této větve plynovodu. Napojení bude provedeno mimo stávající i budoucí komunikace t-kusem. V km 0,0515 (LB3) se bude plynovod opět lomit a křížit s kabelem VO, bude napojen na stávající plynovod na parcele 812/6.
Stávající plynovod bude pod novou komunikací uložen do ochranné trubky PE 110 mm dl 12m. Nová trasa na dolním koci přeložky plynovodu bude uložena pod novou komunikací do ochranné trubky PE 110 mm dl. 9 m. Rovněž bude potrubí uloženo do ochranné trubky PE 110 mm pod vedlejší místní komunikací v délce 10,0 m. Přeložka plynovodu bude z trub PE100 63 x 5,8 mm o délce 63 m a trub PE100 50 x 4,6 mm o délce 8,6 m.
Určení prostorového řešení stavby:
Mostní konstrukce s komunikací přes potok, silové a sdělovací kabely vedené na sloupech nad terénem, inženýrské sítě uložené do země.
Most bude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zvýšením nivelety komunikace dojde k zvýšení terénu okolo sousedních pozemků. Odtokové poměry na území stavby se zlepší odstraněním stávajícího propustku. Není nutná ochrana okolí stavby.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno.
2. Budou dodrženy podmínky :
Vyjádření CETIN a.s, ze dne 17,12. 2019 č.j, 839768/19
Pro účely přeložení SEK dle bodu III. vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
a Všeobecné podmínky ochrany SEK
Stanoviska GasNet Služby s.r.o. ze dne 29.3. 2021 zn.5002325642:
Přeložka PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000231750, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
stavba č. 8800098965
Požadujeme provést kontrolu dodržení podmínek tohoto stanoviska pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
KOMUNIKACE:
Při výstavbě (opravě) komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. 81
Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. - Po odtěžení stávající konstrukce terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou
pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy plynovod (tím i komunikaci).
Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje. PŘELOŽKA KANALIZACE:
Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladi 6005, tab. 1 a 2.
Obiysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.
K souběhu kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N budou hrazeny investorem stavby.
Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může I křížení menší, nejméně však 60°.
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ:
Křížení a souběh drenáže s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s 6005, tab. 1 a 2.
Obiysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení drenáže s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.
K souběhu drenáže s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N; budou hrazeny investorem stavby.
Úhel křížení PZ s drenážním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může bý křížení menší, nejméně však 60°.
PŘELOŽKA VODOVODU:
Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladi 6005, tab. 1 a 2.
Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. N< budou hrazeny investorem stavby.
Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může k křížení menší, nejméně však 60°.
PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek m minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí s< plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (CSN 73 6005).
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopové technologie.
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povin základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výsta nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 Ola TPG)
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
Vyjádření ČEZ distribuce a.s. ze dne 9.6. 2020 zn. 1109323654:
· Požadujeme v plném rozsahu respektovat zařízení distribuční soustavy včetně ochranného pásma.
· Podmínkou je získání vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území předmětné stavby a dodržení podmínek v něm uvedených.
· V současné době je ve zpracování projekt na rekonstrukci elektrické NN sítě (vrchní vedení bude demontováno a nahrazeno novým kabelovým, které bude uloženo v zemi). Je nutná koordinace s tímto projektem.
· Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
· Místa křížení a souběhy předmětné stavby s el. zařízením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302 ed.3. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení NN (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti stavby od nadzemních vedení NN, zejména od země, komunikací a budov). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení NN nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m - u silnice I. a II. třídy, 5,6 m - u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m - u cyklistických stezek a chodníků. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže než 1 metr od podpěrných bodů nadzemního vedení NN. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu
vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení nebo reklama.
Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 11.6. 2020 zn. ARUB/3246/20:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd CR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem A V ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyjádření Povodí Vltavy s.p, ze dne 16.7. 2020 č.j. PVL-38946/2020/240-Hš:
1. Záměr bude projednán s vlastníkem linie na pozemku parc.č. 812/25 k.ú. Pozovice Státním pozemkovým úřadem.
2. V prostoru nad mostem nesmí docházet k nadržování vody, prosím o vypočítání ideální výšky dna toku v nadmostí, která se nyní jeví z důvodu umístění nekapacitního stávajícího propustku jako příliš vysoká. Způsob provedení dna v nadmostí bude v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení konzultován s úsekovým technikem p.
3. Napojení opevnění mostu na břehy toku musí být provedeno plynule s přechodem tvořeným kamenným záhozem.
4. Bude předložen povodňový plán stavby k odsouhlasení.
5. Projektová dokumentace pro stavební řízení nám bude předložena k odsouhlasení.
6. V dalším stupni projektové dokumentace bude uveden počet a popis nových výustí dešťové kanalizace do toku.
7. V dalším stupni projektové dokumentace bude popsán způsob provedení přeložek inženýrských sítí, které kříží koryto toku. Součástí dokumentace budou řezy v místě všech křížení přeložek s tokem.
8. Součástí dalšího stupně budou hydrotechnické výpočty mostu.
9. Ke způsobu majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se vyjádříme po předložení a odsouhlasení dalšího stupně projektové dokumentace.
Souhrnného vyjádření MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP ze dne 2.7. 2020 č.j. MHB QZP/1717/2020/Km: Přeložka vodovodu je vodní dílo, které povoluje odbor ŽP. Územně je třeba stavbu přeložky vodovodu umístit současně s ostatními stavebními objekty.
Přeložka kanalizace je vodním dílem, které povoluje odbor ŽP (v případě, že se jedná o splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu - bude doplněno do PD). K žádosti o stavební povolení vodního díla doloží investor doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (zejména vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů k PD) a doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. PD bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí být autorizována osobou, která má autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP, odpady ze dne 13.7.	2020 č.j.
MHB OZP/1946/2020/HQ:
Po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP, vodoprávní, ze dne 1.9. 2020 č.j, MHB QZP/2146/2020/RU:
· Ke stavebnímu řízení bude vodoprávní úřad požádán o navazující závazné stanovisko podle § 17 vodního zákona, ke kterému bude předložena kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik) k projektové dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP).
· V DSP bude mimo jiné uveden počet a popis nových výustí dešťové kanalizace do toku, dále bude popsán způsob provedení přeložek inženýrských sítí, které kříží koryto vodního toku a bude vypočítána ideální výška dna toku v nadmostí, která se nyní jeví z důvodu umístění nekapacitního stávajícího propustku jako příliš vysoká. Způsob provedení dna v nadmostí bude v rámci zpracování DSP konzultován se správcem vodního toku tj. Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodního toku). Součástí DSP budou řezy v místě všech křížení přeložek s tokem a hydrotechnické výpočty mostu.
· Napojení opevnění mostu na břehy toku musí být provedeno plynule s přechodem tvořeným kamenným záhozem.
· Stavbu nelze zahájit bez potvrzení souladu věcné a grafické části povodňového plánu s s povodňovým plánem obce Štoky (potvrzení v souladu s § 78 odst. 3 písm. a) vodního z: vydává povodňový orgán dané obce tj. obec Štoky). Povodňový plán stavby bude dále před správci vodního toku k odsouhlasení. Jeden výtisk potvrzeného souladu věcné a grafické povodňového plánu stavby s povodňovým plánem obce Štoky včetně stanoviska správce vodního toku k povodňovému plánu stavby bude předán odboru ŽP před zahájením stavby.
Závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, OŽP ze dne 17.9. 2020 č.i. MHB QZP/2147/2020/LÍ-3:
· při kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno dle § 8 zákona (příslušným orgánem ochrany přírody je Úřad městyse Stoky); ostatní dřeviny v blízkosti stavby, budou ochráněny před poškozením dle článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
· při stavbě nesmí dojít ke znečištění Pozovického potoka IDVT 10256841 ropnými či jinými látkami závadnými pro vodu,
· materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány do koryta Pozovického potoka IDVT 10256841 ani na jeho břehy,
· pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
Stanoviska Policie ČR, dopravní inspektorát ze dne 12.6. 2020 č.j. KRPJ-22292-4/ČJ-2020-161606- MULL:
· S návrhem dopravně inženýrského opatření předběžně souhlasíme. Konkrétní a plnohodnotné navržení přechodného dopravního značení vyplyne až z konkrétní žádosti před započetím stavebních prací s ohledem na vývoj a situaci v dopravě
· V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích.
3. Po dokončení provedení přeložek - kabel CETIN SO 401 a plynovod SO 501, silový kabel ČEZ a VO SO 402 a SO 403 požádá stavebník o kolaudační souhlas. Ke kolaudačnímu souhlasu musí být zajištěno provedení revizí a zkoušky těsnosti a bezpečnosti a provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Městys Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky
Odůvodnění:
Dne 19.8.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření ze dne
CETIN a.s., vyjádření ze dne 17.12. 2019
GasNet Služby, stanovisko ze dne 29.3. 2021
ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 9.6. 2020
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i, vyjádření ze dne 11.6. 2020
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, vyjádření ze dne 19.10. 2020
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, závazné stanovisko ze dne 11.6. 2020
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, závazné stanovisko ze dne 9.7.2020 městys Štoky, vyjádření ze dne 23.12. 2019
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, územní plánování, závazné stanovisko ze dne 10.8. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 18.6. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 2.7. 2020 Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 17.9. 2020 Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - vodoprávní, závazné stanovisko ze dne 1.9. 2020
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - odpady, závazné stanovisko ze dne 13.7. 2020
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 28.7. 2020 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, úz. odbor Havlíčkův Brod, dopr. inspektorát, vyjádření, závazné stanovisko ze dne 12.6. 2020
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
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účastníci (dodejky)

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IDDS: z659isp
sídlo: Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
dotčené správní úřady
Krajská hyg. stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, úz. pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, územní plánování, IDDS uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - odpady, IDDS uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí - vodoprávní, IDDS uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy, IDDS uvbfub
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, úz. odbor Havlíčkův Brod, dopr. inspektorát, IDDS: x9nhptc sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
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Stavební úřad Úřadu městyse Stoky, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. UMST/1384/2021-2 ze dne 1.10.2021
nabylo právní moci
ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 1.11.2021 a je vykonatelné.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Rušar mosty, s.r.o., IDDS: kgahókn
sídlo: Majdalenky č.p. 853/19, Lesná, 638 00 Brno 38
zastoupení pro: Městys Štoky, Štoky 261, 582 53 Štoky
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, oddělení technicko - správní v Havlíčkově Brodě, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava
zastoupení pro: Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
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