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SMLOUVA O DÍLO Č. 21SM043_01 A
uzavřená podle § 2586 a násl., Zák, 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)



SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Zastoupený:
lČ:

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:

- ZŠ Cheb (Kostelní)
- Kostelní náměstí 14, 35002 Cheb

- Mgr. Miloslava Hartmannová, ředitelka
- 70987238

WORKOUT CLUB PARKS, S.R.O.
Ludvíkova 1351/16
716 00 Ostrava-Radvanice

Ing, Jan Kokáš, jednatel společnosti
ČSOB, a.s.
269454996/0300
03885224
CZ03885224

1.3. Kontaktní osoby
Objednatele
l) Ve věcech smluvních {jméno, přIjmenI a kontakty):

· Mgr. Miloslava Hartmannová, ředitelka, +420 354 422 095

2) Při operativních jednáních v rámci projektu zastupuji (jméno, přIjmeni a
kontakty)'
· Mgr. Tomáš Strnad, zaměstnanec, +420 721 468 666

Zhotovitele
Ve věcech smluvních:

· Ing. Jan Kokáš, jednatel, +420 725 503 499

0

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Dílo bude vykonané dle Technologického popisu akce (příloha Č. l), Technologické
specifikace a výpisu prvků (příloha č. 2) a Výkazu výměr (příloha č. 3).

2,2. Předmětem tohoto projektu je instalace workoutového hřiště včetně doplňkových
prvků v areálu ZŠ Cheb (Kostelní).

· Workoutové hřiště (výpis prvků: 3x Hrazda, lx Multibar, lx Monkey Bar, lx
Bradla, lx Stalky, lx lnformační tabule s návštěvním řádem a návody na
cvičeni, lx šikmá lavice se sklonem lavice 25°, lx rovná lavice).

· Dopadová plocha z pryžových desek o rozloze 51,8 m'.
2.3. Veškeré náklady za dopravu na místo realizace projektu a instalace prvků jsou v režii

dodavatele.



2.4, Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti, kvalitě v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, ČSN EN 16 630 a ostatními normami a doporučenými
předpisy, či metodikami výrobců stavebních hmot.

2,5, Pro účely této smlouvy považuji smluvní strany výše uvedené podklady za závazné,
Zaručuji úplnost všech prací, dodávek, ostatních plnění zhotovitele a kompletnost
všech poŽadavků objednatele specifikovaných rozsahem nabídky zhotovitele.

2.6. Bez pÍsemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti materiálům a technologiIm uvedeným v nabídce zhotovitele.

2,7. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí, Pokud
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni díla nezbytné.

Ill.
CENA ZA DÍLO

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. Č.
526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace
zhotovitele položkovým rozpočtem stavby, resp, cenovou nabídkou,

v Cena díla bez DPH DPH 21% Cena díla s DPH

310 215,- + 65 145,- 375 360,-

3.2 výše uvedená cena díla je cenou pevnou, maximální, nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou po celou dobu plnění díla a kryje veškeré náklady zhotovitele na
dodávku. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že tato cena je cenou maximálni a zahrnuje
všechny náklady na kompletně dokončené dílo (zakázku), dle nabídky zhotovitele.
Za vícepráce se nepovažuji chyby či položky omylem nezahrnuté do nabídky, včetně
rizik a vlivů během prováděnídňa.

3.3 Objednatel není plátce DPH.

3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, dop|ňkům, nebo rozšÍření předmětu
díla vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele,



nebo z vad výzvy objednatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto
informovat objednatele,

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, které se budou lišit od zadávací
dokumentace, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oficiálně kontaktovat
objednatele, Jakékoli penále (ze strany poskytovatele dotace), které vzniknout
porušením tohoto odstavce, bude hradit zhotovitel.

3.6 V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat nebo
budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v nabídce,
dojde k odečtení cenového rozdílu, a smluvní cena bude upravena dodatkem
smlouvy o dílo s odpočtem.

lV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli kompletní cenu za provedení díla.

4.2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla, případně po
částech, na podkladě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Bez
potvrzeného předávacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem považuje za
neplatný.

4.3. Daňový doklad bude zhotovitel vystavovat na základě potvrzeného protokolu o
předání a převzetí předmětu zakázky, s využitím cenových údajů podle platné a
podepsané smlouvy o dílo, případně podle dodatků ke smlouvě.

4.4. Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne
zdanitelného plněni,

4.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném
znění.

4.6. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu se stanovuje na 30
dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4.7. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního
dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplaceni. V takovém
případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu, ode dne doručení opravené
faktury.

4.8. Faktury budou předány objednateli emailem nebo poštou s platností originálu.

4.9. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.



V.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Místem plněnIveřejné zakázky je pozemek na parcele č, 327, k.ú. Cheb,

5.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací a Činnosti.

Začátek prací: od 1. března 2022.
Termín ukončení prací: do 31. května 2022.

5.3. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele, minimálně 3 dny předem
k převzetí díla. Případné změny v terminech z důvodu podstatných nepředvídatelných
překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou
a pÍsemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

VI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Před zahájením stavby předá objednatel staveniště zhotoviteli. O předání staveniště
bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- předpisů, norem, vzorových listů technologiI a jiných závazných pokynů
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.

6.3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastni nebezpečí. Zhotovitel odpovídá
za případné Škody v průběhu stavby svým pojištěním.

6.4. zjistI-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zadáni
díla, ani v zápise o odevzdáni staveniště, znemožňujÍcÍ řádné provedeni díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

6.5. Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na
hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasenI objednatele.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činnosti zhotovitele.

6.6. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a
požárním předpisům. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu majetku před
poškozením, až do doby předáni nese odpovědnost za případné škody tohoto
zařIzení.

6.7. Objednatel je povinen zajistit dostatečný přistup montážním pracovníkům s jejich
technikou nebo poskytnout zhotoviteli součinnost při vyřIzení potřebného přístupu.



6.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla-zda práce jsou prováděny podle
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu
prací objeď natel neprodleně upozorní zhotovitele.

6.9. Veškerý odpad uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními
zákona o odpadech na vlastní náklady.

6.10. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do doby předání a převzetí
konaného díla, a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a
nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.

VII.
PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. K předáni díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejknání
provedeného díla do 3 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy, nemá-li dílo
vady a nedodělky.

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepIšI zmocnění pracovníci
smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora (objednatele) a
pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis
případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstraněni.
V případě, Že zhotovitel nedodrží termín odstraněni vad a nedodělků, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každou vadu nebo
nedodělek a den prodlení.

7.3. Současně s předáním díla bude objednateli předána veškerá nutná dokumentace
(certifikace, protokoly, zkoušky, revize, prohlášení o shodě, případně
fotodokumentace z průběhu stavby).

VIII.
SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

8.1. Při nedodržení terminu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu VIl, této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

8.3. Do 5 dnů po protokolárnIm předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
provést jeho úklid, Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,- kč za každý den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky,
objednatel i zhotovitel si určí lhůtu pro odstranění těchto vad,



8.4. Ujednáni o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle
občanského zákoníku.

IX.
ZÁRUKA NA DÍLO

9.1. Zhotovitel poskytne na konstrukce a ostatní části, které jsou předmětem této
smlouvy, záruku v délce 24 měsíců od převzetí prací objednatelem.

9.2. Záruka spočívá v tom, Že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční
době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řIzenI. V případě
nedodržení tohoto termínu odstraněni vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši
500,- KČ za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny
zhotoviteli písemně nebo e-mailem na adresu: info@woclub.cz.

9.3. V případě jakékoli poruchy na provedeném díle přistoupí zhotovitel k jejímu
odstraněni do 14 kalendářních dnů od nahlášení poruchy, pokud se strany
nedohodnou na jiném terminu. O provedené reklamaci bude veden zápis, který bude
po vyřjzenÍ předán objednateli.

9.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční
doba nepoběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho
subdodavateli při plněni této zakázky do převzetí díla objednatelem. stejně tak za
škody způsobené svou činností objednateli, nebo třetí osobě na majetku, tzn. že
v případě jakéhokoli narušeni či poškozeni majetku, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit,

10.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit
vstup pověřeným osobám.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci.

11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotačních
prostředků a akci nerealizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to bez
jakýchkoli sankcí,



11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění smlouvy, je
povinna to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných ke smluvnímu jednání.

11.4. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy, Podpisem oběma
smluvnImi stranami smlouva nabývá účinnosti.

11.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel
obdrŽí jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

11.6. Zadavatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud orgán dohledu zjisti
pochybení v dosavadním postupu zadavatele nebo pokud zadavateli nebude přiznána
finanční podpora.

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvíkova 1351/16, 716 OD Ostrava - Radyanlce
tel: +420 725 503 037 oK

l DIČ: CZ93885224
l info@woclub.cz

2 Ty~'|ub&z club

Zák|adnl ško/ä Cheb
Kostdnl nám 14, 350 02 CNb

lČ: ;09 38 (l)
přľspěvk 3 á or

Y

V Ostravě dne 27.8.2021

Ing.jan Kokáš
jednatel

V Chebu dne

Mgr. Miloslava Hartmannová
Ředitelka ZŠ Cheb (na ulici Kostelní)



Příloha č. 1- Technologický postup realizace akce ,,výstavba
workoutového hřiště ZŠ Cheb (Kostelnľ)"

Sloupy konstrukce jsou z ocelových profilů 100x100mm o tloušťce min. 3 mm. Materiál nosných
sloupů je konstrukční ocel (S235), která je povrchově upravena vypalovaným práškovým lakováním
(komaxit). Cvičební prvky, které jsou využívány k úchytu rukou, jsou z nerezové trubky (1.4301) o
rozměrech 33,7 a 38 mm a tloušťce min. 3 mm. Jednotlivé hrazdy, žebříky a bradla jsou k nosným
sloupům kotveny pomoci bezpečnostních objímek, které nevyžadují vrtání nosných sloupů. objímky
jsou zajištěny pevnostními šrouby MID tak, aby bylo zabráněno přetočeni hrazd, Tělo šroubu je z
důvodu zabráněni odcizení skryt v objímce, hlava šroubu je kryta pojistnou kloboukovou matici.
objímky jsou rovněž opatřeny povrchovou úpravou komaxit. Všechny povrchové úpravy jsou provedeny
minimálně ve 2 vrstvách.

Konstrukce je kotvena pomocí betonových patek z betonu C20/25. Minimálni hloubka ZS
betonového základu je - 800 mm od původního povrchu - v nezámrzné hloubce. Kotvení konstrukce
nesmí být provedeno prostým zalitím betonem. Hrana patky musí být u sypkého povrchu aspoň 400
mm pod povrchem dopadové plochy. Sloupy jsou do betonových patek kotveny pomocí vrtů a
závitových tyčí M16 přes konstrukčniotvory v patkách sloupů. Kotvení konstrukce nesmí být provedeno
prostým zalitím betonem.

Dřevěné prvky jsou z modřínových desek o tloušťce 40 mm. jejich povrch je ošetřen akrylovým
nátěrem na dřevo ve dvou vrstvách - odstín TEAK.

veškeré cvičebni prvky a dopadové plochy musí splňovat normu EN 16 630.

celý prostor staveniště je vymezen výstražnou páskou a informační tabulí se zákazem vstupu.
V případě zhotoveni umělé či přÍrodnj dopadové plochy je ručně nebo pomoci strojů

proveden plošný výkop do hloubky maximálně 300 mm pod úrovníterénu (viz. výkres řezu).
Půdorysný rozměr výkopu a urrňstění patek vždy dle výkresu půdorysu základů. výkop pro základové
patky s rozměry 400X400 mm je zhotoven do hloubky 900 mm od úrovně terénu.

Po zhotovení veškerých výkopů stavby je provedena betonáž základových patek betonem
C20/25 dle přiloženého půdorysu základů a řezu dopadovou plochou. výška výsledné betonové patky
je 600 mm. V případě, Že bude dopadová plocha hřiště lemovaná betonovým či pryžovým
obrubníkem, bude tato obruba také zabetonována tak, aby horní hrana obrubníku byla ve stejné
výškové úrovni jako okolnIterén a dopadová plocha hřiště.

Po uplynutI technologické pauzy zrání betonu jsou ocelové sloupy kotveny do betonových
patek pomoci vrtů a závitových tyčí M16 přes konstrukční otvory v patkách sloupů. Sloupy v této fázi
nejsou kotveny napevno z důvodu umožněni lehkého nakloněni a přizpůsobenítak instalace
vodorovných prvků na sloupy.

Vodorovné cvičebni prvky jsou namontovány na sloupy v odpovídajÍcÍch výškách dle
přiloženého půdorysu workoutového hřiště a ukotveny pomoci objímek s pevnostními šrouby MID.

Po provedené instalaci všech cvičebních prvků je celá konstrukce včetně nosných sloupů
řádně ukotvena a veškeré šrouby řádně utaženy.

je-li provedena montáž všech konstrukčních prvků workoutového hřiště, následuje zhotoveni
dopadové plochy z pryžové dlažby. Dno výkopu bude vyplněno kamenivem stabilizovaným
mechanicky, frakce 0-32 mm s tloušťkou této vrstvy 150 mm. Na toto kamenivo bude položena vrstva
kameniva stabilizována mechanicky, frakce 0-8 mm v tloušťce 105 mm a 95 mm (pod zvýšenou
kritickou výškou pádu dle půdorysu). Následně bude položena pryžová dlažba tloušťky 45 mm a ti. 55
mm (pod zvýšenou kritickou výškou pádu dle půdorysu).

Po provedeni plošné úpravy a kontroly položené pryžové dlažby se okolní terén zapraví a
osadí se nová tráva na poškozenou část okolní zeminy.

1
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
Ludvikova 1351/1ď716 OSOstrWa - RadvaC|ice
tel: +420 725 5CŠ3 499, +420 773 037 074)
DIČ: CZQ3885224

U info@woclub.cz
2 wwW.woc[ub.cz clubL "
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Příloha Č. 2 - Technická specifikace a výpis prvků

,,výstavba workoutového hřiště ZŠ Cheb (Kostelní)"

Požadovaná specifikace Splněno Nabízený
ANO/NE parametr

MinimálnI rozměr: 2,0 m (V) x 7,0 m (Š) x 7,4 m (d) U

Kritická výška pádu min. 1,50 m j

Dopadová plocha: pryžové dlaždice, ti. 45mm, drcené
kamenivo stabilizované mechanicky fr. 0-8 mm, ti. 70M m, J'
drcené kamenivo stabilizované mechanicky fr. 8-32 mm, ti.
200Mm a netkaná Geotexti|ie
Nosné sloupy - konstrukČní ocel s povrchovou úpravou
komaxit; ocelový profil 100 x 100 mm o tloušťce stěny min. 3 tl
mm
Hrazdy a žebříky budou z nerezové trubky (1.4301) o průměru ,l
33,7mm a tloušťce min. 3 mm.
U bradel bude použita nerezová trubka (1.4301) o průměru íl
38mm a tloušťce min. 3 mm
Dřevěné prvky budou z modřínových desek o tloušťce 4Omm, V
povrchově budou upraveny akrylovým nátěrem na dřevo.
Veškeré otvory nosných sloupů budou napevno zavařeny, ,l
Nebudou použity plastové díly.
jednotlivé cvičebni prvky budou k nosným sloupům kotveny
pomocí bezpečnostních objímek, které nevyžadují Žádné
degradace (vrtáni) nosných sloupů. Do budoucna tedy bude ,l
umožněno výšky ukotvení prvků libovolně měnit, bez zásahu
do materiálu nosných sloupů.
Šrouby kotvící jednotlivé cvičebni prvky k objímkám, budou
dotaženy bezpečnostní matici, odpovidajÍcÍ normě ČSN EN 16 J
630. Nebudou použity plastové krytky.
ocelový pozinkova ný spojovací materiál U

Sloupy budou do betonových patek kotveny pomocí J
chemických kotev a závitových tyčí M16.
Základové patky hloubky herních prvků z prostého betonu
rozměru 400 x 400 mm a min. 800 mm

,

U//'
Kotvení konstrukce nesmí být provedeno prostým zahtim
betonem,
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků U'

Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části J

Před otevřením hřiště bude provedena vstupní revizní ,l
kontrola.

Workoutové hřiště - technický popis, certifikace dle ČSN EN 16 630
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Popis Splněno Nabízený
ANO/NE _parametr _ _ _.__ _

3x H,razda ve výšce od 350mm do 17OOmm šířky 1400mm íl

lx Multibar ve výšce 190Omm šířky 14OOmm tl

lx Monkey Bar ve výšce 1900mm šířky 1400mm a délky
15OOmm;,i;! J

lx Bradla (3x tyč) ve výšce 1100mm šířky lx 1400 mm a 2x J
2000mm

lx Stalky, ohnutá malá bradla o výšce 300mm nad povrchem
s|ouŽÍCÍ pro trénink balančních cvičeni, stojek a Kliků z ocelové
trubky o průměru 38mm a tloušťce min. 3mm umístěné na J
rámu pod povrchem.

lx Informační tabule s návštěvním řádem a návody na
cvičení, - bondová tabule 3mm, polymer s laminaci, rozměry íl
100x70cm.

lx Šikmá lavice se sklonem lavice 25° sĺoužící pro cvičeni
brišního svalstva a středu těla, sloupy - ocelový jäckel
80x80mm o tloušťce min. 3mm; povrchově upraven 2 vrstvami
práškového laku (komaxit) pro exteriérové použiti, lavice - J
modřínové latě šířky 1OOmm, délky 143Omm, tloušky 40mm,
povrchově upraveno 2 vrstvami akrylové nátěru na dřevo,
barva TEAK,

lx rovná lavice určená pro trénink břišního svalstva, dynamiky
nohou a jako lavice pro odloženI věci, sloupy - ocelový jäckel
80x80mm o tloušťce min. 3mm; povrchově upraven 2 vrstvami
práškového laku pro exteriérové použiti, lavice - modřínové ,
latě šířky 100mm o tloušťce min, 40mm, délka latí 1200mm,
Povrchově je upravena 2 vrstvami akrylové nátěru na dřevo
barvy TEAK.

Workoutové hřiště - výpis prvků, certifikace dle ČSN EN 16 630

Pozn.:
Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu.
Hodnota nabízeného prvku:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu,
Splněno ANO/NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele,

Uchazeč čestně prohlašuje, že dodávané zboží odpovídá uvedené specifikaci.

WORKOUT cLyB_R
' Ludvikova 1 51/16, 7]6 2qs RKS s.r.o.

- [rava
i :I/i:4c2É 7 5 50:74 . "420_:!_' Q3 07.1

2 .. l ňo@ dub,,,
~čiub.cz club

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem
nebo za dodavatele



Příloha č. 3 -výkaz výměr

Název stavby: výstavba workoutového hřiště ZŠ Cheb (Kostelní)

CVIČEBNĹPRVKY A SLUŽBY
Název produktu/služby Počet Cenabez DPH Hodnota bez DPH

CVIČEBNĹSESTAVA 1 97 560,00 KČ 97 560 KČ
ŠIKMÁ LAVICE 1 16 990,00 KČ 16 990 Kč
ROVNÁ LAVICE 1 4 990,00 KČ 4 990 Kč
STALKY 1 8 990,00 KČ 8 990 KČ
TABULES NÁVODY 1 2 990,00 KČ 2 990 KČ
MONTÁŽ VČETNĚ BETONÁŽE 1 33 070,00 KČ 33 070 KČ
DOPRAVA 1 14950,00KČ 14 950 KČ
CELKEM bez DPH : 179 540,00 KČ

DOPADOVÁ PLOCHA

Název produktu l služby Počet Cenabez DPH/Jedn. Hodnota bez DPH

TERÉNNÍ PRÁCE(m2) 51,8 249,00 KČ 12 898 KČ
ODVOZ A ULOŽENÍ ZEMINY(m2) 51,8 249,00 KČ 12 898 Kč
ZHOTOVENĹOBRUBNĹKŮ (m) 29 299,00 KČ 8 671KČ
PODKLADOVÉ VRSTVYAJEJICH zHUTNĚNĹjm2) 51,8 549,00 KČ 28 438 KČ
DOPRAVA (na m2) 51,8 99,00 KČ 5 128 KČ
DODÁNĹA POKLÁDKA PRYŽOVÉ DESKY45mm (m2) 51,8 1190,00 KČ 61642 KČ
OČÍSLOVÁNÍ PRYŽOVÝCH DESEK 10 100,00 KČ 1 000 KČ
CELKEM bez DPH : 130 675 KČ

Celkem bez dph
DPH 21%

KONEČNÁ CENA VC. DPH:

310 215 KČ
65 145 Kč

375 360 Kč

WORKO CLUB PARKS s.r.o.
Ludvikova 13 *6:7r6 OD Ostrava - RaNanice
tel: "420 2 503 499, +420 773 Q37'074

i D'č'gm"""
F" inf9@woc|ub.cz

2 www.woclub.cz club




