

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ (dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín, Hálkova 42

Sídlo: Hálkova 42, 58601 Jihlava

IČ: 60545976

(dále jen „objednatel“)

a

MG-REAL, s.r.o.

Sídlo Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava

IČ: 26909618

DIČ: CZ26909618

(dále jen „dodavatel“)

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín	
Datum doručení: 23.2.2022	
Č.j.: SUPŠJI- 286/2022	
Poč. listů: 2	Poč. listů příl.: 0
Skart. zn. a lhůta: S10	Jednoznačný identifikátor:

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo výměna střešní krytiny na budově „Ateliéry“ v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín dále jen Smlouva.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a měl povinnost uveřejnit Smlouvu/objednávku uvedenou v odst. 1. tohoto článku I. postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále je ZRS).
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že ze Smlouvy bylo poskytnuto vzájemné plnění, přestože v době plnění díla nebyla tato Smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla tak účinnosti.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a současně i ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy v registru smluv, smluvní strany sjednávají tuto novou Smlouvu o dílo a to ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně potvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně uzavřené smlouvy (uvedené v odst., 1. článku I. této Smlouvy), která zároveň tvoří pro tyto účely nedílnou přílohu této Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy, přijímají do svého vlastnictví a považují je za plnění dle této Smlouvy

a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.


3. Obě strany zároveň prohlašují, že jednaly v dobré víře.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že veškerá plnění z této Smlouvy, která měla být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v původně uzavřené smlouvě, byla splněna podle sjednaných podmínek.
5. Objednatel se tímto zavazuje dodavateli k neprodlenému zveřejnění této Smlouvy a její přílohy v registru smluv v souladu s § 5 ZRS, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

23. 02. 2022
V Jihlavě dne.....



SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN
Havlíčková 42, 586 03 Jihlava
objednatel
IČO: 60545976, T: 567584121
-Z-

Jihlava
V..... dne..... 23. 2. 2022



MO REAL, s.r.o.
Havlíčková 24, 586 01 Jihlava
IČ: 28909618
SČ: CZ26909618
dodavatel

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 25. 7. 2018

Smlouva o dílo číslo 7A/2018

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42
PSČ, sídlo : 586 03 Jihlava-Helenín, Hálkova 42
Zastoupený : Ing. Františkem Číhalem, ředitelem školy
IČO : 605 45 976
(dále jen objednatel)

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín	
Datum doručení: 25. 8. 2018	
č.j.: SUPŠJI- 1096/2018	
Počet listů: 3	Počet listů příl.: 3
Skart. zn. a číslo: 510	Jednoznačný identifikátor: 96473

1.2 Zhotovitel : MG-REAL, s.r.o.
Obchodní rejstřík zhotovitele vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44760
PSČ, sídlo : Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava
zastoupený : Ing. Ladislavem Klíčkou, jednatelem společnosti
IČO : 26909618
DIČ : CZ26909618
bank.spojení : Raiffeisen Bank, č.ú.: 222555888/5500
(dále jen zhotovitel)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli, dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění zhotovitele – vymezení díla

Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž podle:

- nabídky zhotovitele ze dne 25. 6. 2018, která je součástí smlouvy o dílo
- technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu,
- technických listů výrobků vztahujících se k prováděnému dílu,

na stavební akci

„Výměna střešní krytiny na budově „Ateliéry“ v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín“

Investorem akce je: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42

Závaznost rozsahu předmětu díla je dána pořadím dokumentů uvedených v čl. 3, této smlouvy

4. Doba plnění – doba provedení díla

4.1 Zahájení prací: červenec 2018, v závislosti na klimatických podmínkách.

Dokončení díla: září 2018, v závislosti na klimatických podmínkách.

V případě nevhodných klimatických podmínek, bude termín dokončení díla posunut o stejný počet dnů, po které nebylo možno práce provádět. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí průměrná denní teplota nižší než +5°C, námraza, souvislá sněhová pokrývka, sněžení. Prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být zapsáno ve stavebním deníku a podepsáno zodpovědnými zástupci obou stran.

4.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu: 3 dny před nástupem prací.

V případě nepředání staveniště ve sjednaném termínu není zhotovitel vázán termínem dokončení díla podle čl.4.1 a bude stanoven nový termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1 Účastníci dohodnutá cena díla podle nabídky zhotovitele uvedené v čl.3. činí **411 407,06,- Kč**. DPH se bude účtovat dle platných předpisů.

Sjednaná cena je nejvýše přípustná. Objednavatel nepřipouští změnu projektové dokumentace.

Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením díla, není-li dále sjednáno jinak. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou.

5.2 Cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou položkou v zákonné výši.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích ve věcech technických:

Zástupce objednatele: Ing. František Číhal

Zástupce zhotovitele: Luděk Stýblo, tel. 776 608 150 e-mail : mgreal@centrum.cz

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, předmětné nabídky zhotovitele, projektové dokumentace, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, obecně závazných právních předpisů a písemných pokynů objednatele. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly je zhotovitel povinen, před zahájením prací na takto dotčené části díla, na takový rozpor objednatel upozornit.

6.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k řádnému zhotovení díla. Kupní cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací na díle zajistit přítomnost odpovědné osoby na stavbě.

6.4 Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. To platí i pro dílčí části díla.

6.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku zhotovitele kdykoli nahlédnout a učinit zápis. V případě, že se protistrana k učiněnému zápisu do stavebního deníku do 3 dnů nevyjádří, považuje se zápis za odsouhlasený.

7. Placení ceny díla (dílčích částí)

7.1 Placení ceny díla (dílčích částí) bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen faktur). Každá faktura bude zaslána poštou, nebo osobně předána zástupci objednatele, musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, případně obecně závazného právního předpisu tento zákon nahrazující, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu celkem. V případě poskytnutých stavebních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, objednatel (plátce DPH) vystupuje k zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude ve výši základu daně bez připočtené daně z přidané hodnoty. Zhotovitel uvede na každém takovém daňovém dokladu platnou sazbu daně z přidané hodnoty a výrazné sdělení, že daň odvede zákazník. Přílohou každé faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací pracovníky dle bodu 6.1 smlouvy a účastníky podepsaný předávací/zjišťovací protokol. Pokud faktura nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací a předávací/zjišťovací protokol, vyzve objednavatel bezodkladně zhotovitele ke sjednání nápravy. V takovém případě není objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti, včetně účastníky podepsaného předávacího protokolu, zaplatí objednatel do 5 ti dnů od sjednání nápravy.

7.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel bude dílo provádět po ucelených částech, a že provedení každé určité, účastníky dohodnuté dílčí části díla, se považuje ve smyslu ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v účinném znění, za dílčí plnění. Účastníci se dále dohodli na tom, že nárok na zaplacení ceny dílčí části díla vzniká zhotoviteli provedením dílčí části díla. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli soupis provedených prací nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, v němž byly práce provedeny.

7.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel vystaví po předání celého díla (poslední dílčí části) a podpisu konečného předávacího protokolu účastníky objednateli konečnou fakturu, na které musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

7.4 Je-li dílo (dílčí část) zhotovitelem provedeno, jsou faktury mající všechny náležitosti včetně předávacího protokolu splatné do 14 dnů po jejich obdržení.

7.5 Účastníci se dohodli na tom, že dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a z poslední faktury nebude uhrazeno 10% celkové ceny díla bez DPH (dále jen pozastávka) a že pozastávka bude objednatelem zaplacená do 14 dnů po odstranění všech vad díla zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli a po podpisu protokolu o jejich odstranění oběma účastníky smlouvy o dílo. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků je zádržné splatné ve lhůtě splatnosti konečné faktury.

7.6 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem (dílčí částí).

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění staveb. prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a 495/2001 Sb. v platném znění.

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci.

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění případně jinými obecně závaznými předpisy tyto normy nahrazujícími.

8.8 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě svolaných zástupcem objednatele.

8.9 Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou, v takovém případě však za provedené práce a dodávky odpovídá, jako by je provedl sám.

8.10 Zhotovitel je povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu.

9. Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít ve smyslu § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. a zaplatit za jeho řádné zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla. O předání staveniště sepiší účastníci zápis.

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla bude prodloužena minimálně o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou.

10. Přijímací řízení

10.1 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí částí) musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla (poslední dílčí částí) písemně do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

10.3 Vady díla (poslední dílčí částí) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do vzájemně dohodnuté lhůty uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem a končí uplynutím 36 měsíců od předání díla objednavateli.
- 11.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné v záruční době oznámí objednatel zhotoviteli písemně a zhotovitel je povinen po uznání vad nastoupit na jejich odstranění do 15 dnů. Jestliže zhotovitel vady uzná a v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

12. Sankce a smluvní pokuty

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury je objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo nebo dílčí část díla do dat uvedených v čl. 4, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 12.3 V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí částí), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 12.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

13. Další ujednání

- 13.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po písemné výzvě objednatele.
- 13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud má za objednavatelem pohledávku po lhůtě splatnosti delší jak 20 dnů
- 13.3 V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet nejprve z cen ÚRS Praha a.s. platných k datu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem až do úhrnné výše 3% smluvní ceny bez nároku na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit a aby požadavek respektoval objednávací lhůty jednotlivých materiálů. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně oznámit. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací.
- 13.4 Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- 13.5 Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, pak odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhé smluvní straně s účinky takového odstoupení ex nunc.
- 13.6 Vlastníkem zhotovované věci (provedeného díla a jeho dílčích částí) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (provedeném díle a jeho dílčích částech) až do doby úplného provedení díla.
- 13.7 Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
- 13.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o podání insolvenčního návrhu týkajícího se zhotovitele, jakož i o všech skutečnostech ohrožujících řádné splnění závazků tvořících obsah této smlouvy.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě zániku této smlouvy v důsledku odstoupení kterékoli smluvní strany, je zhotovitel povinen objednateli protokolárně předat dílo v rozsahu, v jakém se k datu odstoupení od smlouvy nachází, objednatel je povinen za takový rozsah díla zaplatit podle jednotkových cen dohodnutých touto smlouvou.
- 13.10 Zhotovitel na staveništi je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce. Jakoukoliv škodu, kterou zhotovitel způsobí během revitalizace na domě a v okolí domu, je povinen zhotovitel uhradit nebo uvést do původního stavu.


14. Všeobecná ustanovení

14.1 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a dva pro objednatele.

14.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musí být učiněny ve formě písemného dodatku podepsaného objednatelem a zhotovitelem (není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak). Zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými osobami dle této smlouvy mohou sloužit jako podklad pro jednání o změně smluvních podmínek, bez sjednání změny smlouvy však samy nárok na změnu této smlouvy nezakládají.

14.3 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jejímu obsahu porozuměli a že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne: 25. 7 2018


—=—=\\
SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN
Hálkova 42, 586 03 Jihlava
IČO:60545976,T:567588121

objednatel

MG - REAL, s.r.o.
Havlíčková 24, 586 01 Jihlava
IČ 26909618
DIČ CZ05909618



zhotovitel

Ing. Ladislav Klička – jednatel společnosti
MG-REAL, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střešního pláště na budově v areálu SUPŠ Jihlava-Helenín	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MG-REAL, s.r.o.		
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
		Ing. Martin Číhal	25.6.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení stavenišť	0,00	
2		Montáž	66 200,50		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	319 406,56		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	25 800,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		411 407,06		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant										D Celkové náklady		
Datum a podpis										23 Součet 7, 12, 19-22		
					Objednatel					24 15 %		
Datum a podpis										25 21 %		
					Zhotovitel					26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis										E Přípočty a odpočty		
					27 Dodávky objednatele			0,00				
					28 Klouzavá doložka			0,00				
Datum a podpis					29 Zvýhodnění + -			0,00				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava střešního pláště na budově v areálu SUPŠ Jihlava-Helenín

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MG-REAL, s.r.o.

Datum: 25.6.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				66 200,50	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 136,80	
1	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	97,200	37,80	3 674,16	21,0
2	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 2 měsíce	m2	97,200	16,20	1 574,64	21,0
3	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	97,200	22,70	2 206,44	21,0
4	K	003	941211999	Přesun a doprava lešení	m2	97,200	17,30	1 681,56	21,0
	D		997	Přesun sutě				57 063,70	
5	K	221	994578	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	21,0
6	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,700	424,00	720,80	21,0
7	K	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	13,600	11,20	152,32	21,0
8	K	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,700	102,00	173,40	21,0
9	K	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,700	880,00	1 496,00	21,0
10	K	221	997221805	Přeprava sutí po staveništi	t	1,700	495,00	841,50	21,0
11	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,700	1 200,00	2 040,00	21,0
12	K	221	997221899	Doplnění laťování	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	21,0
13	K	221	99900	Koordinační činnost	%	1,000	3 827,67	3 827,67	21,0
14	K	221	99901	VRN, doprava	%	3,000	8 270,67	24 812,01	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				345 206,56	
	D		764	Konstrukce klempířské				319 406,56	
15	K	764	76401	Demontáž žlabů - hranatý	m	44,000	43,80	1 927,20	21,0
16	K	764	76402	Demontáž stávající krytiny	m2	310,000	81,30	25 203,00	21,0
17	K	764	764122125	Těsnění vrchní	ks	50,000	121,00	6 050,00	21,0
18	K	764	76420	Lišta Viplanyl RŠ 100	m	37,000	175,00	6 475,00	21,0
19	K	764	76421	Fólie Fatrafol 1,5mm	m2	15,000	725,00	10 875,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	764	764211	Podkladní geotextilie 300g/m2	m2	15,000	60,00	900,00	21,0
21	K	764	76422	Krytina trap plech KJG MAT35 + tkanina	m2	341,000	575,00	196 075,00	21,0
22	K	764	76423	Žlab RŠ 330 barven	m	44,000	456,00	20 064,00	21,0
23	K	764	76425	Oplechování hřebene RŠ500	m	26,000	407,00	10 582,00	21,0
24	K	764	76426	D+M sněhových zachytávačů	m	54,000	295,00	15 930,00	21,0
25	K	764	76427	Šrouby dřevo 4,8x35bal 250ks	bal	16,000	769,00	12 304,00	21,0
26	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	4,250	3 063,85	13 021,36	21,0
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				25 800,00	
27	K	PK	76901	Hlavice Lomanco BIB12C	ks	5,000	5 160,00	25 800,00	21,0
				Celkem				411 407,06	