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SMLOUVA O DÍLO č. 01/2022/OMM 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL č. 1:        

Město Kopřivnice 

 
Sídlo:      Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21 
Zastoupený:        {anonymizováno}, starostou města 

      ve věcech technických:       {anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy 
          {anonymizováno}, referentkou oddělení technické správy 
          {anonymizováno}, vedoucí odboru životního prostředí 
          {anonymizováno}, vedoucí oddělení technické ochrany  
          životního prostředí 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
Číslo účtu:     {anonymizováno} 
IČ:        00298077 
DIČ:       CZ00298077  
 
OBJEDNATEL č. 2: 
Město Příbor 
 
Sídlo:       náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 
Zastoupený:        {anonymizováno}, starostou města 

      ve věcech technických:       {anonymizováno}, vedoucím odboru životního 
          prostředí, dotací a veřejných zakázek  
          {anonymizováno}, referentkou odboru životního prostředí, 
          dotací a veřejných zakázek 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Příbor 
Číslo účtu:     {anonymizováno} 
IČ:        00298328 
DIČ:       CZ00298328 
 
(Objednatel 1 a Objednatel 2 dále společně též jako „objednatel“ nebo „objednatelé“) 
 
Zhotovitel: 
COLAS CZ, a.s. 

Adresa:     Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
Zastoupen:    {anonymizováno}, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci 
IČ:      26177005 
DIČ:      CZ26177005 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     {anonymizováno} 
Zapsán v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

{anonymizováno}, hl. stavbyvedoucí 
{anonymizováno}, stavbyvedoucí 

  
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2.  Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

4. Není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak, jsou Objednatel 1 a Objednatel 2 oprávněni z 
této smlouvy společně a nerozdílně, jakož i zavázáni plnit povinnosti jim vyplývající z 
této smlouvy společně a nerozdílně. 

3. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, a to stavbu „Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224 v k. ú. Příbor“ v rozsahu 
dle: 

• Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet stavby  

• Projektové dokumentace „Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224 v k. ú. 
Příbor“, zpracované společností HydroIdea s.r.o., se sídlem Kunčice, Veleslavínova 
1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02929368, v listopadu 2019 (dále jen 
„projektová dokumentace“) 

• Stanovisek dotčených orgánů 

• Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
(dále jen „dílo“) 

            
1. Součástí díla je také: 

- Kompletní realizace díla dle uvedené projektové dokumentace 
- Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které mohou být stavební činností dotčeny, 

jejich ochrana po celou dobu výstavby, projednání a převzetí inženýrských sítí 
příslušnými správci nebo vlastníky včetně předložení písemného dokladu o jejich 
převzetí 

- Převzetí všech přípojek jejich vlastníky nebo provozovateli, doložené podepsanými 
předávacími protokoly. Podmínkou je bezvadné převzetí 

- Zabezpečení veškerého dotčeného movitého i nemovitého majetku proti 
poškození, způsobeného vlivem stavební činnosti – zhotovitel plně odpovídá za 
všechny způsobené škody 

- Likvidace veškerých odpadů, vzniklých v průběhu výstavby v souladu s platnou 
legislativou, včetně doložení dokladů o jejich řádné likvidaci na celé množství 
vzniklých odpadů 

- Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě a 3x v tištěné podobě 

- Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
v elektronické a 2x v tištěné podobě 

- Časový harmonogram průběhu prací 
- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
přepisů 

- Uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, vody) v době realizace stavby. 
Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a 
elektřiny, bude-li toto nezbytně nutné pro jeho stavební činnost. Počáteční stavy 
měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a nechat potvrdit 
zástupci objednatele, stejně tak stavy měřidel po ukončení této činnosti 

- Kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a odvoz na skládku a 
poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude 
výtěžek z prodeje náležet rovným dílem objednatelům  

- Průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích. Po ukončení stavby 
úklid do čista všech dotčených prostranství 

- Uvedení veškerých ploch, dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
zelené plochy, atd.) 

- V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného 
prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního 
užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat 
toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného 
rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností spojené poplatky, apod. 

- Provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí, předepsaných projektovou 
dokumentací včetně doložení protokolů a zápisů o jejich provedení. Veškeré tyto 
provedené zkoušky nebo revize musí být bezvadné. Zejména se jedná o tlakovou 
zkoušku vodovodní přípojky a statickou zátěžovou zkoušku zpevněných ploch na 
míru zhutnění předepsanou projektovou dokumentací 

- Doklady od použitých materiálů a výrobků 
- Fotodokumentace před zahájením prací v jejich průběhu a po dokončení prací 
- Pomocné konstrukce – pažení, atd. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny 
příslušné platné normy ČSN. 

3. Objednatelé se zavazují řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 5 této smlouvy. 

4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

4. Doba a místo plnění 

1. Předání staveniště a zahájení díla:  01. 03. 2022  
                                                                                    
         O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.  
         odst. 1 této smlouvy. 
 
         Ukončení a předání kompletního díla:  31. 05. 2022 

2. Místem plnění je pozemek parc. č. 2922/224  v k. ú. Příbor. 
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5. Cena za dílo 

1. Celková cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH 

 
Cena za dílo 

v Kč 

 
1 773 383,21 

 
372 410,47 

 
2 145 793,68 

    
z toho: 

a) Objednatel č. 1 uhradí ½ z celkové ceny díla: 
Cena bez DPH:  886.691,61 

b) Objednatel č. 2 uhradí ½ z celkové ceny díla: 
Cena bez DPH:  886.691,61 

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH 
doplní a přiznají (odvedou) objednatelé (plátci) – režim tzv. přenesené daňové 
povinnosti. 

2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla. 

3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani 
je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto 
vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud takto nebude možné 
cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku. 

6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 
této smlouvy. 

6. Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovými doklady, tedy fakturami, 
zaslanými vždy do sídla příslušeného objednatele, a to na částku odpovídající čl. 5 odst. 
1. písm. a) a b) této smlouvy, přičemž splatnost každé faktury bude činit nejméně 30 dní 
od jejích doručení.  
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2. Součástí faktur vystavených zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro 
objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu jsou faktury neúplné. 

3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, jsou objednatelé oprávněni vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

4. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7. Staveniště 

1. Objednatelé předají staveniště zhotoviteli nejpozději do 01. 03. 2022 o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání 
staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou 
zahájeny do dvou pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro 
realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem. 

3. Pro účely zařízení staveniště není možné využít pozemky cizích vlastníků – pouze 
plochy ve spoluvlastnictví města Kopřivnice a města Příbora. 

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li stanoven. 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednatelům.                      
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

8. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán 
zápis. 

8. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.  

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatelé, jimi pověření zástupci, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 
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autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo 
příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil některý z objednatelů, nebo jím 
pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s  osobou vykonávající autorský dozor, a to 
bezodkladně. 

3. Vlastníkem zhotovovaného díla jsou od počátku objednatelé.  

4. Kontroly průběhu provádění díla:  

4.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány 
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů 
zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 
2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

4.2  Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však 
změnit ustanovení této smlouvy.  

4.3  Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve 
objednatele, případně jiné subjekty. 

4.4  Každý z objednatelů je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
některý z objednatelů, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

4.5  Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny                   
ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho 
provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku 
a e-mailem na adresu daniela.koricanska@koprivnice.cz, za objednatele 1 a 
kaluzova@pribor-mesto.cz za objednatele 2 a objednatelé se zavazují dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatelé nebo jejich zástupci ke kontrole, má se zato, že objednatelé kontrolu těchto 
prací provedli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatelů 
odkrýt práce na svůj náklad.  

5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednatelům nese 
zhotovitel. 

mailto:daniela.koricanska@koprivnice.cz
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6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a v nejvyšší jakosti.  

7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatelů, technického dozoru, koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 

9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny             
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatelů – finanční 
převod rovného dílu na účet objednatelů. Množství odprodaných druhotných surovin 
musí být samostatně průběžně evidováno, objednatelům průběžně dokládáno vážními 
lístky odprodaných druhotných surovin a zástupcům objednatelů pravidelně předkládáno 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

10. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednatelům bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatelé povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla 
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatelé prokazatelně písemně vyzvat 
k jeho převzetí. 

2. Objednatelé převezmou řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Převezmou-li dílo bez výhrad, nelze jim přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li 
zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatelé a bude 
obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatelů a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

ceny za dílo, 
- datum zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
- prohlášení objednatelů o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatelů a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace  

5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednatelům doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

• stavební deník, 

• osvědčení použitých materiálů, 

• protokoly o provedených zkouškách a revizích 

• doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 

• evidenci odprodeje druhotných surovin.  
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nebude dílo převzato.  

6. Objednatelé převezmou dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními 
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem 
odstraněny.  

8. Pokud objednatelé dílo nepřevezmou, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

11. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemohou objednatelé dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude některý z objednatelů povinen uplatnit u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za 
písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) adresu: Sládkova 14, 7402 00 Ostrava, nebo 

b) e-mail:  vychod@colas.cz, nebo 

c) do datové schránky: 4indfqd 

 
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo 
započato s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započato 
s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám 
dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby 
dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, jsou objednatelé oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatelů uhradí zhotovitel, práva objednatelů 



  Vlastní číslo: A22/001 
  Číslo VERA:  
  Číslo GINIS: 
  
   
 

9 

 

ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatelů vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody 
není dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednatelům na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatelům, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 
10 000 000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč, a to po celou dobu 
provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupcům 
objednatelů k nahlédnutí. 

13. Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednatelům rovným dílem smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve 
lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
vůči příslušenému objednateli č. 1, nebo objednateli č. 2 nárok na úrok z prodlení 
v zákonné výši.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. Tato pokuta bude uhrazena rovným dílem každému z objednatelů. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednatelům rovným dílem smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednatelům rovným dílem smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až 
do termínu jejího odstranění.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ, přičemž zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit objednatelům rovným 
dílem 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 



  Vlastní číslo: A22/001 
  Číslo VERA:  
  Číslo GINIS: 
  
   
 

10 

 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14. Odstoupení 

1. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 

dní, 
- nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště. 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                          

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
- neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 

bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst.  4.6., ačkoliv byl k odstranění 
a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatelů,   
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je  v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednatelům nedokončené dílo. 

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

 4.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

15. Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel 1. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků. 

3. Nastanou – li v průběhu realizace díla podmínky, které neumožňují plynulé pokračování 
v realizaci díla – zejména klimatické podmínky, provede zhotovitel o této skutečnosti 
každodenní zápis do stavebního deníku po celou dobu nemožnosti provádění díla a po 
vzájemném odsouhlasení se zástupci objednatelů se doba realizace díla prodlouží o 
dobu, kdy nebylo možno dílo realizovat. 

4.    Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    
či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 



  Vlastní číslo: A22/001 
  Číslo VERA:  
  Číslo GINIS: 
  
   
 

11 

 

5.      Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,                
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel obdrží shodně po 
jednom vyhotovení.   

7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno  

Radou města Kopřivnice dne 11. 01. 2022 usnesením č. 2355 a  

Radou města Příbor dne 01. 02. 2022 usnesením č. 27/60/RM/2022 

 
 
Přílohy:  
Příl. č. 1 Položkový rozpočet  
 
 
V Kopřivnici dne   03. 02. 2022                               V Ostravě dne   16. 02. 2022 
 
Objednatel č. 1:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
{anonymizováno}       COLAS CZ, a.s. 
starosta města       {anonymizováno},  
         ředitel oblasti Východ, 
         na základě plné moci 
 
 
 
V Příboře dne  22. 02. 2022 
 
Objednatel č. 2:      
 
 
 
 
{anonymizováno} 
starosta města 
 
 


