
č. smlouvy: INV-22/2022

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby:

Vodní prvky na PěŠí zóně v Chebu
uzavřená ve smyslu § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,, občansjtý zákoník") mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ00253979
KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100
Ing. Marcelou Nečekalovou, vedoucím odboru investičního
Městského úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města
Chebu č. 22/2021 část VIII. ČI. 5 odst. 2

(dále jen ,, objednatel")
É
'jZ

a

2. zhotovitelem: Ing. Pavel Šturc
se sídlem: Provaznická 480/1, 350 02 Cheb
IČO: 147 33 099
bankovní spojení:
(dále jen ,, zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,smluvní strany").

I.
Předmět smlouvy

].1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle ČI. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle ČI. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí:
a) inženýrskou činnost v projektové přípravě pro vypracování projektové dokumentace;
b) projektovou dokumentaci pro vydání územního souhlasu (dále ,,DÚS");
c) projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále ,,PDPS"),

včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního
položkového rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována;

d) inženýrskou činnost vedoucí k získání pravomocného územního souhlasu;
vše v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních
předpisů, stavebních předpisů a platných technických norem (zejména ČSN, EN a ostatní
normy pro přípravu a realizaci projektované stavby).

1.3 Místem plnění:
a) Místem projektované stavby je ul. Svobody, Cheb, vše v katastrálním území a obci

Cheb.
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b) Místem realizace projekčních prací je kancelář zhotovitele: Provaznická 480/1, 350 02
Cheb.

C) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční,
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb.

d) Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby dle písm. a) tohoto
odstavce této smlouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.2.2022, která je uložena
u objednatele na odboru investičním.

1.5 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas je studie
s názvem: ,,Vodní prvky v Pěší zóně", vypracovaná ateliérem A69, ve 12/2017 a návrh
typu vodních prvků od společnosti KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02, Hradec
Králové.

\

II.
Specifikace díla

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: ,,Vodní prvky na Pěší zóně y Chebu -
projektová dokumentace".

2.2 Projektová dokumentace bude řešit vodovodní přípojky, kanalizační přípojky,
technologickou šachtu a 'další nutné inženýrské konstrukce pro fůnkční připojení
navržených vodních prvků a jejich návaznost na stávající infřastrukturu.

2.3 Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu:
a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (dále též ,,DÚS"):

" vypracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (,,stavební zákon"), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů;

· inženýrská čiňnost v projektové přípravě se zajištěním veškerých vstupních
podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové
dokumentace v rozsahu dle odst. 2.12 tohoto článku této smlouvy;

· inženýrská činnost pro zajištění vydání územního souhlasu dle zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. obstarání
kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí a povolení,
zejména: projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými
orgány, vlastníky veřejné dopravní a teChnické infřastruktury a ostatními
účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných vyjádření,
souhlasů, závazných stanovisek, stanovisek či rozhodnutí s projektovou
dokumentací za účelem vydání územního souhlasu, vypracování žádosti
o vydání územního souhlasu, kde jako žadatel bude uvedeno město Cheb, účast
při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby.

b) projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (dále též ,,PDPS"):
· vypracování projektové dokumentáce k provedení stavby na základě vydaného

pravomocného územního souhlasu s náležitostmi zadávací (tendrové)
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu a obsahu dle zákona
Č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky
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na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazein
výměr, ve znění pozdějších předpisů;

· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolního položkového rozpočtu pro zadání stavby (dále též ,,soupis prací
s výkazem výměr a položkový rozpočet") dle aktuálního ceníku stavebních
prací ,,Katalogu stavebních prací Urs Praha a.s." v rozsahu a struktuře dle
souvisejících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rOzsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a sOupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů.

Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí rovněž popis výkonů
a výkonových fází dle ,,výkonového a honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT" ve znění
platném ke dni podpisu této smlouvy.

2.4 Zhotor'itel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování projektové

dokumentace; " '
b) vyjádření dotčených orgánů státní správy a stanoviska vlastníků veřejá dopravní

a technické infřastruktury k možnosti a "způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, které budou sloužit jako podklad pro
vypracování projektové dokumentace;

c) mapových podkladů, výpisů a snímků z katastru nemovitostí;
d) podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci;
e) fotografické dokumentace stávajícího stavu.

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

2.5 Dílo dále zahrnuje:
a) Návrh zásad organizace výstavby (dále též ,,ZOV") sestávajícího zejména z návrhu

věcného a časového plánu, vymezení staveniště, mezideponií, zásad řešení zařízení
staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro
staveniště, zábory veřejných prostor a komunikaci, bilance zemních prací s použitím,

" uložením nebo odvozem zemin na konečné místo.
b) Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f)

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
C) Vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovaCích bodů tak, aby zhotovitel

stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu.

2.6 Budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednáni' se stavbou dotčenými majiteli pozemků a zpracuje
podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá
objednateli.

2.7 Budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele,
zhotovitel zajistí jejich projednání s vlastníky a provozovateli infřastruktury a zpracuje
podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
smlouvy o realizaci přeložek inženýrských síti apod., které předá objednateli.

2.8 Další požadavky na obsah a zpracování díla:
a) PDPS musí určovat stavbu v technických, ekonomických a architektonických

podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové,
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materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti,
vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr. Podkladem je DÚS, včetně závěrů a podmínek územního'souhlasu.

b) Pro případné používání přímých či nepňiných odkazů na označení výrobců, výrobků
apod. platí omezení uvedené v § 89 odst. 5 a 6 zákona č. 13'f/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

c) Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem ,,Specifikace rizik
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny
možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění a realizaci stavby, včetně
popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.

d) výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu
množství měrných jednotek, případně bude obsahovat odkaz na výkresovou nebo
textovou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu, a tím
i celkové výrněiy položky.

e) Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá
za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správností a úplnosti
soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu. "č "

Ĺ

2.9 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:
a) Projektová dokumentace ve stupni DÚS: návrh řešení lx parě, hrubopis lx parě,

čistopis ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě, a to vše v 1 vyhotovení v elektronické
podobě.

· b) Projektová dokumentace ve stupni PDPS: v 6 vyhotoveních v tištěné podobě
a v l vyhotovení v elektronické podobě.

C) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet: po 2 vyhotovení v tištěné
a elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli
zaslána na email: necekalova@eheb.cz, při nutném zachování kompatibility
počítačového prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i
výkresová Část), *.dwg a *.dgn (výkresová část-pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová
Část). Soupisy prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i
neoceněné, budou ve formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, *.xlsx, *.xm1, *.xc4.
Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.

2.10 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s cíli a záměry územního
plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území. Musí být
zabezpečena věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a požadavky k ochraně
zdraví a životního prostředí.

2.11 Rozsah plnění předmětu díla bude navazovat, respektovat, případně využívat zpracované
projektové dokumentace včetně vydaných stavebních povolení a jiných opatření podle
stavebního zákona v místě stavby. V případě kolize s jiným řešením bude zajištěna
příslušná koordinace úprav projektové dokumentace.

2.12 Projektová dokumentace musí být vypracována tak, aby navržené řešení bylo co nejvíce
ekonomické s důrazem na recyklaci vytěžených materiálů a hmot. Návrh musí počítat
s tím, že většina vytěžených materiálů vyjma zeminy bude odvezena na objednatelem
určené místo, předpoklad areál CHETES, kde budou roztříděny a dále použity
v rekonstruovaných komunikací. Tyto požadavky uvede zhotovitel v textové části
projektové dokumentace.
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2.13 projektová dokumentace bude zohledňovat:
a) environmentální aspekty s pozitivníín dopadem na život lidí;
b) využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní

prostředí;
C) úsporu energií;
d) snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí;
e) třídění odpadů pro budoucí uživatele;
f) snižování spotřeby primárních surovin, prodlužováni' životnosti výrobků a menší

plýtvání, přičemž část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými
z recyklace odpadů;

g) použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické
šetrnosti;

h) využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.
2.14 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

2.15 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem áia a je pro
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

2.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

.2.17 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorský dozor podle § 152 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a inženýrskou činnost při
provádění stavby, a to v případě realizace stavby, jež je předmětem projektové
dokumentace, a písemného požadavku objednatele.
Rozsah činností autorského dozoru je dán popisem výkonu a výkonové fáze dle
,,výkonového a honorářového řádu ČKAIT" ve znění platném ke dni podpisu této
smlouvy.

2.18 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně 2 výrobní porady k projednání
navrhovaného řešení. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a budoucími
majetkovými správci a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním
zpracováním odsouhlasena. O výsledcích projednání vede zhotovitel potřebné záznamy.

2.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zodpovídání na dotazy k projektové
dokumentaci, které budou vzneseny v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

" III. '
Doba plnění a dodací podmínky

3.] Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Předání hrubopisu DÚS: do 31.07.2022
Předání čistopisu DÚS: do 31.08.2022
Předání PDPS: do 30:09.2022
Rozpočet a výkaz výměr: do 31.10.2022
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3.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, soupisy prací s výkazy
výměr a položkovými rozpočty, digitálni nosiče s digitální fortnou dokumentace, zástupci
objednatele s předávacím protokolem.

3.4 Zhotovitel má právo přerušit práci na díle v případě, že v průběhu práce na díle nastane
situace, kdy vlivem třetí strany je znemožněna zdárná tvorba díla (např. zamítavým
stanoviskem vlastníka (správce, nájemce) pozemku a objektu nebo neochotou vlastníka
(správce, nájemce) pozemku a objektu vést jednání, zamítavým stanoviskem dotčeného
orgánu státní nebo místní správy (např.: nouzový stav, jiné epidelniologické opatření
apod.). V takovém případě je zhotovitel zároveň povinen bezodkladně požádat o
součinnost objednatele k odstranění nežádoucího vlivu třetí strany. O lhůtu přerušení
prací na díle se prodlužuje termín odevzdání díla, nejdéle však o 1 kalendářní rok.
Nepodaří-li se v této lhůtě zhotoviteli ani zadavateli odstranit nežádoucí vliv třetí strany,
a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy po
uplyn"utí uvedené lhůty zaniká.

3.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 3.2 tohoto článku této smlouvy
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávŔy bez vad
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.

\

IV.
Cena

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:
Cena bez DPH 124 800,00 KČ
Zhotovitel není plátce DPH.

výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení ČI. V. odst. 5.2 této
smlouvy.

4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých,
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a že přebírá na sebe nebezpečí změny
okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4.4 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze fonnou písemného dodatku ke smlouvě
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.
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V.
Platební podmínky

j

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla dle
odstavce 5.3 tohoto článku.

5.2 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel

" oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem
doručení opraveného dokladu.

5.3 Splatnost daňového dokladu je stanovena" na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
V přípiíd'ě, že do tennínu splatnosti daňového dokladu nebudou odstraněny případné
vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 10 dnů od termínu odstranění
poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. ,

, "b5.4 Uhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

5.5 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
Odpovědnost za vady

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby,
na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkesová, technická a rozpočtová část
včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, fůnkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně
závaznými právními předpisy, mimo jiných i zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými
normami (zejména ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby),
technologickými postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců .
a dovozců a poskytuje záruky za kvalitu posudků. "

6.2 Zhotovitel jjoskytuje objednateli záruku zajakost díla, které bude na základě této smlouvy
zhotoveno, a to od předání kompletního předmětu díla objednateli do kolaudace stavby,
a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré vady, jejichž odstranění
objednatel uplatní.

6.3 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace dle
§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou
vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě
smlouvy.
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6.4 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě,
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se
k dané oblasti vztahují.

6.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které iná dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení
pochybností se sjednává, že převzetím díla 11eni dotčeno právo objednatele uplatňovat
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku.

6.6 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinností.

6.7 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní
písernnou fonnou.

6.8 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v projektové dokulpentaei a je
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu n"jeozději do
15 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového).
Výstupem jsou potřebné úpravy projektové dokumentace pro územní souhlas všech
následujících druhů dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem nápravy
vad díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou
součinnost.

6.9 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo
zastavení územního řízení stavby nebo přerušení či zastavení provádění a realizace
stavby, neodstraní do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění objednatelem,
může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

6.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

6.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci..

6.12 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny
neodbomýrni svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.
Smluvní pokuty

7.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
zhotovitele:

a) s termíny dle článku Ill. odst. 3. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 kč za každý
i započatý den.

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí l 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

\

Ľ.m
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7.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní
pokuty Činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že v přípa¢lě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši
500 kč za každý kalendářní den prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze
strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty. není dotřeno právo
na případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek.

VIII.
" Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případj:ch, kdy to
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smbµvy·

8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
prodlení zhotovitele:
a) s termíny dle ČI. III. odst. 3.2 této smlouvy;
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem "stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla;
C) si odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva od okamžiku
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

IX.
Kontaktní osoby a doruČování

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových
prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele:

a na straně zhotovitele:

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je
na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního;
a na straně zhotovitele: Ing. Pavel Šturc, projektant.

9.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
a) Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě:

· adresa objednavatele: Městský úřad Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb;

· adresa zhotovitele: Ing. Pavel Šturc, Provaznická 480/1, 350 02 Cheb.
b) Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické

realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo
jejich zástupci.
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c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové
schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně infonnovat druhou stranu.

X.
" Autorská práva

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráiiěno právem prýmyslového
vlastnictví nebo autorským pŕávem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jego převzetí
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení cený. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve
spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších
stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo
vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.

XI.
NebezpeČí Škody na věci a přechod vlastnického práva

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval
k naplnění svých závazků z této smlouvy.

\
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XII.
Pojištění

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ
pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.

12.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem
na pojišt'ovací podmínky pojišt'ovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu
sjednané touto smlouvou.

XIII.
ZávěreČná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteřých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

13.3 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením ČI. IV. odst. l písm. d) Směrnice
č. 7/2021 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené dne 6. 5. 2021 usnesením Rady
města Chebu č. RM 233/8/2021.

13.4 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
píseinnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

13.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodrjé vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačnč porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

ii

'l

V Chebu dn, ,L'?;
V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Pavel Šturc Ing. Marcela Nečekalová

Stránka 11 z 11


