
Číslo jednací: MCBS/2022/0029984/HRNZ 
Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř 

 
 

Smlouva o dílo 
 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna a zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
na akci „Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu 
Revitalizace veřejného prostranství Poříčí“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Objednatel: Statutární město Brno. městská část Brno-střed 
    se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno 
             zastoupené starostou městské části Ing. arch. Vojtěchem Menclem 
                        k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněn:  
                                                                                        Mgr. Zbyněk Hrnčíř 
                                                                                         Anna Jarošová                      
                        k jednání ve věcech technických vč. předání a převzetí díla oprávněni:  
                                                                                                                Mgr. Zbyněk Hrnčíř 
                                                                                                                Anna Jarošová                      
                       IČO: 44992785 
                       DIČ: CZ44992785 
                       Bankovní spojení:  
                                                   č.ú.:  
                       bez zápisu v obchodním rejstříku 
                       dále jen „objednatel“      
  
     
Zhotovitel 1.: Ing. Klára Zahradníčková MA. 
                        (autorizovaný architekt            ) 
                        se sídlem  
                        zastoupený  Klára Zahradníčková 
                        IČO: 87081091 
                        Bankovní spojení:  
                        č.ú.   
                        e-mail:  
                        tel.: 
                        dále jen “zhotovitel”       
                   
Zhotovitel 2.:  Ing. arch. Jaroslav Sedlák 
                        se sídlem  
                        zastoupený Jaroslav Sedlák 



                        IČO: 07862652 
                        Bankovní spojení:  
                        č.ú.   
                        e-mail:  
                        tel.:  
                       dále jen „zhotovitel“ 
 
Zhotovitel 1. a 2. mezi sebou uzavírají “Dohodu o způsobu fakturace”, která je přílohou č. 2 
této smlouvy. 
      

II. Předmět a účel smlouvy 
 
1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na 
akci Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu  Revitalizace 
veřejného prostranství Poříčí:  
- kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební 
řízení) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (včetně žádosti na stavební úřad)  a 
obstarání pravomocného společného povolení stavebního úřadu; dokumentace bude 
zpracována dle přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 
 
- autorský dozor (min. v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy). 
 
 
2.  Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr (IZ) 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ POŘÍČÍ zpracovaný Odborem 
investičním MMB v březnu 2021, a to na podkladě stejnojmenné studie zpracované Ing. 
Klárou Zahradníčkovou v roce 2020 na objednávku Odboru životního prostředí MMB. 
 
 
3.  Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy a výkresové části a výkaz 
výměr včetně kontrolního rozpočtu. 
Dokumentace bude předána v tomto počtu: 
- 6x.  
 
4. Výkazy výměr a projektové dokumentace (včetně průvodních zpráv) budou předány i 
v elektronické podobě se zajištěním antivirové ochrany, a to ve formátu AutoCAD 2006 
(nebo vyšším), u textových souborů ve formátech na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office 
Excel 2003 SP3, přičemž soubory budou citovatelné a strojově čitelné, vizualizace ve formátu 
TIFF.  
 
5. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a rovněž bude zahrnovat vedlejší náklady, 
pokud takové budou. 
 
6. Položkový rozpočet stavby bude ve formě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
 



7. Vždy nejméně jedno vyhotovení objednateli odevzdané dokumentace pro společné územní  
a stavební řízení musí obsahovat originál stanoviska dotčených orgánů  státní správy (DOSS) 
a stanoviska správců stavbou dotčených inženýrských sítí. 
 
8. Jakákoli dokumentace (zejména projektová) bude zpracována dle platných obecně 
závazných předpisů a požadavků objednatele. 
Inženýrské činnosti ke každé zpracovávané dokumentaci zahrnují též obstarání potřebných 
kladných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními 
předpisy. Před jejich obstaráváním a finalizací si zhotovitel obstará předběžný souhlas 
objednatele s podobou řešení; předběžný souhlas je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli 
bezodkladně po obdržení jeho žádosti, nesouhlasit může objednatel pouze v případě, že 
navrhovaná podoba řešení nebude odpovídat studii uvedené v odstavci 2. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto 
smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré 
odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě 
očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a 
technickými možnostmi. Dokumentace bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 
 
10. Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a 
souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
vypracování PD v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních 
předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a 
poskytnutí veškerých inženýrských činností. 
 
11. Účelem smlouvy je vypracování výše uvedených dokumentů a poskytnutí sjednaných 
služeb, za účelem získání pravomocných povolení, souhlasů a rozhodnutí ze strany státní 
správy (zejména stavebního úřadu), dotčených orgánů státní správy a účastníků správních 
řízení (zejm. dle stavebního zákona), tak aby mohla být stavba dle dokumentace řádně a brzy 
provedena. 

 
 

III. Doba plnění 
 

1. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit cenu dle této smlouvy 
za jeho řádné provedení. Splněním díla se rozumí jeho úplné a řádné ukončení a předání 
předmětu díla objednateli, a to s veškerými doklady potřebnými k řádnému užití předmětu 
díla. Předání a převzetí splněného díla bude potvrzeno oběma smluvními stranami v  zápise 
připraveném zhotovitelem (tím není vyloučeno vytknutí později zjištěných vad). Místem 
předání a převzetí bude pracoviště Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed. 
2. Případné změny v předané projektové dokumentaci, které vyplynou 
z požadavků/námitek dotčených orgánů, účastníků řízení a stavebního úřadu, zapracuje 
zhotovitel do projektové dokumentace a toto je součástí díla. 

3. Dílo,  s výjimkou autorského dozoru,  bude splněno nejpozději do 10 měsíců od 
účinnosti této smlouvy; za nedodržení této lhůty zhotovitelem se nepovažuje, kdy nedojde 
k vydání příslušného povolení stavebním  úřadem v uvedeném termínu za podmínky, že 
zhotovitel podal žádost  na stavební úřad nejpozději 8. měsíc od účinnosti této smlouvy.  U 
zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení je 



lhůtou pro splnění 14 dnů od pokynu objednatele k zapracování. O vznesených požadavcích 
DOSS a stavebního úřadu informuje zhotovitel objednatele bez zbytečného prodlení. 

4. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována a dodána 
objednateli nejpozději do       5 měsíců od účinnosti této smlouvy; inženýrská činnost bude 
zhotovitelem probíhat průběžně při zpravování této dokumentace.      

5. Žádost o vydání společného povolení bude podána na stavební úřad nejpozději 8. 
měsíc od účinnosti této smlouvy. 

6. Doplnění podrobnosti prováděcí dokumentace a výkaz výměr včetně kontrolního 
rozpočtu bude odevzdán nejpozději 10. měsíc od účinnosti této smlouvy.        

7. Autorský dozor poskytne zhotovitel objednateli na základě jeho písemného 
požadavku. Minimální lhůta pro zahájení činnosti autorského dozoru zhotovitelem po 
obdržení požadavku na jeho zahájení činí 3 týdny. Autoři a zpracovatelé dokumentace budou 
průběžně informováni o stavu zakázky. 

8. Objednatel je oprávněn písemně nařídit okamžité úplné nebo částečné přerušení prací. 
O tuto dobu se prodlužuje lhůta k plnění. Je- li z jakéhokoli důvodu zastavena/přerušena 
některá práce/plnění, pak zhotovitel v daný čas pokračuje v jiné práci/plnění, které daná 
překážka nebrání, určí- li tak objednatel po dohodě se zhotovitelem, případně budou dodatkem 
k této smlouvě upraveny termíny plnění uvedené v odstavcích 3,4,5 článku III. Doba plnění 
této smlouvy. Bude- li dané přerušení prací trvat více než 100 dnů a nedohodnou- li se strany 
písemně jinak, je objednatel nebo zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to 
bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Práce budou opětovně zahájeny na 
základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, případně budou dodatkem  k této smlouvě 
upraveny termíny uvedené v odstavcích 3,4,5 článku III. Doba plnění této smlouvy.  
V případě zastavení prací má zhotovitel nárok na proplacení poměrné části  ceny 
zhotovovaného díla.  

   

 
IV. Cena díla 

 
1.a) Cena díla je sjednána na podkladě zhotovitelem předložené nabídky dohodou smluvních 
stran jako cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž je sjednána jako cena maximální. Tato smluvní cena činí: 

 

Cena                                                                                                                        950.000,- Kč 
(zhotovitel není plátce DPH) 
                                                                             
1.b) Cena díla uvedená v odst. 1.a) je tvořena součtem dílčích cen, a to  ve výši: 
 
cena za projektovou  dokumentaci pro společné územní a stavební řízení s podrobností 
dokumentace pro provádění stavby  
 

Cena                                                                                                                        850.000,- Kč 
(zhotovitel není plátce DPH) 

 

 



 
cena za autorský dozor  

 

Cena                                                                                                                        100.000,- Kč 
(zhotovitel není plátce DPH) 

 
 
2. Cena uvedená v odst. 1.a) je cenou nejvýše přípustnou, která obsahuje veškeré náklady 
související s předmětem plnění dle této smlouvy. Uvedená cena může být překročena pouze 
v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných předpisů, zejména 
ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Dále může být cena uvedená v odstavci 
1.a) překročena v případě změny zadání na základě požadavku objednatele. V obou 
uvedených případech bude navýšení ceny stanoveno dodatkem k této smlouvě. 
 
3. Součástí nabídkové ceny bude  
- cena za zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení  v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby; nedílnou součástí je  zajištění geodetického zaměření 
řešeného území, ověření existence inženýrských sítí, vyjádření správců všech dotčených 
inženýrských sítí a zajištění vyjádření (stanovisek) všech dotčených orgánů, podání žádosti o 
vydání společného povolení a obstarání společného povolení. 
 
- cena za autorský dozor při realizaci stavby –  revitalizace veřejného prostranství Poříčí.  
 
 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně splněné dílo – dokumentace           
pro společné územní a stavební řízení, nedohodne-li se se zhotovitelem jinak, takto: 
● 80 % ceny této části díla po převzetí splněného díla ve vztahu k dokumentaci pro 
společné územní a stavební řízení, tj. této projektové dokumentace s kladnými stanovisky, a 
to na základě fakturace se lhůtou splatnosti 30 dnů, počítáno ode dne převzetí řádně vystavené 
faktury zhotovitelem.  
● 20 % ceny této části díla po jeho převzetí splněného díla ve vztahu k dokumentaci pro 
společné územní  a stavební řízení,       a to na základě fakturace se lhůtou splatnosti 30 dnů, 
počítáno ode dne převzetí řádně vystavené faktury zhotovitelem, kdy tato faktura může být 
vystavena nejprve po nabytí právní moci rozhodnutí (součástí je doplnění podrobnosti 
projektové dokumentace k provádění stavby a výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu), 
jehož předmětem je i výše uvedená dokumentace pro společné povolení, nejpozději však je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po uplynutí 9 měsíců od převzetí splněného díla ve 
vztahu k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.  
 
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně splněné dílo – autorský dozor   
po dokončení stavebních prací a převzetí dokončené stavby objednatelem, a to na základě 
fakturace zhotovitele, přičemž faktura zhotovitele bude mít splatnost 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 
 
3. Fakturu, která nesplňuje náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vrátit k přepracování. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení přepracované 



faktury objednateli. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uvádí jako platební místo pro bezhotovostní 
platby pouze  čísla bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, která jsou evidována 
v příslušném registru účtů české finanční správy.  

Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je předmětná finanční částka odepsána z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele či jinak uhrazena. 

4. Fakturace bude provedena dle jednotlivých předmětů plnění uvedených v čl. II. odst. 1 
a 2 této smlouvy, tj. zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodání dokumentace                
pro společné územní a stavební řízení a za autorský dozor, a to  ve výši dle dílčích cen 
uvedených v čl. IV. odst. 1.b) této smlouvy.  Podkladem pro fakturaci bude vždy zápis i 
předání a převzetí příslušné části předmětu plnění. Oba dva zhotovitelé podepsali “Dohodu o 
způsobu fakturace” – viz. příloha č,. 2 této smlouvy. 

5. Všechny faktury budou vystaveny a doručeny na adresu: Statutární město Brno, 
městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, bankovní spojení Komerční banka, 
a.s., č. účtu 43-8043470287/0100. Faktury budou obsahovat náležitosti běžného daňového 
dokladu dle § 26 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. Zálohové platby nebo jiné částečné platby se nepřipouští, nedohodne- li se objednatel 
se zhotovitelem jinak. 

7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, sjednávají strany následující: s ohledem na ustanovení § 
109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o 
DPH) zhotovitel prohlašuje, že se nenachází ani v jedné ze situací uvedených v § 109 zákona 
o DPH, tj. že nemá žádný úmysl neodvést DPH z plnění poskytovaných objednateli, že se 
úmyslně nedostal a ani nemá úmysl se dostat do postavení, kdy nemůže takovou daň zaplatit, 
že u něj v rámci plnění vůči objednateli nedojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové 
výhody. Zhotovitel dále prohlašuje, že pokud by se do některé ze situací uvedených v § 109 
zákona o DPH dostal, tak je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámit, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn v takové situaci pozastavit platbu dalších DPH do vyřešení vzniklé 
situace, tzn. kdy nebude hrozit povinnost ručení objednatele za neodvedenou DPH. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku 
aplikace institutu ručení za nezaplacenou daň ze strany správce daně podle § 109 zákona o 
DPH u zdanitelných plnění uskutečněných zhotovitelem pro objednatele. Objednatel není 
povinen uhradit zhotoviteli případnou příslušnou částku DPH (a může ji poukázat přímo na 
účet příslušného finančního úřadu), dokud bude zhotovitel veden mezi tzv. nespolehlivými 
plátci DPH. 

 
 
 

VI. Součinnost 
 
1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých povinností. Objednatel a zhotovitel jsou povinni  se 
vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro 
řádné plnění této smlouvy.  
 
Povinnosti objednatele: 
● poskytnutí projektové dokumentace k objednateli známým stavbám v řešeném území 
(tak jak je definováno v čl. II této smlouvy) 



● úplné informace o vedení inženýrských sítí v řešeném území, a to jak veřejných a tak i 
soukromých, nad i pod zemí, včetně technických údajů a hloubek  
● zpřístupnění řešeného území, umožnění jeho fotodokumentace 
● informace o poměrech v řešeném území / informace o případných omezeních, které by 
měly být brány v úvahu při realizaci díla 
● poskytnout všechny objednateli známé relevantní informace, které by měly či mohly 
být brány v úvahu pro bezvadné zhotovení díla, které je předmětem dle této smlouvy 
● účast na konzultacích se zhotovitelem, které se budou konat v rámci procesu tvorby 
díla 
● poskytnout plné moci objednatele zhotoviteli pro účely inženýrské činnosti v rozsahu 
společného územního řízení a stavebního povolení 
● povinnost prohlédnout předanou dokumentaci a písemně se vyjádřit ve stanoveném 
termínu. Tato povinnost nezbavuje objednatele možnosti uplatnit nároky závadného plnění dle 
článku VIII této smlouvy.  
 
2. Objednatel se zavazuje poskytnout výchozí podklady dle článku VI. odst. 1 této 
smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy, nedohodne- li se objednatel se zhotovitelem 
jinak. Průběžná vyjádření k návrhům, připomínky  a reakce  na  postupně předkládané části 
dokumentace je objednatel povinen  podat do 7 dnů od žádosti zhotovitele či předložení 
návrhu zhotovitele, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. V případě časové naléhavosti je 
možné po telefonické domluvě s emailovou verzí, termín po domluvě i zkrátit 
 
3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy může ovlivnit  
kvalitu plnění předmětu této smlouvy. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně  a 
neprodleně upozornit objednatele. Objednatel bere na vědomí, že omezení nebo neposkytnutí 
součinnosti dle odst. 1 tohoto článku v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku povede 
k prodloužení termínu plnění (dle čl. III. Doba plnění)  o stejně dlouhou dobu. 
 
 
 
 

VII. Smluvní pokuty  
 
1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínech 
dle čl. III. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla za každý i započatý 
den prodlení. Pokuta může být započítána zhotoviteli z ceny díla, a to i před její splatností.  

2.      Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (ať už z předání nebo 
reklamovanou v rámci záruky) v příslušném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 500,- Kč za každý den 
prodlení.   

3. Zhotovitel  i objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za 
každé jednotlivé jiné porušení této smlouvy, nejedná-li se o závazek uvedený v odst. 1 tohoto 
článku. 

4. Případnou náhradu škody a uplatnění vad z díla (odst. 2) lze požadovat nezávisle na 
smluvní pokutě. 

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 15 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 



 
VIII. Odpovědnosti za vady a za škodu 

 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené práce. Záruční doba činí 36 
měsíců od převzetí díla objednatelem (přijímá- li se dílo se souhlasem objednatele po částech, 
pak začíná záruční doba běžet pro tu kterou část od data řádného předání). Do záruční doby se 
nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové 
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

2. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje 
navržení i takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a 
objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech 
řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 
konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na realizaci vlastní stavby 
oproti původnímu návrhu uvedenému ve studii revitalizace veřejného prostranství Poříčí.(tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb) či zvýšení ceny stavby (vč. případů 
následných víceprací), s výjimkou zvýšení ceny stavby o inflaci. Výše uvedené neplatí u 
případů, které vycházejí z předaného architektonického zadání (architektonické studie/návrh 
atp.). Je- li předané architektonické zadání (architektonická studie/návrh atp.) v rozporu 
s právními nebo technickými normami, musí na to zhotovitel objednatele písemně upozornit. 

3. Bude- li vada odstranitelná, zhotovitel odstraní vadu na své náklady do deseti dnů od 
oznámení vady objednatelem, jinak  je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady jiným 
způsobem na náklady zhotovitele či požadovat jiné nároky z vad díla. Vady zjištěné při 
předání díla odstraní zhotovitel ve lhůtě vzájemně dojednané, není- li při předání lhůta na 
odstranění dojednána, určí ji objednatel, přičemž nebude kratší jak 5 pracovních dnů. Jak se 
řeší případné vícepráce (kdo platí, atd.) 

4. Nebude- li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou 
vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává.  

5. Záruka se ve vztahu k té které části díla nevztahuje na skutečnosti, vzniklé na základě 
novelizace příslušných právních předpisů, které nabyly účinnosti po předání té které části díla. 
Pokud však před okamžikem předání a převzetí bezvadného díla (nebo příslušné části) nabude 
platnosti změna právní normy (včetně ČSN apod.), která na dílo dopadá, je povinen zhotovitel 
na to objednatele písemně upozornit.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré 
odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele 
trval. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené stavbou, pokud vada nemá původ 
v dokumentaci a pokud nebyl původ zhotoviteli prokázán. 

 

IX. Pojištění 
 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti 
za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné  plnění ve 
výši 3.000.000,- Kč. Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost 
zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen  danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 
předložit nevyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.  



 
 

X. Licenční ujednání 
 

1. Pokud výsledkem činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy vznikne cokoliv, co je 
chráněno právem autorského, průmyslového či jiného duševního vlastnictví, platí následující:  
 
Smluvní strany se dohodly na tom, že okamžikem vytvoření díla ve smyslu duševního 
vlastnictví uděluje zhotovitel objednateli a statutárnímu městu Brnu oprávnění k výkonu 
práva dílo a jakoukoli jeho část (kupř. příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen 
„licence“). Objednatel není povinen licenci využit. Objednatel je na základě udělené licence 
oprávněn dílo využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel 
oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, 
je oprávněn do díla       po konzultaci s autory zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím 
třetích osob, v takovém případě však zaniká jakákoli odpovědnost zhotovitele za dílo včetně 
odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn použít dílo jako podklad k navazujícím 
stupňům projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn užít licenci v místě  a k účelu 
definovanému v předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn dílo nebo jakoukoli jeho část 
volně zveřejnit a užít pro prezentaci díla, zejména kupř. zveřejnit v médiích, v anketách, na 
webových stránkách, propagačních materiálech, přihlásit dílo do soutěží. Licence se 
objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dílu. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně dle této smlouvy (a to vždy ve vztahu k té které části projektové 
dokumentace či činnosti, pod níž daný výsledek duševní činnosti spadá nebo nejblíže souvisí).  
 

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho 
předání objednateli žádné autorskoprávní ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva 
třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá.  
 

 
XI. Bližší podmínky provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn udílet závazné pokyny k způsobu provedení díla, zejména 
kupř. vzhledem k průběhu provádění jednotlivých částí díla, obsahu a doplnění dokumentace, 
doplnění či změny dle požadavků orgánů samosprávy; bližší podrobnosti jsou uvedeny v čl. 
VI (Součinnost) odst. 1 této smlouvy. 

2. Součástí díla je i zhotovitelova aktivní účast na případném projednání jakékoli části 
díla dle této smlouvy s obyvateli MČ Brno-střed a samosprávnými orgány (včetně prezentace 
aktuálního i cílového stavu dokumentace), účast na nařízených jednáních příslušnými orgány 
státní správy, účast na výrobních výborech, účast na kontrolních dnech stavby (posledně 
zmíněné dané jen k výzvě objednatele). Účast zhotovitele na jednáních a prezentacích se 
počítá do autorského dozoru definovaného v čl. II. (Předmět a účel smlouvy) odst. 1 této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje o osobách případných subdodavatelů informovat objednatele. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby, mající k nim příslušná oprávnění a 
kvalifikaci. 



4. Vlastnické právo k předmětu díla přináleží od počátku objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to jak od celé smlouvy, stejně 
jako od jím určené části. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních 
povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla 
předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by 
druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména  

a) prodlení zhotovitele s provedením díla nebo splněním jeho povinnosti, která je 
definována touto smlouvou, o více než 60 dní;  
b) zhotovitel přeruší nebo zastaví provádění díla bez předchozí písemné dohody 
s objednatelem, ledaže by takový postup byl přiměřený k okolnostem a zabránil by vzniku 
závažné škody; 
c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým;  
d) nemožnost odstranění vady díla;  
e) se zhotovitelem je zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace; nebo 
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 
nepravdivé. 
 
- Objednatel musí zhotovitele informovat 7 dní před odstoupením smlouvy o záměru 
odstoupení od smlouvy 
 

6. V případě, že je tato smlouva ukončena (z jakéhokoli důvodu) smluvní strany 
dojednávají, že již poskytnuté plnění si objednatel ponechává a je povinen uhradit cenu u něj  
dojednanou (a to dle stavu rozpracovanosti) a jsou-li u něj bez zbytečného prodlení od 
ukončení smlouvy odstraněny všechny vady a nedodělky ze strany zhotovitele. Ukončení 
smlouvy nemá vliv na již poskytnuté licence a tyto platí dále (a to i kdyby nebyla uhrazena 
celá cena díla). 

 
 

XII. Doložka o povinnosti uveřejnění v registru, informační doložka  
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma informací uvede ných v 
§7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány.    

 

XIII. Vyšší moc a skryté překážky  
 

1. Účastníci  nejsou  odpovědní  za  částečné  nebo  úplné  nesplnění  smluvních  závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti vzniklé po uzavření smlouvy jako  



následek  nevyhnutelných  událostí  mimořádné  povahy,  které  mají  přímý  vliv  na plnění  
předmětu  díla  a  které  účastník  nemohl  před  uzavřením  smlouvy  předpokládat  a které 
nemůže ovlivnit ani při vynaložení veškerého svého úsilí. 

      
2. Vyskytne- li  se  působení  vyšší  moci,  lhůty  ke  splnění  smluvních  závazků  se  
prodlouží  o dobu jejího působení. 

      
3. Účastník  postižený  vyšší  mocí  je  povinen  druhého  účastníka  písemně  uvědomit  o  
zahájení  působení  vyšší  moci  neprodleně,  nejpozději  do  3 dnů  a totéž  se týká  konce  
působení. Pokud by tak neučinil, nemůže se účastník na působení vyšší moci odvolávat. 

      
4. Zjistí- li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo  
provedeno,  znemožňující  provést  dílo  dle  smlouvy,  oznámí  to  bez  zbytečného  odkladu  
objednateli a navrhne mu změnu smlouvy. Do dosažení dohody o změně smlouvy může jeho 
provádění přerušit. Skrytou překážkou může být např. archeologický nález, poloha  
inženýrských sítí odporující podkladům od objednatele. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně 
závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a to s vyloučením ustanovení § 1740 odst. 3, § 1765 odst. 1 a § 
1766 a § 2620 (vyjma méně prací) občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn vůči 
zhotoviteli odepřít své plnění i proto, že dluh zhotovitele vzniklý z jiného právního důvodu 
nebyl splněn řádně a včas. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na statutární město Brno, jinou osobu statutárním městem Brnem nebo 
městkou částí Brno-střed zřízenou nebo kde je majoritním vlastníkem (podílníkem, 
akcionářem apod.), a to i bez souhlasu zhotovitele. 

2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 zahrnující rozsah a obsah výkonu 
autorského dozoru a příloha č. 2 s názvem „Dohoda o způsobu fakturace“ uzavřená mezi 
zhotovitelem 1. a 2.. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných 
číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech 
a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených, stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky 
k této smlouvě. 

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ustanovení ostatních. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, aby takové 
ustanovení smlouvy nahradily ustanovením novým, které bude v nejvyšší možné míře 
reflektovat obsah ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 



7. Zhotoviteli bude pro jednání a přejímání rozhodnutí závazných stanovisek a 
stanovisek na stavebním úřadě a dotčených orgánech pro účely územního řízení udělena plná 
moc oprávněným subjektem objednatele. Tato činnost zhotovitele je součástí díla. 

8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli za nápadně nepříznivých podmínek, její obsah považují za určitý a srozumitelný a že 
žádná ze stran se nepovažuje za tzv. slabší stranu, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 
společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. 

 

XV. Doložka schválení  
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), v platném znění 
 
Uzavřené této smlouvy schválila RMČ BS usnesením RMČ/2022/151/11 na své 151. schůzi 
konané dne 14.02.2022. 

 
V Brně dne 21.02.2022                                           V Brně dne 21.02.2022 
 
 
 
 
………………….                                                               ………………………. 
 za objednatele                                                                          za zhotovitele 
Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                    Ing. Klára Zahradníčková  MA.                        
starosta MČ Brno-střed 
 
 
 
                                                                                              ………………………. 
                                                                                                  za zhotovitele 
                                                                                              Ing. arch. Jaroslav Sedlák     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: rozsah a obsah výkonu autorského dozoru   
 
Doporučený rozsah obsahu výkonu autorského dozoru dle přílohy č. 11 sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015.  
 
V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv 
však pouze) tyto činnosti: 
-účast na odevzdání staveniště zhotovitelem; 
-účast na vybraných kontrolních dnech; 
-dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
-vyjadřování se k případným návrhům na nepředvídatelné dodatečné stavební práce; 
-vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci; 
-sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
-spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; 
-spolupráce s odpovědným geodetem projektanta; 
-účast na kompletním odevzdání stavby nebo její části;  
-účast a kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2: „Dohoda o způsobu fakturace“ uzavřená mezi zhotovitelem 1. a 2.   
 
 
Dohoda o způsobu fakturace a úhrady za plnění díla dle podmínek smlouvy o dílo – na akci 
„Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu Revitalizace 
veřejného prostranství Poříčí“, uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města 
Brna a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany 
1. 
Ing. Klára Zahradníčková MA. 
 
nar.:  
IČO: 87081091 
a 
2. 
Ing. arch. Jaroslav Sedlák 
 
nar.:  
IČO: 07862652 
 
dále také účastníci, 
 
Dle článku V. Platebních podmínek se účastníci dohodli takto: 
- účastníci budou spolupracovat na zpracování komplexní projektové dokumentace na 
realizaci projektu Revitalizace veřejného prostranství Poříčí  v Brně po celou dobu její 
realizace, jak je uvedena ve smlouvě o dílo. Za dokončení jednotlivých etap stejně jako za 
řádné předání díla objednateli zodpovídají oba účastníci. 
 
- účastníci se dohodli na tom, že dílčí náklady a honorář  za projektovou dokumentaci  dle 
harmonogramu budou fakturovat v poměru 1:1 tak, že každý z účastníků vystaví objednateli 
fakturu na 50% částky uvedené v článku V.1 - Platební podmínky.   
 
- účastníci se dohodli na tom, že další náklady vzniklé v souvislosti s plněním dle smlouvy o 
dílo (např. případná úhrada smluvní pokuty podle čl. VII. smlouvy, či náklady vzniklé při 
odstranění vad dle čl. VIII. smlouvy) uhradí v poměru 1:1. 
 
V Brně 21.02.2022 
 
 
 
……………………………………                             ………………………………….. 
 
 
 
Ing. Klára Zahradníčková MA.                                              Ing. arch. Jaroslav Sedlák 
 
 


