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_ Dílčí smlouva

Š - k Rámcové smlouvě na

“ - * Provozní podporu a další rozvoj IKR

Číslo 2016/10115/000

„čssz — Další rozvoj IKR 2016“

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel-=_email:—
IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „čssm

na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Jednající/Zastoupená: Michalem Polehňou, prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525  

 

Kontaktní osoba

tel.: e—mail:

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Další rozvoj IKR 2016“, za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

 



 

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a

rozšíření aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2., bodů 2.2.2.1, 2.2.2.2,

2.2.2.3 RS (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis

podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy

rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu

autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

9 089 600,00 Kč bez DPH

(slovy: devětmiIiónůosmdesátdevěttisícšestset korun českých)

tj. 10 998 416,00 Kč vč. DPH

(slovy: desetmiIiónůdevětsetdevadesátosmtisícčtyřistašestnáct korun českých)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho

akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené vPříIoze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Akceptace Díla je provedena vsouladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků

verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením

protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel..

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

 

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

 

Za Zhotovitele:

tel. :

e-ma i| :

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

 



 

Článek 6

Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde--|i ktomuto

Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti)

kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.

Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.3. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.4. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.5. Tato Smlouva je vyhotovena v S (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

6.6. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani

za jednostranně nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 —— Podmínky plnění

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Ob'ednatel:

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno: Michal Polehňa

Funkce: ředitelka odboru koncepcí,    Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

Datum: 20 -01- 2017 Datum: /‘/‘V /- 70/}

MIstO' Místo:

7399 HA 7511(Luv
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Příloha Dílčí smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění dle této Smlouvy je:

. Upravy APV DMZ IKR

. Úpravy APV IKR InfoDB

. Úpravy APV IKR ORP

. Úpravy APV IKR EBQ

. Úpravy APV IKR ZUR

Předmět plnění (Dílo) je rozdělen do pěti etap:

Etapa 1 - Úprava a rozvoj BZB služeb IKR

Předmětem plnění Etapy 1 je

. Uprava BZB služeb IKR pro vyhledávání nejednoznačné identifikovaných osob

Etapa 2 - Inventury OSVČ za rok 2016

Předmětem plnění Etapy 2 je

. Zpracování podkladů a vizualizace inventur OSVČ za rok 2016

Etapa 3 - Denní aktualizace POJ

Předmětem plnění Etapy 3 je

. Denní aktualizace dat InfoDB z POJ

Etapa 4 — Opravy dat pro službu 3.7 a úpravy služeb 1.12 a 3.6.1

Předmětem plnění Etapy 4 je

. Opravy dat pro službu 3.7

. Zobrazování doplatků a náhradních výplat službami 1.12 a 3.6.1

Etapa 5 - Optimalizace procesu aktualizace dat v InfoDB

Předmětem plnění Etapy 5 je

. Optimalizace procesu aktualizace dat v InfoDB

o Revize systému kontrol a podpory pro jejich provádění

Publikace průběhu aktualizace a výsledků kontrol v ZUR

Revize plnění dat pro službu 1.4

Revize plnění dat pro službu pro přenos dat do ESF+

Revize SW podpory aktualizace InfoDB0
0
0
0

V rámci plnění dle této Smlouvy budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení

Zpracování implementačního plánu

Provedení implementace ve vývojovém prostředí

Zpracování detailní specifikace řešení

Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

Zpracování dokumentace skutečného provedení

Zaškolení obsluhy

Provedení implementace v produkčním prostředí

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

Akceptační kritéria

Akceptace výše uvedeného plnění (Díla) bude provedena na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu po

splnění níže uvedených akceptačních kritérií.

. Předán návrh řešení požadavku na úpravy a rozšíření IKR

. Předán implementační plán

. Ověřená funkcionalita Díla v testovacím prostředí Objednatele

. Předán protokol o průběhu a výsledcích akceptačního testování

. Předána dokumentace skutečného plnění

  



 

2 Spedfikaceceny

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za Clověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou

podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS - „Sazby za Člověkoden“

b) stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy

(provádění Díla)

Pracnost části Díla — Etapa 1 - Úprava a rozvoj BZB služeb IKR

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

52 Celkem bez DPH

634 Kč 
,v:

Cena za provedení casti Díla - Etapa 1 - Úprava a rozvoj BZB služeb IKR
 

 

 

 

    

Část Díla Cena bez DPH Cena vč. DPH

Ú ravy APV DMZ IKR 574 340,00 KČ 694 951,40 KČ

Úpravy APV IKR InfoDB 60 320,00 Kč 72 987,20 Kč

Celkem 634 660,00 Kč 767 938,60 Kč
 

Celková cena za plnění „Etapa 1 - Úprava a rozvoj BZB služeb IKR“ je 634 660,00 Kč bez DPH tj. 767 938,60

Kč včetně DPH.
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Pracnost části Díla — Etapa 2 - Inventury OSVČ za rok 2016

Název role Pracnost v

člověkodnech

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

zv:

Cena za provedeni casti Díla - Etapa 2 - Inventury OSVČ za rok 2016

Cena bez DPH

Celkem bez DPH

1 165 060 Kč 
 

Část Díla Cena bez DPH Cena vč. DPH
 

Úpravy APV DMZ IKR 253 500,00 Kč 306 735,00 Kč
 

Ú ravy APV IKR InfoDB 215 020,00 Kč 260 174,20 Kč
 

 

 

   

Úpravy APV IKR EBQ 455 780,00 Kč 551 493,80 Kč

Úpravy APV IKR ZUR 240 760,00 Kč 291 319,60 Kč

Celkem 1 165 060,00 Kč 1 409 722,60 Kč
 

Celková cena za plnění „Etapa 2 - Inventury OSVČ za rok 2016“ je 1 165 060,00 Kč bez DPH

tj. 1 409 722,60 Kč včetně DPH.

 

 

 



 

Pracnost části Díla — Etapa 3 - Denní aktualizace POJ

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

    

59 Celkem bez DPH

694 980,00 Kč

Cena za provedení části Díla - Etapa 3 - Denní aktualizace POJ

část Díla Cena bez DPH Cena vč. DPH

Upravy APV DMZ IKR 57 200,00 Kč 69 212,00 Kč

Úpravy APV IKR InfoDB 426 660,00 Kč 516 258,60 Kč

Úpravy APV IKR EBQ 211 120,00 Kč 255 455,20 Kč

Celkem 694 980,00 Kč 840 925,80 Kč 
 

Celková cena za plnění „Etapa 3 — Denní aktualizace POJ“ je 694 980,00 Kč bez DPH tj. 840 925,80 Kč

včetně DPH.
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Pracnost části Díla — Etapa 4 - Opravy dat pro službu 3.7 a úpravy služeb 1.12 a 3.6.1

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

 

 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Líferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Celkem bez DPH

1 300 520,00 Kč  
 

Cena za provedení části Díla — Etapa 4 - Opravy dat pro službu 3.7 a úpravy služeb 1.12 a 3.6.1

 

 

 

 

 

 

   

Část Díla Cena bez DPH Cena vč. DPH

Upravy APV DMZ IKR 392 080,00 Kč 474 416,80 K6

Úpravy APV IKR InfoDB 147 680,00 Kč 178 692,80 K6

Úpravy APV IKR EBQ 712 400,00 Kč 862 004,00 K6

Úpravy APV IKR ZUR 48 360,00 K6 58 515,60 K6

Celkem 1 300 520,00 K6 1 573 629,20 K6
 

Celková cena za plnění „Etapa 4 - Opravy dat pro službu 3.7 a úpravy služeb 1.12 a 3.6.1“ je 1 300 520,00 Kč

bez DPH tj. 1 573 629,20 Kč včetně DPH.

 

 



 

Pracnost části Díla - Etapa 5 - Optimalizace procesu aktualizace dat v InfoDB

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Sewer

Specialista na datové sítě

422 Celkem bez DPH

5 294 Kč 
Cena za provedení části Díla - Etapa 5 - Optimalizace procesu aktualizace dat v InfoDB
 

 

 

 

 

 

Cást Díla Cena bez DPH Cena vč. DPH

Upravy APV IKR InfoDB 1 117 220,00 Kč 1 351 836,20 Kč

Úpravy APV IKR EBQ 3 423 160,00 Kč 4 142 023,60 Kč

Úpravy APV IKR ZUR 754 000,00 Kč 912 340,00 Kč

Celkem s 294 380,00 Kč 6 406 199,80 Kč    
Celková cena za plnění „Etapa 5 - Optimalizace procesu aktualizace dat v InfoDB“ je 5 294 380,00 Kč bez DPH

tj. 6 406 199,80 Kč včetně DPH.
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3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milník Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termin dokončení detailního návrhu řešení T + 25 dm’

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 35 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 36 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 36 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 36 dní

Termín zahájení akceptace T + 56 dní

Konečný termín plnění T + 80 dní

Fakturační milník T + 81 dní

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 2:

Milník Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 30 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 50 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 51 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 51 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 51 dní

Termín zahájení akceptace T + 81 dní

Konečný termín plnění T + 100 dní

Fakturační milník T + 101 dní

T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 3:

Milník Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 35 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 60 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 61 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 61 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 61 dní

Termín zahájení akceptace T + 91 dní

Konečný termín plnění T + 110 dní

Fakturační milník T + 111 dní   
T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy
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Projektové milníky Etapy 4:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milník Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 40 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 60 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 61 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 61 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 61 dní

Termín zahájení akceptace T + 91 dní

Konečný termín plnění T + 125 dní

Fakturační milník T + 126 dní

T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 5:

Milnik Termin

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 90 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 180 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 181 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 182 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 182 dní

Termín zahájení akceptace T + 188 dní

Konečný termín plnění T + 260 dní

Fakturační milník T + 261 dní   
T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy
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Příloha Dílčí smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Standardy schválené

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1-12

3. std_pošta_1—00d.doc Standard poštovního systému ČSSZ 1.00

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 111

6. Standard systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace pracovní 2.20

2.20 stanice

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_20

9. std_pravidIareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Předávání APV a release 1_2_7

10. std_net_1—95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

11. Programátorské konvence .NET 2.0 - Programátorské konvence .NEI' 1_0_18

4.5 v1 0 18.pdf

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací pro 2.01

Microsoft BizTalk server

13. AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.02 Požadavky na nové aplikace při integraci 9.02

do AAA portálu

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.4.pdf Standard pro tvorbu, předávání a 0.4

spouštění skriptů v databázích Oracle

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: 3.4

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V3_4_0_20150518.pdf WS_API_DMA - Standard rozhraní pro

ukládání dokumentů do DMS

16“ CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1'12

17. std_srv_0.41.doc Standard systémové konfigurace 0.41

aplikačních serverů

18. Std_PKI_V2.pdf Standard pro PKI 2.0

19. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard komunikace Servicedesku 5 1.00

externími firmami
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Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele

mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační

a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je IKR

v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části

„III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

Ličast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových

uživatelů Objednatele.

 

 


