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Dílčí smlouva

 

k Rámcové smlouvě na

Provozní podporu a další rozvoj IKR

číslo 2016/10075/000

ČSSZ - Implementace eIDAS úpravy APV IKR pro oblast správy identit a pověření

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel-=_ema":—
IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Jednající/Zastoupená: Michalem Polehňou, prokuristou

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

  

 

 

tel.: e-mail:

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
.

ID datové schránky: qrhcwzg ?

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

 

_? .. ___ ___ . » . --.—„___ „ _ _ „ _..._ . .. .- __.. „ __. ,ÍVA ,
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(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně

jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ ČSSZ - Implementace eIDAS úpravy APV IKR pro

oblast správy identit a pověřeni“, za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a

další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále

též „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a

rozšíření aplikace IKR ve smyslu Čl. 11. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 RS (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v

Příloze č. 2 této Smlouvy.

1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy

rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu

autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

2.1. Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

19 491 420,00 bez DPH

(slovy: devatenáctmi|iónůčtyřistadevadesátjednatisícčtyřistadvacet korun českých)

tj. 23 584 618,20 Kč vč. DPH

(slovy: dvacettřimiliónůpětsetosmdesátčtyřítisícšestsetosmnáct korun českých dvacet haléřů)

2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

 

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho

akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo vsouladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Akceptace Díla je provedena vsouladu spříslušnými ustanoveními RS na základě splnění

akceptačních kritérií specifikovaných vPříIoze č. 1 této Smlouvy. Akceptace je provedena

potvrzením protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

  

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

  

Za Zhotovitele:

tel.:

-mai|:
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5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li ktomuto

Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti)

kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.

Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby provádění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.3. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.4. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.5. Tato Smlouva je vyhotovena v S (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

6.6. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani

za jednostranně nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Ob'ednatel:

    

 

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jm 0: Ing. Michal Polehňa

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Fun ce: prokurista

systémové integrace a koordinace

: 11 $1 JJ. &;) :((; Datum: 267 /(J‘ “(ili)/[

(ft ati/\, MÍSto: ‘f/J/té/t/

   

 

 



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Dílo dle této Smlouvy zahrnuje:

Úpravy APV DMZ IKR

Úpravy APV IKR InfoDB

Úpravy APV IKR EBQ

Úpravy APV IKR SSIP (subsystém identifikace klientů v rámci ČSSZ)

Dílo je rozděleno do dvou etap:

Etapa 1 - Rozšíření APV IKR InfoDB, APV IKR EBQ a jednorázová úvodní

aktualizace dat

Rozšíření APV IKR InfoDB

Rozšíření InfoDB o evidenci agendových identifikátorů fyzických osob

Rozšíření APV IKR EBQ

Rozšíření EBQ o agendových identifikátorů fyzických osob

Vytvoření skriptů pro hromadnou aktualizaci dat InfoDB pro doplnění agendových

identifikátorů fyzických osob

Vytvoření kontrolních a analytických skriptů pro validaci aktualizovaných dat

Provedení jednorázové aktualizace dat

Provedení kontroly aktualizovaných dat

Vytvoření výstupní zprávy po aktualizaci

Aktualizace dokumentace

vlv

Etapa 2a - Rozsnreni APV DMZ IKR, APV IKR SSIP a zvýšená expertní podpora

během ověřovacího provozu

Rozšíření APV DMZ IKR

Rozšíření APV IKR ePortál

 

O

0
0
0

Podpora pro zpřístupnění služeb portálu pro pověřené osoby.

Zapojení služeb SSIP pro zjišťování pověření osoby.

Uživatelské rozhraní pro správu pověření.

Úprava rozhraní pro komunikaci s interaktivními formuláři pro zajištění

přímého komunikačního kanálu

Rozšíření APV IKR CAS

O Úprava rozhraní na AS PVS. Úprava umožní klientovi přihlášenému přes AS

PVS do prostředí ePortáIu rovnou odeslat formulář s využitím jeho datové

schránky, bez nutnosti opětovného přihlašování k ISDS.

Rozšíření o podporu využívání autentizačních služeb identitních providerů dle

eIDAS a přidružených technických norem

Integrace na národní eID gateway

Zprostředkování identit externím aplikacím
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. Rozšíření APV IKR ESB

o Přímý komunikační kanál pro e-Podání

o Zapojení nových služeb SSIP

Rozšíření APV IKR SSIP

. Rozšíření modulu Registrační autorita

0 Registrace na základě žádosti podepsané elektronickým podpisem

Statistiky registrací

Rozšíření o ochranu přihlašovacích údajů v DB

Zakládání externích identit pro eID dle eIDAS

Podpora procesu registrace zahraničních klientů ČSSZO
O
O
O

. Rozšíření o modul Správa pověření

0 Implementace funkcí a služeb pro správu pověření osob

o Realizace uživatelského rozhraní pro OSSZ pro správu pověření

0 Implementace webových služeb pro integraci pověření osob do dalších

agendových systémů ČSSZ

. Oblast auditování a monitoringu

0 Implementace auditních nástrojů a generování auditní logy, které budou

rozsahem zaznamenávaných událostí splňovat požadavky zákona č.

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o

kybernetické bezpečnosti.

Ochrana auditních logů proti neautorizovanému přístupu a změně.

Realizace rozhraní, které umožní jeho napojení na monitorovací systém,

který bude v ČSSZ implementován v rámci naplnění požadavků na IIS ČSSZ

jako na prvek kritické informační infrastruktury.

. Integrace

o Integrace na systémy AAA, DIS, IKR InfoDB, IKR ORP, ESB Backend, IKR

DMZ, ESS, databázi AAS.

. Migrace a konsolidace dat ze zdrojových informačních systémů

Etapa 2b - Rozšíření APV DMZ IKR — integrace NIA

. Rozšíření APV IKR CAS

0 Rozšíření o integraci na Národní identitní autoritu.

V rámci provádění Díla budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení

Zpracování implementačního plánu

Provedení implementace ve vývojovém prostředí

Zpracování detailní specifikace řešení

Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

Zpracování dokumentace skutečného provedení

Zaškolení obsluhyF
?
“
S
f
'
ř
ž
u
t
v

   



 

8. Provedení implementace v produkčním prostředí

9. Ověření funkcionality a uvedení do ověřovacího provozu v produkčním prostředí

10. Ověřovací provoz v produkčním prostředí po dobu tří měsíců

11. Vyhodnocení ověřovacího provozu a předání do produkčního provozu

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních

protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č.1, Etapu č.2a a Etapu č.2b) po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis splněného

plnění.

Akceptační kritéria:

a) Etapa 1 — Rozšíření APV IKR InfoDB, APV IKR EBQ a jednorázová úvodní

aktualizace dat

i. Ověřená funkcionalita Díla v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčku.

b) Etapa 2a — Rozšíření APV DMZ IKR, APV IKR SSIP a zvýšená expertní podpora

během ověřovacího provozu

i. Ověřená funkcionalita Díla v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčku.

c) Etapa 2b - Rozšíření APV DMZ IKR — integrace NIA

i. Ověřená funkcionalita Díla v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované dokumentace

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčku.

2 Specifikace ceny

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za Člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do

rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č.

2 k RS - ,,Sazby za Člověkoden“

b) stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem

plnění této Smlouvy (provádění Díla)
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Pracnost a cenová kalkulace Díla:

Pracnost části Díla - Etapa 1 - Rozšíření APV IKR InfoDB, APV IKR EBQ a

jednorázová úvodní aktualizace dat

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

  
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za

provádění Díla

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay

(Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bez DPH

128 1 530 880,00 Kč  
 

Cena za provedení části Díla - Etapa 1 - Rozšíření APV IKR InfoDB, APV IKR EBQ a

'ednorázová úvodní aktualizace dat
 

 

 

 

    

část Díla Cena bez DPH Cena s DPH

Úpravy APV IKR INFO DB 260 780,00 Kč 315 543,80 Kč

Upravy APV IKR EBQ 1 270 100,00 Kč 1 536 821,00 Kč 1

Celkem 1 530 880,00 Kč 1 852 364,80 Kč \
 

*
;

elková cena za část plnění „Etapa 1 - Rozšíření APV IKR InfoDB, APV IKR EBQ a

jednorázová úvodní aktualizace dat“ je 1 530 880,00 Kč bez DPH tj. 1 852 364,80 Kč

včetně DPH.



 

Pracnost části Díla - Etapa 2a - Rozšíření APV DMZ IKR , APV IKR SSIP a zvýšená

expertní podpora během ověřovacího provozu

 

Název role Pracnost v

člověkodnech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za

provádění Díla
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay

(Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay
 

Specialista pro bezpečnost IS
 

Analytik pro portálová řešení
 

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

 

Specialista platformy Oracle DB

 

Specialista platformy Microsoft SQL Server

 

Specialista platformy Microsoft Windows Server
 

Specialista na datové sítě

   1393

Cena bez DPH

 
Celkem bez DPH

16 679 520,00 Kč
 

  

Cena za provedení části Díla - Etapa Za - Rozšíření APV DMZ IKR, APV IKR SSIP a

zvýšená expertní podpora během ověřovacího provozu
 

 

 

 

   

Část Díla Cena bez DPH Cena s DPH

Úpravy APV IKR DMZ 3 675 620,00 Kč 4 447 500,20 Kč

Úpravy APV IKR SSIP 13 003 900,00 KČ 15 734 719,00 KČ

Celkem 16 679 520,00 KČ 20 182 219,20 KČ
 

Celková cena za část plnění „Etapa 2a - Rozšíření APV DMZ IKR, APV IKR SSIP a zvýšená

expertní podpora během ověřovacího provozu“ je 16 679 520,00 Kč bez DPH tj. 20 182

219 20 Kč včetně DPH.

 

 



 

Pracnost části Díla - Etapa 2b - Rozšíření APV DMZ IKR — integrace NIA

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

   

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za

provádění Díla

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay

(Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

Celkem 107 1 281 020,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

      
Cena za provedení části Díla - Etapa 2b - Rozšíření APV DMZ IKR — integrace NIA
 

 

 

    

Část Díla Cena bez DPH Cena s DPH

Úpravy APV IKR DMZ 1 281 020,00 KČ 1 550 034,20 KČ

Celkem 1 281 020,00 KČ 1 550 034,20 KČ
 

Celková cena za část plnění „Etapa 2b — Rozšíření APV DMZ IKR - integrace NIA“ je 1 281

020,00 Kč bez DPH tj. 1 550 034,20 Kč včetně DPH.

  

 



 

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapy 1:
 

Milník Termín (kalendářní dny)
 

 

 

 

 

 

  

Termín zahájení implementace T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně

v testovacím prostředí T + 15

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 20

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného T + 35

provedeni

Termín zahájení akceptace T + 35

Konečný termín plnění T + 61

Fakturační milník T + 62  
 

Projektové milníky Etapy Za:

 

Milník
lvl

Termín (kalendarm dny)
 

Termín zahájení implementace ve vývojovém prostředí
T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 49

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 50

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně T 55

v testovacím prostředí +

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 55

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného T + 55

provedeni

Termín zahájení akceptace T + 58

Termín zahájení ověřovacího provozu v produkčním prostředí T + 61

Konečný termín plnění T + 153

Fakturační milník T + 154
 

Projektové milníky Etapy 2b:

 

Milník Termín (kalendářní dny)
 

Termín zahájení implementace ve vývojovém prostředí T+SS

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 120

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 121

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně
, „ , T + 122

v testovaCIm prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 123

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného
, T + 125

provedeni

Termín zahájení akceptace T + 128

Termín zahájení ověřovacího provozu v produkčním prostředí T + 131

Konečný termín plnění T + 153

Fakturační milník T + 154  
 

 

: den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

 

 



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 2 — Podminky plnění

Soulad se standardy čssz

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vsouladu se

tabulce:

standardy IKT uvedenými vnásledující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Standardy schválené

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0-97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1—00d.doc Standard poštovního systému 1.00

CSSZ

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové 2.20

2.20 konfigurace pracovní stanice

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0-54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_20

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Předávání APV a release 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

11. Programátorské konvence .NET 2.0 - Programátorské konvence .NEI' 1_0_18

4.5_v1_0_18.pdf

12. BizTa|kDeveIopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací 2.01

‘ pro Microsoft BizTalk server

13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 Požadavky na nové aplikace při 9.02

integraci do AAA portálu

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.4.pdf Standard pro tvorbu, předávání 0.4

a spouštění skriptů v databázích

Oracle

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: 3.4

CSSZ_DMS__WS_API_DMA_V3_4_0_20150518.pdf WS_API_DMA - Standard

rozhraní pro ukládání

dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze 1.12

Oracle

17. std_srv_0.41.doc Standard systémové 0.41

konfigurace aplikačních serverů

18. Std_PKI_V2.pdf Standard pro PKI 2.0

19. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard komunikace 1.00

Servicedesku s externími

firmami
 

 

 

 



 

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a

dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které

s prováděním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro realizaci

Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotovíteli tak, aby

pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého

pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí

(testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW

prostředků, s nimiž je “IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s

ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na

schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností

uvedených včásti „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj

nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

Lgčast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Llčast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu

ostatních koncových uživatelů Objednatele.

 


