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Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na

Provozní podporu a další rozvoj IKR

Číslo 2016/10072/000

 

„ČSSZ — Implementace eIDAS“

Smluvní strany

Českárepublika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel-:_e-mail:

IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Jednající/Zastoupená: Michalem Polehňou, prokuristou

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

  

 

tel.: e-mail:

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)

  



 

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Implementace eIDAS“, za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a

rozšíření aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2. RS (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v

Příloze č. 2 této Smlouvy.

1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy

rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu

autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

2.1. Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

5 949 580,00 Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůdevětsetčtyřicetdevěttisícpětsetosmdesát korun českých)

tj. 7 198 991,80 Kč vč. DPH

(slovy: sedmmiliónůjednostodevadesátosmtisícdevětsetdevadesátjedna korun českých osmdesát

haléřů)

2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

_Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho

akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

 



 

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené vPříIoze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Akceptace Díla je provedena vsouladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků

verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením

protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

_Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

  

 

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinností až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o zméné.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

  



Wi

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

 

Jméno: Ing. Iva Forteiková Jméno: Ing. Michal Polehňa

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-Ii k tomuto

Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti)

kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.

Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani

za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:
   

 

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

komunikačních technologií

Datum: 1 g .09. 2013 Datum: %Ž- ‘/ „čí/Í

Misto: M isto: ff/J/MQ/

_. WW

  



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění dle této Smlouvy je:

Rozšíření APV IKR DMZ o funkcionalitu ověřování kvalifikovaných a zaručených

elektronických podpisů dle požadavků nařízení EK 910/2014:

. Realizace změn IKR a navázaných systémů v souvislosti se zavedením služeb

vytvářejících důvěru - návrh řešení

. Ověřování kvaliňkovaných elektronických podpisů a pečetí- prototyp

V rámci plnění dle této Smlouvy budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení

. Zpracování implementačního plánu

. Provedení implementace ve vývojovém prostředí

. Zpracování detailní specifikace řešení

. Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

. Zpracování dokumentace skutečného provedení

. Zaškolení obsluhy

. Provedení implementace v produkčním prostředí

. Ověření funkcionality a uvedení do ověřovacího provozu v produkčním prostředí

. Ověřovací provoz v produkčním prostředí

. Vyhodnocení ověřovacího provozu a předání do produkčního provozu

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

2 Specifikace ceny

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za Clověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do

rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č.

2 k RS - „Sazby za Člověkoden“

b) stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem

plnění této Smlouvy (provádění Díla)

Pracnost a cenová kalkulace Díla:

Pracnost Díla - Úprava IKR DMZ

 

Název role „ Pracnost v Cena bez DPH

Clověkodnech   
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí

plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

 

 

  
 

 



 

Middleware

 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware
 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)
 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay
 

Specialista pro bezpečnost IS
 

Analytik pro portálová řešení

 

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

 

Specialista platformy Oracle DB

 

Specialista platformy Microsoft SQL Server
 

Specialista platformy Microsoft Windows Server

 

Specialista na datové sítě
   484 Celkem bez DPH

5 949 580,00 Kč
 

Celková cena za plnění „ČSSZ - Implementace eIDAS„ je 5 949 580,00 Kč bez DPH tj. 7

198 991,80 Kč včetně DPH.

 



 

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení implementace ve vývojovém prostředí T

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 20 dní

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 20 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v T + 21 dní

testovacím prostředí

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 25 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 25 dní

Termín zahájení akceptace T + 27 dní

Konečný termín plnění T + 46 dní 
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy
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Příloha Dílčí smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující

tabulce:

Standardy schválené

1. std db 060803 v0.91.doc Standard databází 0.91

2. Standard připojení k

std_inet_1-10.doc Internetu 1.10

3. Standardy poštovního

' std_pošta_1-00d.doc systému CSSZ 1.00

4. Standard AD DNS

std_AD DNS DHCP NTP 1-34.pdf DHCP 1.34

5. Standard Antivirové

std_AV01-10.doc ochrany 1.10

6. , , . , . Standard systémové
Žtggdard systemove konfigurace pracovní stanice konfigurace pracovní 220

' stanice

7. Standard

Std_mgmt_v.0.54.doc Management 0.54

8. Standard metodiky

std_metodikavyvoje apv 1 0 19.doc vývoje 1 0 19

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf Předávání APV a 1_2_6

včetně formulářů release

10. Standard síťové

std_net_1—95.docx infrastruktury 1.95

11. Programatorskekonvence_1_0_17.doc Programátorské 1_0_17

konvence .NEF 2.0,

3.0. a 3.5

12. BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc Standardy pro tvorbu

aplikací pro Microsoft

BizTalk server 1.00

13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc Požadavky na nové 8.00

aplikace při integraci

do AAA portálu

14., Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Orac|e_0.2.doc Standard pro tvorbu,

předávání a spouštění 0 2

skriptů v databázích '

Oracle

15. Standard API rozhraní systému DMA — API RQZHRANÍ

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V3_4_0_201505 18.doc SYSTEMU DMA:

WS_API_DMA - 3 4

Standard rozhraní pro '

ukládání dokumentů

do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu 1 10

databáze Oracle '

17. std_srv_0.41.doc Standard systémové 0 41

konfigurace '    
 

 

 



 

 

aplikačních serverů

 

 
18. std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0

     

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a

dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které

s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci

Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby

pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého

pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí

(testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW

prostředků, s nimiž je „IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s

ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na

schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností

uvedených včásti „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj

nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

. vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

dčast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví užívatelé, datoví specialisté).

dčast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu

ostatních koncových uživatelů Objednatele.

 


