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Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na

Provozní podporu a další rozvoj IKR

Sídlo:

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

„za/4 MW;MW
Číslo ...... .

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a

komunikačních technologií

ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

tel.:_ e-mail:

00006963

neplátce

Česká národní banka

49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jednající/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Michalem Polehňou, prokuristou

vedeném Městsk'm soudem v Praze oddíl B vložka 8525

 

27074358

C227074358

qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Úpravy IKR pro ESF 2014+“ za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též

„RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Článek 1

- Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést úpravu APV zajišťující provoz

informačního a komunikačního rozhraní (IKR), přičemž úprava APV je nedílnou součástí

vytvoření nových BZB služeb ESF 2014+ s cílem realizace návrhu legislativních změn zákonů č.

187/2006 Sb. a č. 582/1991 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, ze kterého

novelizace vychází (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

_Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy

rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu

autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

4 129 840,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřimiliónystodvacetdevěttisícosmsetčtyřicet korun českých)

tj. 4 997 106,40 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřimiliónydevětsetdevadesátsedmtisícstošest korun českých šedesát haléřů)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho

akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS. '

Akceptace Díla je provedena vsouladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků

verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením

protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

  

Za Objednatele

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o zméné.

  

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.



 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Objednatel

Funkce: ředitel ekce lormačnlcha

   
   

 

článek 6

- Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financova’nl' akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-Ii ktomuto

Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti)

kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.

Strany nejsou vtakovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a

prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, 2 nichž 3 (slovy: tři) obdrží

Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani

za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

   Jméno: Michal Polehňa

\

h technol gií Funkce: prokurista

Datum:

"\ Místo:
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Příloha Dílčí smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení úpravy APV zajišťující provoz informačního

a komunikačního rozhraní (IKR), přičemž úprava APV je nedílnou součástí vytvoření nových

B2B služeb ESF 2014+ s cílem realizace návrhu legislativních změn zákonů č. 187/2006 Sb. a

582/1991 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, ze kterého novelizace vychází.

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Dílem jsou následující činnosti, spočívající ve vývoji a implementace úprav a rozšíření IKR dle

následujících požadavků Objednatele:

. Informace o pojíštěncích pro řídící orány ESF — hromadný dotaz

. Informace o pojíštěncích pro řídící orány ESF — individuální dotaz

. Informace o srovnávací populaci pro řídící orgány ESF — hromadný dotaz

. Implementace rozšíření plnění InfoDB ze zdrojových systémů

Předmětem úprav a rozšíření budou následující aplikace IKR:

. IKR DMZ Rozhraní informační a komunikační

. ORP Obecné reportovací prostředí

. INFO DB Informační databáze

. ZUR Rozhraní uživatelské zaměstnanecké

. EBQ Enterprise Batch Queue

V rámci plnění služby budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení

. Zpracování implementačního plánu

. Provedení implementace ve vývojovém prostředí

o Zpracování detailní s'pecifikace řešení

. Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

. Zpracování dokumentace skutečného provedení

. Zaškolení obsluhy

. Provedení implementace v produkčním prostředí

. Ověření funkcionality a uvedení do ověřovacího provozu v produkčním prostředí

. Ověřovací provoz v produkčním prostředí

. Vyhodnocení ověřovacího provozu a předání do produkčního provozu

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

2 Specifikace ceny

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za Clověkoden svých pracovníků (specialistů), kteří budou ustaveni do rolí, jež

se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v II. Přílohy č. 2 k RS —

„Pravidla pro stanovení cen dílčích plnění“

b) stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude provádět za účelem plnění této

Smlouvy (provádění Díla)
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Pracnost a cenová kalkulace Díla:

Pracnost části Díla - Úprava InfoDB, ORP, IKR DMZ, ZUR

 

Název role ., Pracnost v Cena bez DPH

Clověkodnech

 
 

 Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí

plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
Specialista platformy Microsoft SQL Server 0,00 Kč

Specialista platformy Microsoft Widows Server 0,00 Kč

Specialista na datové sítě 0,00 Kč

126 Celkem bez DPH

1 651 780,00 Kč  
 

Cena za provedení části Díla - Rozšíření InfoDB, ORP, IKR DMZ, ZUR

 

 

 

 

 

 

    

Část Díla Cena bez DPH Cena s DPH

Úpravy IKR InfoDB 578 123,00 kč 699 528,83 kč

Úpravy IKR ORP 660 712,00 Kč 799 461,52 Kč

Úpravy IKR DMZ 165 178,00 kč 199 865,38 kč

Úpravy IKR ZUR 247 767,00 kč 299 798,07 Kč

Celkem 1 651 780,00 Kč 1 998 653,80 Kč
 

Celková cena za plnění „Rozšíření InfoDB, ORP, IKR DMZ, ZUR“

bez DPH 1 651 780,00 Kč.
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Celková cena za plnění „Rozšíření InfoDB, ORP, IKR DMZ, ZUR“

včetně DPH 1 998 653,80 Kč.

Pracnost části Díla - Úpravy IKR EBQ

 

Název role „ Pracnost v Cena bez DPH

Clověkodnech
   
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí

plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě 0,00 Kč

Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě 0,00 Kč

Oracle Fusion Middleware

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě 0,00 Kč

Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě 0,00 Kč

Oracle Fusion Middleware

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle 0,00 Kč

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion 0,00 Kč

Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay 0,00 Kč

Specialista pro bezpečnost IS 0,00 Kč  
 

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy OracIeDB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Widows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

      
0,00 Kč

200 Celkem bez DPH

2 478 060,00 Kč

      

Cena za provedení části Díla - Úpravy IKR EBQ

 

část díla Cena bez DPH Cena s DPH

Úpravy IKR EBQ 2 478 060,00 Kč 2 998 452,60 Kč

 

     

Celková cena za plnění „Úpravy IKR EBQ“ bez DPH 2 478 060,00 Kč.

Celková cena za plnění „Upravy IKR EBQ“ včetně DPH 2 998 452,60 Kč.



wi

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky: ' -

 

 

 

 

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení implementace ve vývojovém prostředí T

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 30 dní

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 30 dní

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v T + 35 dní

testovacím prostředí
 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 40 dní

 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 40 dní

 

Termín zahájení akceptace T + 45 dní

 

Konečný termín plnění T + 75 dní   
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující

tabulce:

Standardy schválené

1. std_db_060803 v0.91.doc Standard databází 0.91

2 Standard připojení k

std_inet_1-10.doc Internetu 1.10

3. Standard poštovního

' std_pošta_1-00d.doc systému čssz 1.00

4. Standard AD DNS

Std AD DNS DHCP NTP 1—34.pdf DHCP 1.34

5. Standard Antivirové

std_AV01-10.doc ochrany 1.10

6. , , . . Standard systémové
Žtšgdard systemove konfigurace pracovní stanice konfigurace pracovní 2.20

' stanice

7. Standard

Std_mgmt_v.0.54.doc Management 0.54

8. Standard metodiky

std metodikavyvoje apv 1 0_19.doc vývoje 1_0_19

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf Předávání APV a 1_2_6

včetně formulářů release

10. Standard síťové

std_net_1—95.docx , infrastruktury 1.95

11. Programatorskekonvence_1_0_17.doc Programátorské 1_0_17

konvence .NET 2.0,

3.0. a 3.5

12. BizTaIkDevelopmentStandard.v1.00.doc Standardy pro tvorbu

aplikací pro Microsoft

BizTalk server 1.00

13. AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v8.doc Požadavky na nové 8.00

aplikace při integraci

do AAA portálu

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.2.doc Standard pro tvorbu,

předávání a spouštění O 2

skriptů v databázích '

Oracle

15. Standard API rozhraní systému DMA - API RQZHRANÍ

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V3__4_0_20150518.doc SYSTEMU DMA:

WS_API_DMA - 3 4

Standard rozhraní pro '

ukládání dokumentů

do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu

, 1.10

databaze Oracle

17. std_srv_0.41.doc Standard systémové

0.41

konfigurace      
w
a
n
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aplikačních serverů

 

     18- Std_PKI-Pdf - Standard pro PKI 1.0

 

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a

dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které

s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci

Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby

pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého

pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí

(testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW

prostředků, s nimiž je VIKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s

ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na

schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností

uvedených v části „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj

nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

. vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

učast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Ličast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu

ostatních koncových uživatelů Objednatele.

 


