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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

zřízená Ministerstvem vnitra ČR zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97  

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-N-05627-49/VZ-2021 

a 

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 

Se sídlem:   Perucká 61/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO:    15270041 

DIČ:    CZ15270041 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

 oddíl C, vložka 1398, 

Datová schránka:  fybqi3y. 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  

číslo účtu:   32472002/2700, 

zastoupená:  Vítězslavem Hurníkem 

(dále též jen „Poskytovatel”) 

číslo smlouvy:  21N-SML-ZAK 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník" a „Smlouva“) 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  
1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97, dne 8. prosince 1997 a že splňuje 
veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), nadlimitní veřejnou zakázku pod č. spisu 

ZSMV-N-05627/VZ-2021 s názvem „Snížení energetické náročnosti a modernizace 
administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 - TDI a koordinátor BOZP“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Nabídka Poskytovatele učiněná v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splnila veškeré požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti stavebního 
inženýrství (stavebnictví) a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů 
platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaném 
zejména v čl. 2. této Smlouvy. 

1.4. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této 
Smlouvě, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a je schopen řádně a včas plnit závazky v ní 
obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje osobně na svou vlastní odpovědnost, jménem 
a na účet Objednatele poskytovat Objednateli investorské služby a inženýrské činnosti 
spočívající v provádění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci během realizace investiční akce Objednatele s názvem „Snížení 
energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 

3 - realizace“ (dále jen „Dílo“) pokrývající následující rámcově vymezené oblasti služeb:  

a) technický dozor investora, 

b) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Podrobná specifikace jednotlivých činností realizovaných Poskytovatelem dle výše 
uvedených rámcově vymezených oblastí směřujících k naplnění předmětu této Smlouvy 

je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále též jen „Služby“). 
2.2. Poskytovatel poskytne Služby v souladu a rozsahu: 

a) dle dokumentů, které Objednatel předá Poskytovateli v listinné nebo elektronické 

podobě či je zpřístupní způsobem umožňující neomezený dálkový přístup nejpozději 
při uzavření této Smlouvy:  
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➢ kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem: „Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního 
objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace“ (dále jen „VZ na výběr zhotovitele 
Díla“), včetně uveřejněných dodatečných informací a projektové 
dokumentace, jejímž předmětem je výběr zhotovitele Díla, 

➢ smlouva o dílo č.j. ZSM-22-15/OVZ-2016 ze dne 27. 6. 2016 vč. dodatků 

č. 1, 2, 3 a 4 uzavřená s projektantem Díla, kterým je společnost ai5 s.r.o., 

IČO: 258 54 372, se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále 
jen „Projektant“), 

➢ smlouva o dílo, která je (popř. bude) uzavřena s dodavatelem stavebních prací 
na základě výsledků zadávacího řízení VZ na výběr zhotovitele Díla (dále jen 
„Smlouva o Dílo“ a „Dodavatel stavebních prací“); 

b) dle této Smlouvy a jejích příloh; 

c) dle standardů Objednatele, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky (dále jen „Standardy“); 

d) dle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu předá 
Objednatel, které si Poskytovatel zjistí/zajistí sám vlastní činností nebo které budou 
zajištěny ze strany Dodavatele stavebních prací; 

e) s veškerými relevantními právními předpisy České republiky, a dále v souladu 

s technickými normami ČSN a ISO, případně jiných;  
f) s obvyklými postupy a odbornou praxí při realizaci stavebního dozoru a v souladu 

s postupy, které jsou nebo musejí být Poskytovateli známé z jeho podnikatelské 

činnosti; 
g) dle případných požadavků Objednatele a podle případných dodatků ke Smlouvě 

o Dílo s Dodavatelem stavebních prací. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Místem poskytování Služeb je areál Ministerstva vnitra ČR na adrese: Olšanská 1951/4, 

–130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „Areál“), dále kanceláře Objednatele na adrese: 

Přípotoční 300/12, Praha 10, a dále veškerá další místa vč. sídel dotčených orgánů státní 
správy, která s poskytnutím Služeb nezbytně souvisejí. 

3.2. Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb v rozsahu uvedeném zejména 
v čl. 2. této Smlouvy do tří (3) pracovních dní od doručení písemného pokynu k zahájení 
poskytování Služeb. Objednatel je povinen vystavit pokyn dle předchozí věty nejpozději 
do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.3. Poskytovatel bude Služby poskytovat po dobu, po kterou budou probíhat stavební práce 
na Díle, maximálně však v předpokládané délce čtyřiceti (40) měsíců. V případě, že dojde 
k prodloužení doby, po kterou budou probíhat stavební práce na Díle, z důvodů 
přičitatelných i jen částečně Poskytovateli, dojde k alikvotnímu prodloužení doby 
poskytování Služeb dle tohoto odstavce, a to bez nároku na jakoukoliv dodatečnou 
odměnu za poskytování těchto Služeb. 
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3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou v odůvodněných případech oprávněni v 

průběhu trvání této Smlouvy přerušit poskytování Služeb na základě jednostranného 
písemného oznámení doručeného Poskytovateli s tím, že přerušení nastává ke dni 
doručení takového oznámení. Objednatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb 
zejména v případě přerušení prací na Díle, v případě vzniku okolností nebo události, 
kterou nelze přičítat Objednateli a nelze pro ni pokračovat v poskytování Služeb, popř. 
by bylo jejich poskytování neúčelné, či v případě opakovaného porušení povinností 
Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy. O tuto dobu se prodlužuje celková lhůta 
sjednaná pro poskytování Služeb dle této Smlouvy. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele 

učiněné v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a činí: 
a) celkem bez DPH 6 750 000 Kč 

(slovy šestmilionůsedmsetpadesáttisícKč),  

b) DPH 21 % ve výši 1 417 500 Kč 

(slovy jedenmiliončtyřistasedmnácttisícpětset Kč),  

c) celkem včetně DPH 8 167 500 Kč 

(slovy osmmilionůjednostošedesátsedmtisícpětset Kč).  

4.2. DPH bude k ceně Služeb Poskytovatelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.3. Cena Služeb je splatná na základě daňových dokladů (dále též jen „Faktura“). 
Poskytovatel bude jím poskytnuté Služby fakturovat měsíčně, a to vždy k  5. dni měsíce 
bezprostředně následujícího po měsíci, za nějž jsou Služby fakturovány.  

4.4. Měsíčně fakturovaná částka za poskytnuté Služby nepřesáhne 2,5 % z výše uvedené 
celkové ceny Služeb bez DPH. Poskytovatel je oprávněn vystavovat faktury dle předchozí 
věty maximálně do 95 % výše celkové ceny Služeb bez DPH. Zbývajících min. 5 % 

celkové ceny Služeb bez DPH bude fakturováno po předání a převzetí Díla bez vad a 
nedodělků či po uplynutí doby poskytování Služeb dle čl. 3.3 této Smlouvy. 

4.5. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se 

soupisem Služeb (konkrétních činností) provedených Poskytovatelem v daném měsíci.  
4.6. V případě, že Poskytovatelem nebudou v daném měsíci poskytovány žádné Služby, není 

oprávněn k vystavení Faktury. V případě dokončení Služeb před uplynutím doby plnění 
dle odst. 3.3. této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn vystavovat Faktury ve výši dle odst. 
4.4. této Smlouvy do úplné úhrady ceny Služeb dle odst. 4.1. této Smlouvy. 

4.7. Originál Faktury bude vystaven Poskytovatelem řádně a včas, v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). 
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4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu, musí obsahovat název 
a registrační číslo projektu, tj.: název projektu „Modernizace administrativního objektu 
Olšanská – SO1“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848, a musí být 
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele 
nebo v jednom (1) vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu 
faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
4.9. Cena Služeb bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  
4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Poskytovatelem Objednateli. V případě, že Faktura 
neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními 
předpisy a touto Smlouvou, případně neobsahuje výše uvedené přílohy, splatnost ceny 

neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Služeb nebudou poskytovány zálohy. 
4.12. Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb je stanovena jako cena konečná. Objednatel 

nebude Poskytovateli hradit nad rámec smluvené ceny žádné další náklady ani jiné nároky 
peněžní povahy uplatněné Poskytovatelem.  

4.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Poskytovateli nárok na 
jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 
dalšího započíst proti nároku Poskytovatele na úhradu jakékoliv části ceny Služeb. 

4.14. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle 
sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. KVALITA SLUŽEB, STŘET ZÁJMŮ 

5.1. Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb postupovat podle této Smlouvy, zejména 
dle jejího odst. 2.2. Pokud z odborného hlediska nebude některý z dílčích požadavků 

Objednatele vhodný, je Poskytovatel povinen Objednatele na nevhodnost jeho požadavku 
písemně upozornit. Pokud Objednatel přesto bude na svém požadavku trvat, není 
Poskytovatel odpovědný za následek způsobený akceptací takového nevhodného 
požadavku.  

5.2. Poskytovatel je povinen si počínat při poskytování služeb dle této Smlouvy tak, aby 
nedošlo z jeho strany ke střetu zájmů, a to zejména ve vztahu k Dodavateli stavebních 
prací, nad jehož plněním Poskytovatel provádí technický dozor Objednatele. Smluvní 
strany považují za střet zájmů ze strany Poskytovatele, který je podstatným porušením 
smluvních povinností dle této Smlouvy, zejména: 

a) přímou spolupráci Poskytovatele a Dodavatele stavebních prací při realizaci 
předmětných stavebních prací, souvisejících dodávek či služeb na základě jejich 
vzájemného smluvního vztahu, např. formou poddodávek či jiného vzájemného 
plnění, a to i prostřednictvím třetích osob, 
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b) vzájemnou osobní či majetkovou závislost, účast či jiné propojení Poskytovatele 

a Dodavatele stavebních prací, jakožto například osob ovládaných a ovládajících, 

a rovněž vzájemné propojení těchto osob prostřednictvím jiných právnických či 
fyzických osob, jejich statutárních orgánů, akcionářů a dalších osob podílejících se 
na rozhodování a majících tak zpravidla zájem jak na činnostech či ovládání 
Poskytovatele, tak současně na činnostech či ovládání Dodavatele stavebních prací, 

c) vědomé nedodržování smluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména 
schválení nekvalitně či nedostatečně provedených stavebních prací, převzetí 
a odsouhlasení nekvalitních dodávek, odsouhlasení použití nekvalitních materiálů, 
tolerance či odsouhlasení nedodržování technologických postupů výrobců 
jednotlivých materiálů určených k zabudování do stavby, tolerance či odsouhlasení 
nedodržení právních předpisů, příslušných technických norem, Standardů a dalších 
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vztahujících se k provádění 
stavebních prací, 

d) vědomé schválení nesprávných či chybných podkladů pro fakturaci zpracovaných 
Dodavatelem stavebních prací v rozporu se skutečným provedením Díla a postupem 

prací, převzetí a schválení či nařízení prací v rozporu a nad rámec smluvních 
ujednání, vč. případných dodatků a zadávací dokumentace VZ na výběr zhotovitele 
Díla, zejména v rozporu a nad rámec schválené projektové dokumentace Díla, a 

e) jakákoliv další vědomá činnost nebo nečinnost Poskytovatele, a to zejména ve vztahu 
k Dodavateli stavebních prací, v důsledku které dochází nebo může dojít 
k poškozování oprávněných zájmů Objednatele, které má Poskytovatel na základě 
této Smlouvy hájit a kdy má Objednatele aktivně zastupovat. 

5.3. V případě, že dojde ke vzniku skutečnosti, jež by mohla i potenciálně zakládat vznik 

střetu zájmů Poskytovatele dle předchozího odstavce, je Poskytovatel o této skutečnosti 
neprodleně informovat Objednatele a učinit nezbytná opatření k nápravě.   

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

kontinuálně v termínech uvedených v čl. 3. této Smlouvy. 

6.2. Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději k 8. dni v měsíci písemnou 
zprávu o průběhu poskytování Služeb, včetně informace a doporučení o nutnosti 

provedení případných nezbytných úkonů Objednatele k naplnění předmětu Smlouvy 
a úspěšnému provádění a dokončení Díla, které Poskytovatel podrobně popíše spolu 
s odůvodněním navrhovaného postupu. 

6.3. Poskytovatel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 
plnění musí činit minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). 
Kopii dokladu o tomto pojištění je Poskytovatel povinen předat Objednateli při podpisu 

této Smlouvy. 
6.4. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškerou 

dokumentaci, která se vztahuje ke sjednanému druhu Služeb. 
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6.5. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované Služby budou prováděny v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky, normami ČSN a ISO, případně i jinými 
normami a dobrou praxí v oboru. Poskytovatel nese odpovědnost za právní i technickou 
stránku poskytovaných Služeb. V případě, že Objednateli vznikne v důsledku vadného 
poskytování Služeb škoda, zejména v podobě udělené sankce ze strany správního orgánu, 

je Poskytovatel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v plné výši. 
6.6. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení 

výpisů z rejstříku trestů od všech osob (fyzických i právnických osob včetně 
podzhotovitelů), které se budou podílet na poskytování Služeb v Areálu. Předložený 
výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo 
z poskytování Služeb vyloučit ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od 
vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, ze kterého bude zřejmé, že je uvedená osoba 
trestně bezúhonná. Osobám vyloučeným z poskytování Služeb dle předchozí věty může 
Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Poskytovatel není v případě aplikace 
oprávnění Objednatele dle tohoto článku vůči Objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv 
nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 
účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech při 
poskytování Služeb (dále jen „Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí druhé 
Smluvní straně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu poskytování Služeb může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další 
Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné 
jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 
Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování 
zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto 
Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 
Smluvních stran nebo jimi ke změně či doplnění této Smlouvy zmocněni. 

8. REALIZAČNÍ TÝM POSKYTOVATELE A PODDODAVATELÉ 

8.1. Poskytovatel se dále zavazuje, že se na poskytování Služeb bude podílet realizační tým 
složený z osob uvedených v seznamu techniků či odborných pracovníků, který 
Poskytovatel předložil v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku. Poskytovatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy doložit seznam členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy. Osoby uvedené v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat 
následujícími doklady, které je Poskytovatel povinen předložit spolu se seznamem členů 
realizačního týmu: 
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a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“) 
pro obor pozemní stavby v rozsahu autorizovaný inženýr, nebo pro obor 

architektura v rozsahu autorizovaný architekt; 

b) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, 
specializace technická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik; 

c) doklad o autorizaci podle zákona o autorizaci v rozsahu autorizovaný technik nebo 
inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 

d) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor mosty a inženýrské 
konstrukce nebo statika a dynamika staveb v rozsahu autorizovaný inženýr; 

e) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor požární bezpečnost 
staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik; 

f) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technologická zařízení 
staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik; 

g) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické 
zkoušce dle ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.2. Poskytovatel se zavazuje, že poskytování Služeb se budou aktivně účastnit jednotliví 
členové realizačního týmu, do jejichž odbornosti konkrétní činnosti spadají, a to 
mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku. 

8.3. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Poskytovatele nutné nahradit, je Poskytovatel 

povinen nahradit tohoto člena realizačního týmu osobou se srovnatelnými schopnostmi 
a shodnou odbornou kvalifikací, a to co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději 
však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem 
realizačního týmu. V případě nahrazení členů realizačního týmu na pozicích Koordinátor 
projektu dle odst. 8.3 písm. b), bod 1. zadávací dokumentace Veřejné zakázky, Hlavní 
stavební dozor dle odst. 8.3 písm. b), bod 2. zadávací dokumentace Veřejné zakázky a 

Specialista pro oblast technického zařízení budov dle odst. 8.3. písm. b), bod 6. zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky je Objednatel oprávněn nahradit tyto členy pouze 
osobami, které disponují minimálně stejnou úrovní hodnocených zkušeností (tedy by 
dosáhli stejného bodového hodnocení) ve smyslu odst. 10.4 zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky jako nahrazovaní členové realizačního týmu. Jakoukoliv zamýšlenou 
změnu v realizačním týmu je Poskytovatel povinen oznámit písemně Objednateli bez 

zbytečného odkladu a předložit Objednateli aktualizovaný seznam členů realizačního 
týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Náklady na změny 
v realizačním týmu nese vždy výhradně Poskytovatel. Objednatel je oprávněn požadovat 
nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu z důvodu jeho nepřístojného chování 
nebo neschopnosti uspokojivého výkonu. 
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8.4. Poskytovatel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své 
zamýšlené poddodavatele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně 
požadovat jiného poddodavatele, což Poskytovatel provede do sedmi (7) kalendářních 
dnů od doručení oznámení Objednatele. Objednatel může v odůvodněných případech 
odmítnout provedení změny poddodavatele, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od 
doručení oznámení dle předchozí věty. 

8.5. Postup podle předchozího odstavce se neuplatní, jde-li o poddodavatele 

uvedeného   nabídce Poskytovatele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 
Poddodavatele, pomocí kterého Poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné nahradit jen ve výjimečných případech s předchozím souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

8.6. Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by ji prováděl sám. 

9. NÁHRADA ŠKODY 

9.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.  

9.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Tím není dotčena 
povinnost Poskytovatele Objednatele písemně upozornit na nevhodnost jeho požadavku 
dle odst. 5.1. této Smlouvy. 

9.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost, bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost.  

10. SANKCE 

10.1. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo 

stanovené zákonem, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení a každý den prodlení.  
10.2. V případě, že Poskytovatel nezapočne s poskytováním Služeb nebo neposkytne Služby 

nebo jejich část v řádné kvalitě a ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami, v důsledku 
čehož dojde k prodlení s dokončením Díla či jeho části oproti předpokladu stanoveném 
ve Smlouvě o Dílo, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

10.3. Poskytovatel je povinen zaplatit druhé Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti dle odst. 

11.5. této Smlouvy. 
10.4. Smluvní pokuty dle odst. 10.1. až 10.3. této Smlouvy jsou splatné do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Poskytovateli. 
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10.5. V případě, že je Poskytovatel v prodlení se započetím poskytování Služeb dle odst. 3.2. 
této Smlouvy o více než dvacet (20) kalendářních dnů nebo pokud dojde k podstatnému 
porušení smluvních povinností, kterým je střet zájmů dle odst. 5.2. této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto 
odstavce je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 80.000,- 

Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do patnácti (15) 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu uhrazení Poskytovateli. 

V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.   

10.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 
škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 
hrazena, a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

10.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, 
proti Faktuře. 

10.8. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 
zavazuje zaplatit Poskytovateli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení 
stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů. 

10.9. Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat nárok na zaplacení smluvních pokut dle 
tohoto článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele. 

11.  OCHRANA INFORMACÍ A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

11.1. Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu 
všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

11.2. Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na 
profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch 
identifikačních údajů Poskytovatele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy 
České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně 
Smlouva vyžaduje.  

11.3. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Služeb. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy, a dále 
vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které se týkají této 
Smlouvy a jejího plnění, budou považovány za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné 
informace“). 
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11.5. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit 
jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně 
sjednáno jinak. Poskytovatel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí 
věty i u svých zaměstnanců, zástupců, Oprávněných osob, poddodavatelů, jakož i jiných 
spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly Poskytovatelem 

poskytnuty. 

11.6. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze 
v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. 

11.7. V případě, že dojde k neoprávněnému zpřístupnění k jakékoli Důvěrné informaci, jsou 
Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré 
možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací. 

12.  SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

12.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která 
mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv informačního systému datových 
schránek. V mimořádných případech, kdy informační systém datových schránek nebude 
funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy. 

12.4. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení informačního systému 
datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje a že tuto skutečnost společně 
ověřily před podpisem Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla či jiné adresy budou o této 
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do patnácti (15) pracovních 
dnů ode dne této změny. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 
z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a v případech, kdy je 
v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 
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14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Poskytovatel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k úplnému 
zaplacení ceny Služeb, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

14.2. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 
ze strany orgánů Evropské unie, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, 
územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole 
pověří nebo zmocní. 

14.3. Poskytovatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 
zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Objednatel se zavazuje zajistit 

zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv. 

15.2. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv ukončit výpovědí. V takovém případě má 
Objednatel povinnost Poskytovateli uhradit náklady spojené s již poskytnutými, doposud 
nezaplacenými Službami. Poskytovatel má v takovém případě povinnost nejpozději do 
deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení výpovědi předat Objednateli aktuální 
informace o dosud poskytnutých Službách a vyčíslit náklady s nimi spojené. Poskytovatel 

je povinen předat Objednateli informace o potřebě provedení veškerých Služeb 
potřebných ke splnění předmětu Smlouvy podle čl. 2. této Smlouvy.  Výpovědní doba 

činí dvacet (20) kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem doručení výpovědi druhé 
Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby nebude Poskytovatel realizovat žádné další 
činnosti, kromě činností nezbytných k zabránění vzniku případných škod na straně 
Objednatele. 

15.3. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 
Od Smlouvy může Objednatel i Poskytovatel odstoupit okamžitě v případě, že druhá 
Smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem.  

15.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele 

vyjma důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody: 

a) Poskytovatel se ocitne v prodlení s poskytováním Služeb delším než dvacet (20) 
kalendářních dnů; 

b) Poskytovatel do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele nesplní jeho pokyny k odstranění vadných Služeb a jejich novému 
provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Poskytovatele může vzniknout Objednateli škoda 
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vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Poskytovatel nezjedná 
nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů; 

d) Ohledně majetku Poskytovatele bude zahájeno insolvenční řízení;  
e) Poskytovatel se ocitne v likvidaci; 

f) Poskytovatel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 
anebo jejichž provedení je podmínkou řádného poskytování Služeb; 

g) Stane-li se Poskytovatel „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ZDPH. 

h) Poskytovatel se ocitne ve střetu zájmů dle odst. 5.2. této. Smlouvy. 

15.5. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 
prodlení Objednatele se zaplacením Faktury o více než devadesát (90) dní. 

15.6. Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že 
druhá Smluvní strana porušila povinnosti vyplývající jí z této Smlouvy, byla na toto 
porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala 
nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě 
ke zjednání nápravy. Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta 
stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání nápravy 
maximálně do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá Smluvní 
strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této Smlouvy ihned po obdržení takového 
prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním 
dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

15.7. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení této Smlouvy dohodou Smluvních 
stran. Dohoda o ukončení této Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému tato 

Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 
15.8. Ukončením této Smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny 

závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu 
škody apod.). 

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1. Poskytovatel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti 
tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této 
Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Poskytovatele, nemá Poskytovatel právo se 
domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě.  

16.2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

16.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Poskytovatele nabídne 
třetí osoba. Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Poskytovatelem postoupit 

třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Poskytovatele.  
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16.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

17. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

17.1. Objednatel v této Smlouvě sleduje dopady v oblasti zaměstnanosti osob znevýhodněných 
na trhu práce, zaměstnávání absolventů a podporu odborné přípravy učňů při plnění této 
Veřejné zakázky. Poskytovatel je proto povinen zajistit, aby se na poskytování Služeb po 

celou dobu podílela minimálně jedna (1) osoba ze sociálně vyloučených lokalit, osoba 

nekvalifikovaná či s nízkou kvalifikací, osoba starší 55 let, osoba se zdravotním 
postižením nebo absolvent odborné školy v daném oboru pro získání potřebné praxe.  

17.2. Objednatel je oprávněn Poskytovatele kdykoliv v průběhu poskytování Služeb vyzvat 
k tomu, aby označil konkrétní osobu, která se podílí na poskytování Služeb a splňuje 
požadavky dle odst. 17.1. Smlouvy. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena 
písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za 
Smluvní stranu. Změny této Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

18.2. Případné změny této Smlouvy a změny závazků z ní vyplývajících musí být Smluvními 
stranami provedeny vždy v souladu s ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

18.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle této Smlouvy nebo 

kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle této 
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či 
ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem nebo ustanovením, 
jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního 
závazku či ustanovení. 

18.4. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími 
přílohami či dokumenty, na které odkazuje, se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. 
V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se 
smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem. V případě rozporu 
mezi Smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky se smluvní vztahy řídí touto 
Smlouvou. 

18.5. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Poskytovatel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel je oprávněn započíst své 
splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

18.6. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně každé ze 
Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 
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18.7. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních 
stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních 
stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.). 

18.8. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 
neplatnosti se řídí právním řádem České republiky. 

18.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

18.10. Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 
elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., 
o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 
byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou 
posledním dnem této lhůty. 

18.12. V případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných je tato Smlouva 
vyhotovena ve pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
a Poskytovatel dvě (2) listinné vyhotovení. 

18.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této Smlouvy a její přílohy, této 
Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly a že tuto Smlouvu uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

− Příloha č. 1 - Specifikace činností TDI a koordinátora BOZP; 

− Příloha č. 2 - Vzor seznamu realizačního týmu.  

− Příloha č. 3 – Cenová kalkulace. 
 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Poskytovatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

15. 2. 2022 

 

 

 

Vítězslav Hurník 

jednatel 

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 

 

Objednatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

21. 2. 2022 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 

Specifikace činností TDI a koordinátora BOZP 
 

Název veřejné zakázky 

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 – TDI a koordinátor BOZP  
Místo plnění 

▪ areál Ministerstva vnitra ČR, Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3 – Žižkov; 

▪ kanceláře Objednatele Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice; 

▪ dotčené orgány státní správy a další subjekty. 

Předmět veřejné zakázky a popis rekonstrukce objektu. 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí činností technického dozoru investora 

(stavebníka) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci 
„Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, 
Praha 3 - realizace“, realizované podle projektové dokumentace zpracované v červenci 
2020 společností ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 - Karlín.  

Cílem těchto služeb bude zejména odborná kontrola provádění stavebních prací se 
zaměřením na kvalitu, sledování a dokumentace postupu prací, revize dílenské 
dokumentace, posuzování vzorků materiálů, řízení odstraňování vad a nedodělků, uvedení 
díla do provozu a dále pak služby koordinátora bezpečnosti práce na základě povinnosti 
objednatele jako stavebníka koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dle rozsahu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
309/2006 Sb.“). 
V rámci snížení energetické náročnosti budovy bude celá obálka budovy včetně střechy 
očištěna až na nosné prvky a nově bude celá obálka zateplena. Současně dojde k odstranění 
azbestových stavebních a jiných materiálů ze stavebních konstrukcí. 
Výplně otvorů v obvodovém plášti budou všechny demontovány a vyměněny za tepelně 
izolační. Ve fasádě budou umístěny hliníkové výplně s izolačním trojsklem, případně 
s izolačním panelem. 

V rámci stavebních úprav dojde ke kompletní demontáži všech rozvodů současných TPS 

(techniky prostředí staveb), výplni otvorů, bourání vnitřních příček a probourání nových 
otvorů do nosných stěn stavby. Nové dispoziční členění vnitřních prostor stavby bude 
provedeno pomocí zděných a lehkých příček. Podlahy budou provedeny jako zdvojené pro 
možnost vedení elektroinstalace pod podlahou.  
Kromě vnitřních dispozic bude z venku změněn i přístup do budovy, který bude nově zcela 
bezbariérový pomocí plánované rampy k novému vstupu v úrovni 1.PP. 
Na střeše v úrovni 9.NP bude umístěn pojezd pro lávku na mytí fasády. Na střechách ve 
všech úrovních bude vytvořen záchytný systém pro bezpečné zajištění osob pohybujících 
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se po střeše. Telekomunikační antény na střeše budou po dobu výstavby ponechány a na 
nezbytně nutnou dobu budou přemístěny na provizorní stojany a poté budou opět vráceny 
na stěny objektu na nové úchyty. 
Dále v rámci modernizace stavby dojde k výměně všech prvků TPS za moderní 
nízkoenergetické. Vytápění bude z větší části odpojeno od CZT a objekt bude vytápěn 
systémem tepelných čerpadel. 
Činnosti technického dozoru investora 

▪ seznámení se s veškerou dostupnou dokumentací pro realizaci Díla, zejména 
s projektovou dokumentací, obsahem smluv souvisejících s realizací Díla, stanovisky 

dotčených orgánů, stavebním povolením a dalšími podklady; 

▪ zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším subjektům, 
které si to vyžádají; 

▪ organizace protokolárního předání staveniště Dodavateli stavebních prací a 

zabezpečení zápisu o předání; 
▪ zajištění činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
▪ dozor pro zajištění souladu výstavby Díla s podmínkami Smlouvy o Dílo, stavebního 

povolení, územního rozhodnutí, projektové dokumentace (gastro technologie, 

silnoproud, slaboproud /EZS, EPS, CCTV, EKV/, požární ochrana, vzduchotechnika, 
měření a regulace) včetně jejich změn, platných technických norem a právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů státní správy a dotčených 
orgánů jiných správ; 

▪ průběžná kontrola kvality prací Dodavatele stavebních prací, sledování dodržování 
předepsaných technologických postupů, návodů k instalaci a použití, dodržování 
platných technických norem a jiných předpisů pro provádění, vyžadování kontrolních 
měření a zkoušek v celém průběhu výstavby; 

▪ kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby a příslušných smluv, 
upozornění Zhotovitele a Objednatele na nedodržování termínů a příprava podkladů 
pro uplatnění smluvních sankcí dle pokynů Objednatele; 

▪ dohled nad kvalitním provedením v rozsahu standardu odpovídajícím Smlouvě o Dílo 
a projektové dokumentaci, včetně kontrolní činnosti postupu a kvality prací 
Dodavatele stavebních prací; 

▪ vypracování týdenní souhrnné zprávy o postupu výstavby se zaměřením na druh a 
kvalitu prováděných prací, včetně soupisu všech vad a nedodělků a návrhu opatření k 
jejich odstranění; 

▪ bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech ovlivňujících 
termíny, kvalitu či stavební náklady výstavby; 

▪ kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních předpisů, 
aktivní spolupůsobení na odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a 
zdraví při provádění prací a při případném ohrožení stavby živelnými pohromami; 



         „Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu 
Olšanská 4, Praha 3“ Specifikace činností TDI a koordinátora BOZP  

 

Stránka 3 z 8 
 

▪ zajištění spolupráce, koordinace a komunikace mezi Dodavatelem stavebních prací, 
Objednatelem, koordinátorem BOZP, zhotovitelem projektové dokumentace 

(Projektantem), včetně vzájemné součinnosti; 
▪ identifikace možných rizikových oblastí při realizaci Díla;  
▪ v rozsahu pověření Objednatele zastupování Objednatele při jednáních na stavbě a při 

dalších jednáních vedených v souvislosti s realizací Díla; 
▪ návrhy úsporných opatření; 
▪ kontrola nakládání s odpady dle platných norem a předpisů, kontrola výkupu 

druhotných surovin; 

▪ průběžná evidence závad vzniklých v průběhu výstavby a kontrola jejich odstranění; 
▪ postupné přejímání dokončených stavebních výkonů; 

▪ péče o systematické doplňování dokumentace pro realizaci stavby a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby (Díla); 
▪ projednání, posouzení, odsouhlasení či zamítnutí veškerých dodatků či změn, jež jsou 

předkládány k odsouhlasení Objednateli; 
▪ evidence změnových řízení; 
▪ kontrola věcné úplnosti podkladů k ocenění, zjišťovacích protokolů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě 
Objednateli; 

▪ kontrola veškerých částí dodávek a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryté 
nebo se stanou nepřístupnými, pořízení fotodokumentace, vytvoření organizačního 
systému pro snadnou dohledatelnost, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

▪ kontrola shody veškerých materiálů a výrobků dodávaných Dodavatelem stavebních 
prací s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a se vzorky 

odsouhlasených Objednatelem; 

▪ spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace (Projektantem) zabezpečujícím 
autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou 
dokumentací; 

▪ spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace (Projektantem) a Dodavatelem 

stavebních prací při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 
závad projektové dokumentace; 

▪ sledování a kontrola všech výsledků předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek včetně dokladů prokazující 
kvalitu vykonaných prací a dodávek (certifikáty, protokoly, atesty, apod.); 

▪ organizace a účast na individuálních a komplexních zkouškách včetně kontroly 
výstupů; 

▪ kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, potvrzování a průběžné zakládání kopií ze stavebního 
deníku; 

▪ kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí; 
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▪ koordinace a přebíraní přímých dodávek Objednatele; 

▪ uplatňování námětů směřujících k úsporám během celé doby výstavby a ke 
zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončeného Díla; 

▪ organizace, administrace a účast na kontrolních dnech v rozsahu minimálně 1x týdně a 

dále na dalších koordinačních jednáních organizovaných Objednatelem; 

▪ kontrola změn a doplňování dokumentace, podle které se Dílo provádí, součinnost při 
tvorbě dokumentace skutečného provedení; 

▪ sestavení požadavků na konečné přejímky jednotlivých souborů prací a organizační 
zajištění přejímek; 

▪ doporučení Objednateli na konečné převzetí Díla; 
▪ příprava podkladů pro předání a převzetí Díla nebo jejích částí, účast na jednání o 

předání a převzetí, vyhotovení soupisu vad a nedodělků; 

▪ předání a kontrola veškerých dokladů z celého průběhu výstavby Objednateli; 
▪ kontrola vyklizení a úklidu staveniště Dodavatelem stavebních prací; 
▪ provádění průběžné evidence a kontroly při odstraňování vad a nedodělků; 

▪ součinnost a koordinace postupu prací při odstraňování vad a nedodělků, zabezpečení 
spolupráce všech účastníků výstavby při jejich odstranění; 

▪ projednání a ocenění dopadů při odstraňování vad a reklamací; 
▪ zápis všech vad a nedodělků zjištěných během provádění Díla, včetně jejich zápisu do 

stavebního deníku; 

▪ vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

▪ organizace a účast na přejímacím a kolaudačním řízení, včetně zajištění všech 
potřebných dokladů; 

▪ vypracování a předání dalších dokladů a dokumentů požadovaných účastníky 
kolaudačního řízení; 

▪ kontrola a převzetí dalších dokladů Dodavatele stavebních prací, kterými dokládá 
odevzdání a převzetí dokončeného Díla, včetně provozních předpisů k obsluze a 
dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů; 

▪ průběžná kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a závěrečného 
vyúčtování předloženého Dodavatelem stavebních prací v rámci smlouvy, včetně 
případných více a méně prací, případné jednání o závěrečném vyrovnání 
s Dodavatelem stavebních prací; 

▪ účast na přejímacích řízeních v rámci konečného předání Díla, zejména soustředění 
potřebných listinných dokladů Dodavatele stavebních prací týkajících se Díla a účast 
při soupisu veškerých vad a nedodělků; 

▪ kontrola souladu výstupů zpracovaných architektem, projektantem a dalšími 
specialisty s příslušnými smlouvami, stavebním programem, obecně platnými 
předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami, předpisy, pokyny výrobců 
použitých materiálů, výrobků a technických celků a Standardy; 
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▪ kontrola výstupů Dodavatele stavebních prací (kontrolně zkušební plány, 
technologické postupy), jejich připomínkování a kontrola jejich dodržování, následné 
získání dokladů dle těchto výstupů (protokoly, atesty, revizní zprávy) s následnou 
archivací; 

▪ spolupráce při vypracování manuálu pravidelných kontrol a revizí technologických 
dodávek, vyžadovaných právními předpisy a technickými normami nebo 
vyplývajících z dodavatelských smluv nebo všeobecných povinností Objednatele; 

▪ spolupráce při přípravě podkladů k uzavření servisních smluv pro zajištění provozu, 
který nebude zajištěn vlastními zaměstnanci Objednatele; 

▪ spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob 
určených Objednatelem k výkonu občasného odborného dohledu; 

▪ spolupráce při zajištění koordinace činností se správci technické infrastruktury a při 
plnění závazků objednatele ze smluv s nimi uzavřených; 

▪ spolupráce při předávání objektu do správy Objednatele; 
▪ jakákoli jiná odborná pomoc nebo poradenství po celou dobu výstavby včetně záruční 

doby, na základě požadavku Objednatele.  

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
▪ oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Dodavateli stavebních prací, v případě 
podstatných změn údajů obsažených v oznámení zajištění jeho aktualizace; 

▪ vyvěšení oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění Díla až do ukončení prací a předání Díla Objednateli k užívání; 

▪ zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením 
prací; 

▪ zpracování analýzy rizik vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací; 
▪ předání přehledu právních předpisů vztahujících se k provádění Díla, informací o 

rizicích a dalších podkladů nutných pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce; 

▪ bezodkladné informování o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 
staveništi během postupu prací; 

▪ bezodkladné informování o nedostatcích v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Dodavatelem stavebních 
prací a vyžadování zjednání nápravy; 

▪ bezodkladné informování Objednatele v případech, kdy nebyla Dodavatelem 

stavebních prací neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

▪ doporučení dalších opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 
▪ spolupráce s Dodavatelem stavebních prací při řešení změn Díla a případně plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 
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▪ koordinace osob pověřených přijímáním opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a v požární ochraně; 

▪ aktivní účast při předání staveniště, dílčích přejímkách a při závěrečném předání Díla; 
▪ aktivní účast na kontrolních dnech a na dalších koordinačních jednáních 

organizovaných Objednatelem; 

▪ pravidelné prohlídky Díla, kontrola zabezpečení obvodu staveniště; 

▪ školení všech osob Dodavatele stavebních prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a v požární ochraně; 

▪ průběžné zprávy o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany na staveništi; 

▪ další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. 

Požadované výstupy 

▪ jednotlivé protokoly vztahující se k Dílu a jeho provádění; 
▪ soupisy vad a nedodělků včetně aktualizace až do jejich úplného odstranění; 
▪ podrobná fotografická dokumentace včetně přehledné evidence; 

▪ průběžné předávání průpisů stavebního deníku s vyznačeným zápisem technického 
dozoru investora; 

▪ komentáře a revize výstupů dodavatelů; 

▪ revize výstupů účastníků výstavby; 

▪ revize kontrolně zkušebních plánů; 

▪ týdenní souhrnná zpráva o postupu výstavby, změnách, dodržení časového plánu a 
předpokládaného rozsahu následujících činností; 

▪ agenda o veškerých jednáních s účastníky projektu; 

▪ závěrečná zpráva o průběhu a vývoji provádění Díla, včetně ohodnocení předaných 
výstupů; 

▪ deník koordinátora; 

▪ veškerá související dokumentace dle zákona č. 309/2006 Sb.; 
▪ ohlášení o zahájení práce pro inspektorát práce;  
▪ zpracování a zaslání dokumentu dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.“);  

▪ konzultace a doporučení řešení k problematickým otázkám 

▪ plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rozsahu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
příloha č. 6;  

▪ analýza rizik projektu (realizace Díla); 
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▪ přehled právních předpisů týkajících se poskytovaných Služeb; 

▪ další výstupy související s výkonem technického dozoru investora a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Personální zdroje 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla 
prokazatelně zajistit: 

▪ vedoucího realizačního týmu (koordinátora projektu); 
▪ autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra 

nebo technika v oboru pozemní stavby (ČKAIT); 
▪ autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technologická zařízení staveb 

(ČKAIT); 
▪ autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technika prostředí staveb, specializace 

technická zařízení (ČKAIT); 
▪ autorizovaného inženýra nebo technika v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo 

statika a dynamika staveb (ČKAIT); 
▪ autorizovaného inženýra nebo technika v oboru požární bezpečnost staveb (ČKAIT); 
▪ technických specialistů pro oblast, silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika, měření a 

regulace; 

▪ odborně způsobilé osoby koordinátora BOZP dle požadavků § 14 zákona č. 309/2006 
Sb. 

Kvalitativní požadavky 

Kvalita dodaných Služeb bude odpovídat zejména: 
▪ vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ vyhlášce 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů; 

▪ zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

▪ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů; 

▪ kodexu definovanému Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících 
činností – Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací 
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a souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace 
staveb; 

▪ platným právním předpisům; 

▪ technickým a odborným normám, včetně doporučených; 

▪ technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů 
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení; 

▪ správné praxi v příslušném oboru; 

▪ Standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě 

Kvalita veškerých činností a zejména výstupů bude odpovídat platným předpisům, 
standardům a praxi obvyklé v oboru. V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup 
bude obsahovat více než 10 vad nebo nedodělků, pak má Objednatel právo považovat dílo 
za nedokončené. 

Součinnost Objednatele 

Poskytovatel bude poskytovat své Služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména 
na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však 
Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Poskytovatel pravidelně koordinovat dílčí 
plnění s Objednatelem a řídit se jeho pokyny. 

Dostupná dokumentace 

Projektová dokumentace ve stupni DPS „Snížení energetické náročnosti a modernizace 
administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3“, ai5, s.r.o. Praha, 07/2020. 








