

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000930

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/0150

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 151 0008

Název související veřejné zakázky:

„I/11 Postřelmov - Chromeč , asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
vedoucí společnosti

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

CZ46344942
OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

SONDEO s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
028 70 819
CZ02870819

tvořící společnost nazvanou: **HBH / GEOtest / SONDEO**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

- Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Zajištění výkonu asistenta správce stavby, výkonu nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci přípravy území pro následnou realizaci stavby „I/11 Postřelmov - Chromeč“.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
- Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě;
 - Metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací;
 - Všeobecně platné normy a předpisy.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4. 5. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

- Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
21 562 800,00	4 528 188,00	26 090 988,00

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDAKCE]
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na písemnou výzvu objednatele (předpoklad 03/2022).
předpokládaný termín dokončení prací: 28 měsíců.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Olomoucký kraj, stavba I/11 Postřelmov - Chromeč.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Smlouva o Dílo se zhotovitelem stavby včetně příloh, Projektovou dokumentaci stavby, ostatní podklady na vyžádání.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta nepoužije se. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: netýká se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - kanceláře budou zajištěny zhotovitelem staveb.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností

v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabyvá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se.
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.23
13:15:02 +01'00'

Příloha č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon asistenta správce stavby, nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP bude prováděn v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC).

Konzultant je povinen provádět výkon technického dozoru dle Metodického pokynu Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, Odboru pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019, v platném znění.

Konzultant je dále povinen se řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, projektovou dokumentací VD-ZDS včetně TKP a ZTKP. Dále je povinen zajistit veškeré úkony v souladu s Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, č. 01ST-000798.

Stavba „I/11 Postřelmov – Chromeč“ je novostavbou pozemní dvoupruhové směrově rozdělené komunikace v kú. Postřelmov, Postřelmůvek, Vyšehoří a Chromeč. Jedná se o dostavbu páteřní komunikace celoregionálního významu s významným dopadem na přilehlou dopravní infrastrukturu. Stavba bude napojena na stávající silnici I/11 mezi Bludovem a Olšany, na silnici III/369 a dále na novou silnici (současně realizovanou stavbu) I/44 Bludov – obchvat, a to připojením na jednopruhovou okružní křižovatku v rámci MÚK Postřelmov.

Hlavním stavebním objektem je SO 101 Silnice I/11. Přeložka silnice je navržena v kategorii S 9,5/80 v délce 4,025 km. Druhým významným stavebním objektem je SO 102 Napojení stávající sil. I/11 Bludov na silnici I/11 Postřelmov – Chromeč v kategorii S 7,5/50 v délce 204 m. V rámci stavby bude realizováno celkem pět mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 220, SO 221 a SO 240). Součástí stavby jsou dále přeložky polních cest, komunikací, inženýrských sítí či nutné demolice pozemních objektů (stávajících silničních a mostních objektů). Součástí stavby jsou rovněž vegetační úpravy. Komunikace není součástí sítě TEN-T ani evropských mezinárodních silnic. Celkem stavba zahrnuje 36 stavebních objektů.

Předpokládaná doba realizace stavby: 03/2022 – 07/2024 (do 28 měsíců).

Rozsah služeb je podrobně specifikován v Příloze č. 3 Soupis služeb.

Na předmětné stavbě bude Stavební deník veden v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu zřízen informační systém, ve kterém bude Konzultant na základě uživatelských rolí a práv stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Konzultanta, které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku.

Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému elektronického stavebního deníku.

Vlastní výkon stavebního dozoru začíná na základě písemné výzvy objednatele před zahájením stavebních prací na staveništi.

Předpokládaná doba výkonu stavebního dozoru: 28 měsíců od zahájení stavebních prací (po dobu realizace stavby, tj. 22 měsíců + 6 měsíce pro dokončení a administraci).

Odpovědnosti a povinnosti asistenta správce stavby a jednotlivých členů týmu správce stavby pro jednotlivé pozice uvedené v soupisu prací jsou detailněji popsány v dokumentu „Metodika pro tým správce stavby“ uvedené na profilu Státního fondu dopravní infrastruktury www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

I/11 Postřelmov - Chromeč
(pro RD 01ST-000798)

Zeleně doplní dodavatel

Služba - funkce	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A)						
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - celkem						
	Počet měsíců	Počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
Specialisté:						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
Koordinátor BOZP						
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram						
A) Celkem						
B) Technická dozorcí správa:						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista pro podzemní stavby						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (sílno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorcí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert - mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení						
Expert - elektrotechnické zařízení						
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorcí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH):						21 562 800

V "doplňní uchazeč" dne "doplňní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 14PT-000930 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / GEOtest / SONDEO**

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**I/11 Postřelmov - Chromeč , asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
HiGeo s.r.o.	IČO: 01977822 Křižíkova 3064/681 612 00 Brno, Královo Pole	Asistent specialista zeměměřičství
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 25186116 Maxima Gorkého 364 738 01 Frýdek-Místek	Asistent specialista protikoroziční ochrany Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
Link projekt s.r.o.	IČO: 276780032 Makovského náměstí 3147/2 616 00 Brno	Expert pro mosty a inženýrské konstrukce

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.23
13:19:54 +01'00'

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PT-000930 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / GEOtest / SONDEO**,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „**I/11 Postřelmov - Chromeč , asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP**“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 14PT-000930.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
asistent správce stavby		
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
koordinátor BOZP		
pomocný asistent správce stavby pro harmonogram		
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
asistent specialista geotechnika		
asistent specialista zeměměřičství		
asistent specialista vodohospodářské objekty		
asistent specialista pro trubní vedení		
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
asistent specialista protikorozní ochrany		
asistent specialista ekodozor		
právník		

asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	
expert pro mosty a inženýrské konstrukce	
expert pro pozemní komunikace	
expert pro vodohospodářské objekty a trubní vedení	
expert pro elektrotechnická zařízení	

-
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798“.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-000930 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000930
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 151 0008
Název související veřejné zakázky:

„I/11 Postřelmov - Chromeč , asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V [Prace] dne _____

V [Prace] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 14PT-000930 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000930

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/0150

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 151 0008

Název související veřejné zakázky:

„I/11 Postřelmov - Chromeč , asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

vedoucí společník

Společnost **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

společník

Společnost **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

společník

jakožto dodavatelé **HBH / GEOtest / SONDEO**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal:

Datum: 24.02.2022 12:26:34 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.23
13:17:52 +01'00'