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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zastoupeno:
č. Symbasis: 02PT-003890 
ISPROFIN: 500155003
Ev.č. zakázky: 630460

dále jen „Objednatel41 na straně jedné

a

Společnost: 
se sídlem: 
Zastoupena:

„Společnost pro ZA V Dl 106“
EUROVIA CS a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 
(jednajícími)

bankovní spojení:
která j e  tvořena na základě Smlouvy o sdruženi ve společnosti těmito Společníky:

Společník č. 1/Správce:
Společnost: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupen:

bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník č. 2:
Společnost: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
se sídlem: Olomouc -  Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 77900
IČO: 750 08 271
DIČ: CZ75008271
Zastoupen:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847



Společník č. 3: 
Společnost: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
626 90 094
CZ62690094

bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném —, oddíl —, vložka —
(Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku)

dále jen „Zhotovitel14 na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany44)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník44), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva44):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých 
s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci „ D li 
1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum44 - „Úsek 1 
v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a Kukleny se záborem 106 
634 m2“, a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o památkové 
péči44). Situační plánek staveniště s vyznačenou plochou plánovaného záchranného 
archeologického výzkumu tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Staveniště44). 
Rozsah záchranného archeologického výzkumu je závislý na skutečně zjištěných 
archeologických nálezech, přičemž se bude skládat z následujících činností:

1.1.1. terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, 
identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a 
rozebrání;

1.1.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní 
ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých 
a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě;

1.1.3. zpracování a předání nálezové zprávy v českém jazyce o provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Nálezová zpráva bude splňovat náležitosti stanovené 
příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.;
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1.1.4. odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se 
zákonem o památkové péči,

(dále společně jen ,,Dílo“).
1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou dále vymezeny dokumenty poskytnutými v 

řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka41 a „Závazná 
dokumentace44). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou 
dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s povahou Díla a sjeho místními 
podmínkami a jsou mu známy veškeré závazné podmínky nezbytné k provedení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení 
Díla dle Smlouvy.

1.3. V souladu se zadávacími podmínkami Zakázky tvoří součást obsahu Smlouvy 
následující dokumenty:

1.3.1. tato Smlouva, včetně všech jejích příloh,
1.3.2. Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce, předložené v nabídce Zhotovitele,
1.3.3. Dodatky smluvních podmínek č. 1 až 12,
1.3.4. Údaje o seskupení osob tvořících Zhotovitele, podávajících nabídku společně 

(vyplněný formulář 4.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace),
1.3.5. Program prací a časový plán (harmonogram),
1.3.6. Soupis služeb za jednotlivé části - uchazeč uvede část VZ na kterou podává 

nabídku,
1.3.7. Příloha č .l - Projekt záchranného archeologického výzkumu,
1.3.8. Příloha č.2 - Osnova nálezové zprávy,
1.3.9. Příloha č.3 - Odborný archeologický dozor investora,
1.3.10. Příloha č.4 -  Archeologická studie,
1.3.11. Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací 

dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele).
1.3.12. Přílohu č. 5 - Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 

dokumentace.
1.4. Smluvní strany konstatují, že činnost Zhotovitele dle této Smlouvy není prováděním 

stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy jeho právnímu režimu.

Článek 2.
Staveniště

2.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
Staveniště, a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít 
Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna do 30 dnů od pokynu 
Objednatele k zahájení plnění Smlouvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a současně nejpozději 
do 7 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a 
užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli (může náležet např. subjektu, 
který provádí zemní práce při realizaci stavby).

2.2. V případě, že v prostorách Staveniště provádí pro Objednatele třetí osoba zemní práce 
při realizaci stavby, je Zhotovitel povinen s touto osobou spolupracovat a koordinovat 
realizaci Díla tak, aby bylo dokončeno v termínech uvedených v článku 3. Smlouvy.

2.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště až do závěrečného vyklizení 
Staveniště, pokud nebude písemným pokynem Objednatele stanoveno, že tuto 
odpovědnost nadále nese třetí osoba (např. subjekt, který provádí zemní práce při 
realizaci stavby). Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
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provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 
další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla 
nebo předčasného ukončení Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen před předáním 
Staveniště Objednateli uvést Staveniště do původního stavu, a to s přihlédnutím 
k požadavkům Objednatele.

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi. Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné 
přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na 
vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí a opatření 
ochrany před klimatickými vlivy), a umožnit jejich užívání rovněž personálem 
Objednatele nebo osobou určenou Objednatelem.

2.6. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi vyžadované právními 
předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní 
správy k používání přístupových komunikací.

Článek 3.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla dle této Smlouvy až po písemném pokynu 
Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněn pouze ředitel 
Závodu Praha Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, 
neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než dva roky od 
podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

3.2. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
3.2.1. terénní část záchranného archeologického výzkumu do 12 měsíců od předání 

Staveniště Zhotoviteli.
3.2.2. zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy 

a odevzdání movitých archeologických nálezů do 36 měsíců od ukončení terénní 
části záchranného archeologického výzkumu.

3.3. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla či jeho části v případě, že 
v průběhu záchranného archeologického výzkumu dojde k archeologickému nálezu 
významně překračujícímu původně předpokládaný rozsah či význam nálezů. Posouzení 
splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem na základě podkladů předaných 
Zhotovitelem.

3.4. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla či jeho části o dobu, po kterou 
z důvodu nepříznivého počasí objektivně nemohl bez vynaložení nepřiměřených 
nákladů v realizaci Díla pokračovat. Přerušení realizace Díla ze strany Zhotovitele je 
však v takovém případě možné pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.

3.5. Odpovídaj ící prodloužení termínu provádění Díla, j akož i j ednotlivých dílčích termínů, 
je dále možné pouze v případě, že se na Staveništi v průběhu provádění Díla vyskytnou 
nepříznivé přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky, které způsobí 
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, pokud Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem.
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3.6. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

3.7. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
3.8. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak. Místo odevzdání movitých archeologických nálezů bude stanoveno dle pokynu 
subjektu příslušného k jejich převzetí, určeného v souladu se zákonem o památkové 
péči.

3.9. Zhotovitel je povinen práce na terénní části výzkumu provádět 7 dní v týdnu včetně dní 
pracovního klidu a pro terénní výzkum využívat plné doby slunečního svitu.

Článek 4.
Práva a povinnosti Zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce) 
a s pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí, 
s maximální šetrností k životnímu prostředí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost 
jeho pokynu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

4.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými oprávněními pro realizaci Díla 
ve smyslu právních předpisů (zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů).

4.4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli.

4.5. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých postupů při provádění Díla.

4.6. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 
Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 
Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační 
předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, 
aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění 
Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka 
dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba 
takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 
dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto
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skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel 
Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v 
rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při 
porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

4.8. Vyjma částí Díla uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky, tj.:
4.8.1. rešerše pramenů, odborné vyhodnocení, datování, interpretace 
výsledků výzkumu a vypracování nálezové zprávy,
4.8.2. základní laboratorní ošetření a stabilizace archeologických nálezů 
ze všech materiálů
4.8.3. digitalizace pořízené kresebné dokumentace
je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), a to 
za níže uvedených podmínek. Objednatel je oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z 
celkového objemu Smlouvy v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 
zadávací dokumentace, předložený v nabídce Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 
této Smlouvy). Zhotovitel je povinen smlouvy dle předchozí věty předložit 
Objednateli v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením s tím, že až do 
jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. 
Zhotovitel dále není oprávněn v souvislosti s případným prodlením Objednatele se 
schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Na schválení shora 
uvedených subdodavatelských smluv ze strany Objednatele nemá Zhotovitel 
právní nárok. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel 
odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl 
sám.

4.9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 10 let.

4.10. Rozsah činnosti odborného archeologického dozoru investora je blíže specifikován v 
Dílu 6 Zadávací dokumentace, Odborný archeologický dozor investora -  příloha 3.

4.11. Oprávněná organizace vede od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož 
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro provádění archeologického výzkumu; 
především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou 
evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do 
kvalifikačního stupně. Odpovědný zástupce Stavebníka má právo sledovat údaje 
uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem. Stavební 
deník bude veden v rozsahu dle přílohy č. 9 předpisu č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o 
dokumentaci staveb) -  Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 
záznamu o stavbě.

Článek 5.
Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy, včetně poskytování Objednateli dostupných a relevantních informací o území 
s archeologickými nálezy a trasách vedení inženýrských sítí. Smluvní strany pro případ 
neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem

6



výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

5.2. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla dle Smlouvy, včetně 
kontroly dodržování relevantních právních předpisů Zhotovitelem či kontroly 
přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla. Zhotovitel je při 
kontrole povinen poskytnout Objednateli součinnost (např. umožnit kontrolu na místě, 
předložit aktuální výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci 
Díla, poskytnout jiné Objednatelem požadované informace či doklady apod.).

5.3. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

5.4. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Tím však není dotčen odst. 7.1. a 7.2. této 
Smlouvy.

Článek 6.
Předání Díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo j eho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Součástí předávacího protokolu Díla bude 
též celkový rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění 
dle odst. 8.3. Smlouvy.

6.2. Zhotovitel splní svou povinnost odevzdat movité archeologické nálezy jejich 
protokolárním předáním subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči. 
Skutečnost, že došlo k takovému předání movitých archeologických nálezů, je 
Zhotovitel povinen Objednateli doložit podepsaným předávacím protokolem.

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě.

Článek 7.
Cena Díla

7.1. Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých 
pracovníků Zhotovitele uvedených v přiloženém soupisu prací dle jednotlivých částí, 
vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle 
odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

7.2. Veškerá množství uvedená v předloženém soupisu služeb jsou pouze odhadovaná. Pro 
odstranění pochybností smluvní strany dále uvádějí, že předmětem této Smlouvy je 
realizace a dokončení Díla bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak 
nedočerpání celkového počtu hodin realizace Díla oproti množství předpokládanému v 
zadávacích podmínkách Zakázky. V případě snížení nebo zvýšení počtu hodin realizace 
Díla oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách Zakázky se vychází 
z hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele, které jsou závazné a
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nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely 
kontroly rozsahu plnění Zhotovitele dohodly, že Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného pokynu Objednatele pokračovat v realizaci Díla v případě, že 
přesáhl počet hodin předpokládaný v zadávacích podmínkách Zakázky. Smluvní strany 
se dohodly, že tento souhlas Objednatele může být poskytnut pouze formou písemného 
dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem této Smlouvy je dokončení 
Díla, tj. dokončení záchranného archeologického výzkumu, nemá takový dodatek 
charakter dodatku uzavíraného na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu 
právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek (nejedná se o dodatečné 
plnění, ale o součást původně sjednaného plnění). Zhotovitel prohlašuje, že toto 
omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový písemný dodatek 
nebude uzavřen, a Objednatel tedy neudělí svůj souhlas s překročením počtu hodin nad 
rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách Zakázky, nepřísluší 
Zhotoviteli za případně bez souhlasu poskytnuté další plnění odměna ani náhrada 
nákladů ani mu nevznikne nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení 
Objednatele, s výjimkou náhrady účelně vynaložených nákladů na činnosti, jež 
nesnesou odkladu pro zachování práv Objednatele nebo pro předejití vzniku škody na 
straně Objednatele. Zhotovitel se zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto 
poskytnuté plnění vzdává. Zhotovitel ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku 
prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá.

7.3. Hodinové sazby uvedené v předloženém soupisu služeb jsou stanoveny v Kč bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“), a k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a 
zahrnují veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla dle článku 
1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na 
provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na Staveniště, nákladů souvisejících 
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

7.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na hodinové sazby uvedené v předloženém soupisu služeb. Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 
prohlašují, že hodinové sazby nejsou ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny.

Článek 8.
Platební podmínky

8.1. Cena Díla dle čl. 7. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena dle skutečného rozsahu 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle odst. 8.3. 
Smlouvy (tj. odpracovaných hodin při realizaci Díla), a to na základě hodinových sazeb 
jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v předloženém soupisu služeb.

8.2. Fakturace bude prováděna měsíčně zpětně. Zhotovitelem poskytnuté plnění 
(odpracovaná doba) bude oceňováno hodinovými sazbami příslušných pracovníků 
Zhotovitele. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel, a tato evidence, schválená 
Objednatelem, je za podmínek stanovených níže předpokladem pro vystavení a 
následně i součástí měsíční faktury Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura44) předložit Objednateli vždy do 5 dnů po ukončení každého kalendářního 
měsíce evidenci odpracované doby, která obsahuje:
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8.3.1. výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla, 
s uvedením jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a 
konkrétní lokality provádění záchranného archeologického průzkumu, a

8.3.2. způsob výpočtu příslušné části ceny Díla za daný kalendářní měsíc.
Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby schválí nebo k němu 
vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení evidence 
odpracované doby ze strany Objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválená evidence odpracované doby dále tvoří 
přílohu této faktury.

8.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura bude mít 
splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 
25 dnů před datem splatnosti na adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 
Díla), ISPROF1N, přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající 
Smlouvě a přílohou faktury musí být schválená evidence odpracované doby dle čl. 8.3. 
Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo 
náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na 
faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele.

8.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je část odměny za realizaci Díla účtována.

8.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

8.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 9.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla nejpozději 
do 20 dní ode dne převzetí dokončeného Díla Objednatelem.

9.2. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel.

9.3. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je 
povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto
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vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření ktomu, aby nedošlo k jejímu 
opakování.

9.4. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 10.
Pojištění a bankovní záruka

10.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě:

část 1: 10 mil. Kč 
část 2, 4 a 5: 20 mil. Kč 
část 3, 7 a 10: 30 mil. Kč 
část 6, 8 a 9: 15 mil. Kč

10.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy.

10.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

10.4. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení Díla 10% přijaté smluvní částky ve výši % z celkové nabídkové ceny 
Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele naplnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), 
vystavenou ve prospěch Objednatele, tj. ve výši: 2.127.426,30 Kč („dále jen „bankovní 
záruka11). Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě 
po celou dobu provádění Díla. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících 
podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. Bankovní 
záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala 
Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky 
po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své náklady a riziko.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 
jakoukoli částku až do její celkové výše v případě, že:
a) Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní své 

závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) Zhotovitel neuhradí Obj ednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž j e podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo
c) Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vady Díla dle Smlouvy.

10.6. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici 
Objednatele. V případě, že platnost Zhotovitelem předložené bankovní záruky má 
skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží Zhotovitel Objednateli originál 
nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti 
původní bankovní záruky.
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10.7. Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná 
a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku.

10.8. Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Článek 11.
Smluvní sankce

11.1. Obj ednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následuj ících případech:
11.1.1. při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy -  a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 
započatý den prodlení;

11.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části 
Díla;

11.1.3. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 
0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

11.1.4. při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či předáním Staveniště, a to ve výši 
0,2 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

11.1.5. dojde-li kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

11.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 
smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 
uvedené v tomto článku za přiměřené.

11.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 12.
Odstoupení od Smlouvy

12.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění, mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování Díla nebo dotčené stavby a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 
nebo dotčené stavby. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením
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od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty.

12.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
12.2.1. dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
12.2.2. Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

12.2.3. pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k 
jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

12.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

12.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

12.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam.

12.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. Zhotovitel je 
dále povinen odevzdat Objednateli nálezovou zprávu v rozsahu doposud provedeného 
Díla.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího uzavření.
13.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
13.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

13.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé 
jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 
ustanoven zástupce, jímž je EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 
110 00 Praha 1, poštovní spojem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, za nějž jednají 
osoby uvedené v odst. 13.6. Smlouvy.

13.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 
ve věcech smluvních:
manažer zakázky:

13.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
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v e  v ě c e c h  s m l u v n í c h :

ve věcech technických:
13.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ani za důvěrné.
13.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

13.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

13.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli právaného povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

13.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu 
Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat 
Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ.

13.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

13.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

13.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

13.15. Smlouvaje vyhotovena v 9 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 6 stejnopisy.

13.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

13.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického výzkumu
b) Příloha č. 2 - Osnova nálezové zprávy
c) Příloha č. 3 - Odborný archeologický dozor investora
d) Příloha č. 4 -  Archeologická studie
e) Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace, 

předložený v nabídce Zhotovitele)
f) Přílohu č. 5 - Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 

dokumentace.
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13.18. Zhotovitel se zavazuje předávat archeologické nálezy organizaci, která je  
příslušná pro přebírání těchto archeologických nálezů, a to v souladu s Přílohou 
č. 5, této Smlouvy "Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a 
dokumentace".

v  ne 2 3 ~02- 2017 J J  0  1  02 . 2017
Y  Hradci Králové dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost: „Společnost pro ZAV D1106“
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby -  D 11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum'

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický
výzkum“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D li 1106 Hradec 
Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále 
„Smlouva") a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce 
a dodatků zadávací dokumentace č. —.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb bez DPH

DPH Celková nabídková cena včetně DPH

Úsek 1 v km 
90,760-km 
92,100 spad. 
pod k.ú. 
Stěžery, 
Plačíce a 
Kukleny se 
záborem 106 
634 m2 1

£§)

21.274.263,~ 
Kč

(b)

4.467.595,23
Kč

(c) = (a) + (b)

25.741.858,23
Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny i sou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v  platném znění (dále jen „zákon") platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce
(c) Dodatky smluvmch podmínek č. — (netýká se)
(d) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.5 dle 

dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
(e) Program prací a časový plán (harmonogram)
(f) Soupis prací za jednotlivé části -  uchazeč uvede část VZ, na kterou podává nabídku
(g) Příloha č. 1 - Projekt záchranného archeologického výzkumu,
(h) Příloha č.2 - Osnova nálezové zprávy,
(i) Příloha č.3 - Odborný archeologický dozor investora,
(j) Příloha č.4 -  Archeologická studie,



(k) Zadání části služeb (vyplněný formulář 4.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace,
předložený v nabídce Zhotovitele).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového zněm' uvedeného v dílu 3 části zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(soupisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme 
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízem.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: „ „ „ _
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"_______________________________________________

Podois

Společnosti „Společnost pro ZAY
D l l u t r .

Adresa EURO VIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.

Datum 31.10.2016



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby -  D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum”

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum 
Název části zakázky: „1. Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stčžery, Plačíce a 
Kukleny se záborem 106 634 m2“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby 
D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum, jakož i následky jejich 
nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že 
se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) 
stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem 
stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje 
jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, unichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy 
příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru 
uvedeného ve formuláři č. 4.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 
příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v  přiměřené 
době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejích schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme 
oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy 
vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložím zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny ' 
veřejné zakázka uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba p lnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu 
č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, 
bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily 
povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.



■ Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby -  D11 1106 Hradec Králové - Smiřice -  záchranný archeologický výzkum'

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a 
technické podmínky.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2016

Společnost „Společnost pro ZAV D1106“



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"

P Ř Í L O H A  1
Z V L Á Š T N Í  P Ř Í L O H Y  K  N A B ÍD C E  

S E Z N A M  S U B D O D A V A T E L Ů

NETÝKÁ S E

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „Společnost pro ZAV D l 106“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498,
503 41 Hradec Králové)

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný 
archeologický výzkum“, části „1. Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce 
a Kukleny se záborem 106 634 m2“ (dále jen „dodavatel”), ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
630 460 (dále jen „dodavatel”),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z 
celkové ceny příslušné části veřejné zakázky.

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky [z 

celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky 
uhrazené zadavatelem 
v jednom kalendářním 

roce pokud doba 
plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 
rok]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[alternativa A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum'

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

V Hradci Králové dne 31. 10. 2016

Společnost „Společnost pro ZA V D1106“



V  Praze dne;
Dle rozdelovníkn

Čfslo zakázky: 02PT-003890 

Naše zn.: 16049/21/16-21300-Krejč 

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečná informace č. 1 - 9 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D li 1106
Hradec Králové - Smiřice - Záchranný archeologický výzkum“

Vážení,
jakožto dodavateli, v zadávacím, řízení veřejné zakázky „D li 1106 Hradec Králové Smiřice - 
Záchranný archeologický výzkum", ev. č. 630460 (dále jen „Zakázka"). Vám tímto Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, mze 
zasílá dodatečné informace č. 1 - 9  k  zadávacím podmínkám.

Číslo
dodatečné
informace

1.

Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele

Dotaz;
1) V odstavcích 3.8. a 6.2. ani jinde nejsou stanoveny technické parametry, 

jaké mají splňovat archeologické nálezy předávané subjektu příslušnému k  
přebírání nálezů. Tyto parametry přitom významným způsobem ovlivňují 
výši nákladů na provedení archeologického výzkumu. Podle § 21 a, bdst. 3, 
písm. F, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči je  pro uznávání 
odborné kválijikace uchazeče pro provádění archeologických výzkumů 
třeba doložit „smlouvu uzavřenou 's muzeem o uložení movitých 
archeologických nálezů učiněných při provádění archeologických 
výzkumů “, která tyto parametry zahrnuje. Rovněž v dohodě o rozsahu a 
podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavírané na základě 
ustanovení výše uvedeného zákona mezi Akademií věd ČR a jednotlivými 
organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů je  v 
některých případech stanovena povinnost dohodu o předávání nálezů s 
příslušným subjektem uzavřít. Je tedy zřejmé, že významná část 
potenciálních uchazečů je těmito dohodami zakotvenými v obecně platných
právních normách vázána.



V rámci zajištění rovných podmínek soutěže žádáme o detailní specifikaci 
těchto parametrů v zadávací dokumentaci pro všechny uchazeče, a to v 
souladu s parametry, které jsou již  dnes závazné pro část oprávněných 
organizací, a dále o stanovení povinnosti uzavřít dohodu s příslušným 
subjektem určeným k přebírání archeologických nálezů z předmětného 
archeologického výzkumu, není~li uchazeč sám tímto subjektem.

Dodatečná informace
Zadavatel upravuje Smlouvu o dílo následně:
Do seznamu příloh v bodě 1,3. Smlouvy přidává Přílohu 5.5 - Parametry 
předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace, tj. bod 
1.3.12.(viz příloha těchto dodatečných informací, vě. smlouvy).
Dále zadavatel upravuje Zadávací dokumentací -  též přidává přílohu číslo 5 - 
Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace do 
Dílu 6 Podklady.
Zhotovitel se zavazuje předávat archeologické nálezy organizaci, která je 
příslušná pro přebírání těchto archeologických nálezů a to v souladu s Přílohou 
5.5, této Smlouvy „Parametry předávaných movitých archeologických nálezů 
a dokumentace".

2. Dotaz:
2) Smlouva o Dílo ani zadávací dokumentace neobsahuje přílohu č. 1 

zmíněnou v odstavci 1.1. ani jinak nedefinuje (plán, zaměření, výčet 
parcel,...) rozsah území, kterého se předmět Díla týká.

Prosíme o přesnější vymezení předmětu díla včetně hranic mezi 
jednotlivými úseky.

Dodatečná informace
Příloha zmíněná v odstavci 1.1. Smlouvy o dílo je v podstatě příloha 5. 4, tedy Studie 
(opravená smlouva -  viz příloha).

3. Dotaz:
3) Jaký závazek plyne Zhotoviteli archeologického výzkumu z  ustanovení 

odstavců 2.4. „Zhotovitel je  dále povinen před předáním Staveniště 
Objednateli uvést Staveniště do původního stavu, a to s přihlédnutím k 
požadavkům Objednatele " a 2.6. „Zhotovitel získá veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 
komunikací”, jestliže jsou tyto činnosti součástí samostatné zakázky na 
dodání zemních pracípro archeologický výzkum? Zadávací dokumentace v 
rámci archeologického výzkumu s těmito rozpočtovými položkami nikde 
nepočítá, ačkoliv tvoří významnou část nákladů archeologického výzkumu.

Dodatečná informace
Tímto je myšleno vyklizení staveniště tak, aby byla umožněna zpětná úprava 
povrchu. Položky týkající se samotného zásypu jam a rýh zeminou se 
zhutněním tvoří součást plnění veřejné zakázky na zemní práce.



4. Dotaz:
4) Lze do období nepříznivých klimatických podmínek podle odstavce 3.4. 

zahrnout paušálně zimní měsíce prosinec, leden a únor? Provádět 
archeologický výzkum při teplotách pod bodem mrazu zpravidla nelze bez 
rizika poškození nebo znehodnocení archeologických nálezů. Obnovení 
výzkumných prací v krátkých mezidobích s teplotami nad bodem mrazu lze 
pouze na základě konkrétního zvážení místních podmínek a 
předpokládaného dalšího vývoje. Nelze ho tedy garantovat plošně.

Dodatečná informace
Tyto měsíce nebudou do období nepříznivých klimatických podmínek paušálně 
zahrnuty. V případě nepříznivých klimatických podmínek 
bude postupováno dle smluvních podmínek.

5. Dotaz:
5) Nepřízeň počasí případně jiné objektivní překážky (např. nečinnost 

dodavatele zemních prací) vyvolávají přerušení prací už v okamžiku, kdy 
nastanou což je  v rozporu s odstavcem 3.7. smlouvy, že „Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. “ Domníváme se, že se 
jedná o nepřiměřený zásah do odborných kompetencí vedoucího výzkumu, 
který je  v rozporu se smyslem a ustanovením zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a může přímo vést kpoškození archeologických nálezů.
Žádáme o upřesnění mechanismu, jak  budou tyto situace ex post 
schvalovány Objednatelem a na základě jakých objektivních kritérií.

Dodatečná informace
Pokud Zhotovitel nebude moci z objektivních důvodů pokračovat v pracích, kdy by 
bylo ohroženo splnění termínu dokončení dílčích částí Díla, musí být mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemná dohoda a nelze tak činit jednostranně 
Zhotovitelem.

6. Dotaz:
6) Odstavec 5.3. „ Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, 

prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické 
kroky (čijejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností 
nebo odpovědnosti dle Smlouvy" je  v rozporu s jinými ustanoveními 
smlouvy, kde je  přípustná změna podmínek za souhlasu Objednatele 
(např. seznam subdodavatelů -  odst. 4.8.3., překročení termínů — odst. 
3.3. až 3.5. aj.).
Prosíme o upřesnění, které ustanovení má přednost.

Dodatečná informace
Speciální ustanovení o změně závazků ze Smlouvy o dílo za souhlasu Objednatele 
mají přednost před obecným ustanovením v odst. 5.3.



Wí>«- 17
7. Dotaz:

7) Dle odstavce 7.2, jsou „ Veškerá množství uvedená v přiloženém soupise 
služeb pouze odhadovaná." Z  téhož odstavce však není zřejmé, jestli 
závazný a nepřekročitelný je  sumární objem hodin za jednotlivé části 
zakázky nebo každá položka samostatně.

Zhotovitel nemůže nést zodpovědnost za kvalitu a přesnost odhadu 
použitého v zadávací dokumentaci. Stanovení personální struktury v 
závislosti na charakteru zjištěných archeologických situací a nálezů patří k 
základním nástrojům vedoucího archeologického výzkumu. Domníváme se, 
že se jedná o nepřiměřený zásah do odborných kompetencí vedoucího 
výzkumu, který je  v rozporu se smyslem a ustanovením zákona č, 20/1987 
Sb. o státnípamátkové péči a může přímo vést k poškození archeologických 
nálezů.
Může zhotovitel přesouvat hodinové objemy mezi profesemi při zachování 
celkové výše rozpočtu, jestliže dojde k nálezům jiného charakteru, nežjaké 
předpokládal původní odhad?.

Dodatečná informace
Fakturovat se bude formou skutečně odpracovaných hodin s tím, že pokud se překročí 
celkové množství hodin realizace Díla (tedy všech v souhrnu) stanovených
zadavatelem, bude uzavřen dodatek, který bude mít pouze evidenční charakter. 
Hodinové objemy mezi různými profesemi se nemohou přesouvat, Podrobněji 
upraveno v čl. 7.2 Smlouvy o dílo.

8. Dotaz:
8) Ustanovení odstavce 11.3., že.„Objednateli vznikne právo na zaplacení 

smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele, “je  v rozporu s jinými 
ustanoveními smlouvy, které vylučují odpovědnost zhotovitele s situacích, 
které nemohl ovlivnit (klimatické podmínky ~ odst. 3.3 až 3.5., nečinnost 
dodavatele zemních prací -  odst. 3.6. aj.).
Prosíme o upřesnění, které ustanovení má přednost.

Dodatečná informace
Dle zadavatele není v rozporu, zmíněná ustanovení mají přednost před obecným 
ustanovením 11.3.

9. Dotaz:
9) Ze zadávací dokumentace ani smlouvy není zřejmé, zda při prokazování 

technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 5 6  odst. 2 zákona, 
může jeden vedoucí archeologického výzkumu (totéž i archeolog, hlavní 
technik, technik, geodet a konzervátor) zastávat tuto pozici na více úsecích 
neboje třeba pro každou část zakázky prokazovat kvalifikaci jinou osobou.
Prosíme o upřesnění parametrů požadovaných významných zakázek při 
prokazování technických předpokladů ve smyslu § 5 6  odst. 2 zákona.



Výměra 10 ha a cena služby 15 mil Kč bez DPH platí v součtu všech tří 
zakázek, pro jednu 2 nich nebo pro každou z nich?

Dodatečná informace
Zadavatel uvádí, že kvalifikační předpoklad musí splňovat každá ze tří požadovaných 
referencí, tedy nikoliv v součtu.

Zadavatel posouvá IM tu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku na den
1. 11. 2016 v 10:00 hod. Termín otevírání obálek je 1. 11. 2016 v 10:00 hod v zasedací 
místnosti 1. n.p. (ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4).



V  Praze dne:
Dle rozdělovníku

Číslo zakázky: 02PT-003890 

Našezn.: 16068/21/16-21300-Krejč 

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečná informace č. 10 -11 kzadávacím podmínkám veřejné zakázky „ D li 1106
Hradec Králové - Smiřice - Záchranný archeologický výzkum“

Vážení,
jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dli 1106 Hradec Králové Smiřice - 
Záchranný archeologický výzkum”, ev. č. 630460 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže 
zasílá dodatečné informace č. 10 ~ 11 kzadávacím podmínkám.

Číslo
dodatečné
informace

Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele

10. Dotaz:
V dodatečných informacích (č.1-9) je  I. dotaz věnován problematice 
technických parametrů pro zpracování archeologických nálezů předávaných 
do muzeí. Upozorňujeme na skutečnost, že je  chybně citován § 21a zákona o 
státní památkové péči ě. 20/87 Sb. (týká se "osob oprávněných k výzkumům", 
čili zahraničních institucí). Tuzemské organizace automaticky tuto podmínku v 
Dohodách s A V  ČR nemají Ustanovení o předávání nálezů do muzeí, resp. 
podmínky (technické parametry) nejsou součástí ZAV (nejsou ani účtovány 
náklady na jejich tak detailní zpracování, což je  mimochodem běžná činnost 
muzeí, zvláště tzv. II. stupeň evidence - uložení, správu etc.), což podstatně 
zatíží běžný rozpočet ZAV. Proč se v rámci ZD stávají součástí podmínek v 
SOD, když je  tato činnost mimo běžný rozsah ZAV, který končí odevzdáním 
nálezové zprávy a proč má být závazná pro zhotovitele příloha Č. 5 - Parametry 
předávání movitých archeologických nálezů a dokumentace, když tyto nemají 
obecnou platnost a zhotovitelem ZAV může být např. "státní" subjekt a v tom 
případě se archeologické nálezy ze zákona stávají státním majetkem?

Dodatečná informace



V současné době není zákonem ani jiným předpisem stanoven stav a způsob 
předání movitých archeologických nálezů vlastníkovi. Přesto však nelze popřít, 
že v současné praxi je základní ošetření movitých nálezů součástí 
archeologického výzkumu.
Základní ošetření a evidence movitých archeologických nálezů je nezbytné i z 
hlediska zachování nejen samotné fyzické podstaty archeologických nálezů, ale 
také uchování jejich informační hodnoty, zejména příslušnost k evidovanému 
nálezovému celku a informace o místě. Dojde-li ke ztrátě této informační 
hodnoty nálezu, může archeologický nález ztratit i podstatnou část své kulturně 
historické hodnoty a samotná realizace záchranného archeologického výzkumu 
tak ztratí význam i přes vynaložení finančních prostředků.

Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace byly 
do smluvních podmínek včleněny také z důvodu určitosti nastavení zadávacích 
podmínek a vymezení předmětu plnění způsobem, aby nabídky uchazečů, resp. 
jejich nabídkové ceny byly navzájem porovnatelné a aby nevznikly pochyby o 
způsobu realizace veřejné zakázky.

11. Tuto informaci poskytuje zadavatel bez předchozího dotazu uchazeče.

Dodatečná informace
Zadavatel z důvodu administrativních nedostatků zveřejňuje upravenou Přílohu 
č.5 ~ Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace



I Dle rozdělovníku
V Praze dne:

Číslo zakázky: 02PT-003890 

Našezn.: 17650/21/16-21300-Krejč 

Vyřizuje:

E-mail:

Věc: Dodatečná informace č. 12 k  zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D li 1106
Hradec Králové - Smiřice - Záchranný archeologický výzkumíe

Vážení,
jakožto dodavateli, v zadávacím řízení veřejné zakázky „D li 1106 Hradec Králové - Smiřice - 
Záchranný archeologický výzkum", ev. č. 630460 (dále jen ..Zakázka"). Vám tímto Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, jakožto zadavatel Zakázky, níže 
zasílá dodatečné informace č, 12 k  zadávacím podmínkám.

Číslo
dodatečné
informace

Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele

12. Dotaz:
„ Chápe uchazeč správně, že ani jedna z dodatečných informací D l č. 1-9 a D l 
č. 10-11 není Dodatkem smluvních podmínek, kdy by uchazeč byljinakpovinen 
uvést tento údaj do Dopisu nabídly? "

Dodatečná informace
Ano chápe uchazeč správně. Zveřejněné dodatečné informace nejsou 
Dodatkem smluvních podmínek, které by byl uchazeč povinen uvést do Dopisu 
nabídky.
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ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Název části zakázky: „1. Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a 
Kukleny se záborem 106 634 m2“

Obchodní firma vedoucího účastníka: EURO VIA CS, a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: BUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.
IČ 452 74 924 DIČ CZ45274924.
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561.
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
netýká se.
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 
503 41, Česká republika (sídlo společnosti Národní 138/10,110 00 Praha 1, Česká republika). 
Telefon / Fax

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace,
ii) Univerzita Hradec Králové.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „Společnost pro ZAV 
D1106“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůěi zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s 
veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízem, zavázáni společně a 
nerozdílně („Smlouva")

i) 1 Datum uzavření: 24.10.2016
ii) Místo: Hradec Králové
iii) Příloha-Smlouva
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Předpokládaný podíl jednotlivých, účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich 
EURO VIA CS, a.s., podíl 65 %, terénní a související odborné práce a koordinace prací 
Společnosti,
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, podíl 25%, odborné práce 
souvisejí se ZAV,
Univerzita Hradec Králové, podíl 10%, odborné práce souvisejí se ZAV.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2016

Společnost „Společnost pro ZAV D1106“



SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTÍ 
podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. u EUROVIA CS, a.s. 44/ECSČV/2016

1. EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4. 5.1992, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupená

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

2. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace,
se sídlem Olomouc - Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 77900, 
iČ: 75008271,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 5.9.2003, oddíl Pr, vložka 847, 
zastoupená:
(dále též „Společník 2")

3. Univerzita Hradec Králové,
se sídlem Rokitanského 62/26,500 03, Hradec Králové,
IČ: 62690094, 
zastoupená:

(dále též „Společník 3")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více než dva společníci, 
budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci")

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě 
o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").

I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní 
osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni Společníci společně a nerozdílně, tj. 
společníci budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v 
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Společnost pro ZAV D1106"

3. Společnost bude sídlit na adrese EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Čechy východ
Piietická 498, 503 41 Hradec Králové.
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II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků k dosažení optimálních podmínek k plnění níže 

uvedené Zakázky;
b) podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení 

záchranného archeologického výzkumu „ D li 1106 Hradec Králové - Smiřice-záchranný 
archeologický výzkum", a to na část:

• „Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a Kukleny se záborem 106 634 m2
• Úsek 2 v km 92,100-km 93,900 spadajícím pod k.ú. Svobodné Dvory se záborem 154 559 m2
• Úsek 5 v km 96,500-98,400 spad. pod k.ú. Předměřice nad Labem se záborem 159 240 m2
• Úsek 6 v km 98,400-99,700 spad. pod k.ú. Předměřice n.L. a Lochenice se záb. 95 531 m2
• Úsek 7 v km 99,700-km 101,500 spadajícím pod k.ú. Lochenice se záborem 163 117 m2
• Úsek 8 v km 101,500-103,200 spad. pod k.ú. Rodov (Smiřice, Rodov) se záb. 120 236 m2
• Úsek 9 v km 103,200-105,500 sp. pod k.ú. Holohlavý (změny Hoiohlavy-Černožice) se záb. 217475 

m2
• Úsek 10 v km 105,500 - km 106,220 spadajícím pod k.ú. Černožice se záborem 96 475 m2"

(dále jen „Zakázka"), jejímž zadavatelem je „Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 56,140 00 Praha 4" (dále jen „Zadávací řízení").

c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci Zakázky se zadavatelem (dále jen „Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které 
je předmětem Zakázky.

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této Smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude 

uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky 
nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po 
vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;
d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky 

a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
e) nastanou jiné důvody stanovené v občanském zákoníku.

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a 
povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou 
(dále jen „Stanovy").

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti"), tedy 
Správcem, je Společník EUROVIA CS, a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky 
se třetími osobami (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 8-12 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:
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a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich 
podpisů a podání zadavateli jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo;

b) v případě, že společná nabídka Společníků , bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech 
úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, kromě vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky, 
kterou podepisují všichni Společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou jinak);

c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho 
statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito 
členové zmocní.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré 
jméno Společnosti, jakož i dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační 

předpoklady, které podle § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím 
rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady 
o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a 
součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo 
společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího 
řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;

v - .—

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět 
služby v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému 
rámcovému vymezení:_________________________________________________________________

Společník Podíl
EUROVIA CS, a.s. 65%
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková 
organizace

25%

Univerzita Hradec Králové 10 %

3. Každý Společník je povinen předložit k prokázání, splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ pouze takové 
informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž povinen mít k dispozicí 
podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění 
kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ.

4. V případě, že Společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 ZVZ 
prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předložené 
příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Společník je rovněž povinen zajistit od subdodavatele, 
případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených 
informací a podkladů.

5. Na výzvu Správce/Dalšího Společníka je každý Společník bez zbytečného odkladu povinen:
a. předložit Správci/Dalšímu Společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a 

podklady předložené samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, 
k prokázání kvalifikace dle § 50 odst. 1 ZVZ odpovídají skutečnosti;
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b. poskytnout Správci/Dalšímu Společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti 
a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotným Společníkem, stejně jako 
prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 50 odst, 1 ZVZ.

6. Porušení povinností dle odst. 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy Společníkem je považováno za podstatné 
porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze 
Společnosti vyloučen.

7. Podrobné určení
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli; •
b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) ' podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti 
bude upraveno ve Stanovách.

8. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené služby formou měsíčních dílčích zdanitelných 
plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění celkové 
dílo zadavateli.

9. Netýká se.

10. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely 
DPH z činnosti celé Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou 
činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky, Správce přiznává daň na výstupu za 
činnost celé Společnosti. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to 
v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci 
v souladu se ZDPH.

11. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, 
materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u 
banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen „Účet společnosti"). Správce bude 
mít postavení majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se údaji o pohybech 
na Účtu společnosti. Podpisové právo k Účtu společnosti budou mít určení zástupci jednotlivých 
Společníků. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi 
Společníky. Správce se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva k Účtu společnosti 
bez souhlasu všech Společníků. Každý Společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k úhradě 
předloženého Správcem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

12. Jistotu za splnění povinností uchazeče z účasti v Zadávacím řízení ve formě bankovní záruky obstará na své 
náklady Správce.

13. Jistotu za řádné a včasné zhotovení díla (bankovní záruku za řádné provedení díla) ve formě bankovní záruky 
obstará na své náklady Správce.

14. Pojištění stavby, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo, obstará na své náklady Správce.

15. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných 
oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny 
zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné 
informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
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V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

2. Tato Smlouva je vypracována v jedenácti (11) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno (1) vyhotovení, 
osm (8) vyhotovení je určeno pro zadavatele.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze, dne
2 1  10, 2016

EUROVIA CS, a.s.

V Olomouci, dne 2 1  10, 2016

Archeologické centrum Olprnouc, příspěvková organizace

2 4  10. 2016
V Hradci Králové dne.................

Univerzita Hraded Kíálově
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D 11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum1'

D Í L  2 , Č Á S T  4 
F O R M U L Á Ř  4 .6

PROGRAM PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

Název části zakázky: „1. Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a 
Kukleny se záborem 106 634 m2“

Společnost EURO VIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem č iv  zastoupení za Společnost „Společnost pro Z A V D l 106“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498,
503 41 Hradec Králově)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D li 1106 Hradec Králové - 
Smiřice - záchranný archeologický výzkum", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630 460 (dále 
jen ..uchazeč"), tímto

výslovně prohlašuje, že

při realizaci služeb, které jsou předmětem této zakázky, bude dodržovat časový plán realizace 
služeb představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu plnění veřejné zakázky, jež 
konkretizují příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je 
plán finančního objemu služeb odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu 
realizace služeb j e přílohou tohoto formuláře.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2016

Společnost „Společnost pro ZAV D1106“



Terénní část výzkumu

Zpracování výzkumu (postexk<

FAKl URACE bez DPH (fis. Kč) měsíčně

*

I
28.2.2018 -  ukončení terénní části výzkumu 

28.2.2021 - ukončení zpracování výzkumu

Práce budou prováděny vyškoleným a  odpovědným personálem zhotovitele. Nasazení jednotlivých pracovních skupin bude probíhat v  souladu s  časovým harmonogramem a dle aktuálního výskytu nálezů na  stavbě.



PROJEKT ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKU

úseku dálnice D l i  1106

Záchranný archeologický výzkum je vyvolán plánovanou výstavbou úseku dálnice D l i  (1106 Hradec 
Králové-Sm iřice od 90,760 km do 106,220 km).

Sledovaný úsek plánované výstavby dálnice se díky vhodnému podloží, vhodnému klimatu, jakostní 
půdě, blízkosti vody a mírné svažitosti terénu, jeví jako mimořádně vhodný k osídlení již od pravěku, 
což dokládá mimo jiné také množství již dříve evidovaných archeologických nalezišť v blízkosti trasy. 
Na základě zpracované archeologické studie stavby je proto nutné počítat s objevením nových 
archeologických lokalit na mnoha místech celé trasy.

1. Hlavní cíle záchranného archeologického výzkumu.

Záchranný archeologický výzkum (dále ZAV) bude zahrnovat vlastní terénní práce (odkryv/exkavaci), 
provedení standardní dokumentace odkrytých situací a jejich geodetické zaměření, evidenci a ošetření 
movitých archeologických nálezů, jejich dokumentaci a případnou konzervaci a jejich uložení, 
zpracování primární terénní dokumentace, analýzy odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. 
zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení 
výsledků výzkumu v rozsahu nálezové zprávy vypracované v souladu s pokyny ke zhotovení nálezové 
zprávy, které jsou zveřejněny na adrese http://www.arup.cas.cz/wp- 
content/uploads/2Q10/ll/Osnova NZ 20Q8.pdf.

2. Rozsah ZAV

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje území dotčené výstavbou dálnice D l i  v úseku 1106 Hradec 
Králové -  Smiřice od 90,760km do 106,220km. Celá trasa byla pracovně rozdělena na 10 dílčích 
pomocných úseků:
Úsek 1 v km 90,760 -  km 92,100 k.ú. Stěžery, Plačíce, Kukleny se záborem 106 634 m2, Úsek 2 v km 
92,100 -  km 93,900 v k.ú. Svobodné Dvory se záborem 154 559 m2, Úsek 3 v km 93,900 -  km 95,350 
v k.ú. Bříza u Všestar, Všestary, Plotiště nad Labem se záborem 340 638 m2, Úsek 4 v km 95,350 -  km 
96,500 v k.ú. Světí se záborem 105 569 m2, Úsek 5 v km 96,500 -  km 98,400 v k.ú. Předměřice nad 
Labem se záborem 159 240 m2, Úsek 6 v km 98,400 -  km 99,700 v k.ú. Předměřice nad Labem, 
Lochenice se záborem 95 531 m2, Úsek 7 v km 99,700 -  km 101,500 v k.ú. Lochenice se záborem 163 
117 m2, Úsek 8 v km 101,500 -  km 103,200 v k.ú. Rodov se záborem 120 236 m2, Úsek 9 v km 103,200 
-  km 105,500 v k.ú. Holohlavý se záborem 217 475 m2, Úsek 10 v km 105,500 -  km 106,220 v k.ú. 
Černožice se záborem 96 475 m2 záchranný archeologický výzkum

3. Postup prací

3.1. Průzkum detektory kovů (PDK)

Před provedením plošné skrývky bude na všech vybraných plochách proveden průzkum ornice 
detektory kovů. Kovové artefakty, které je možné nalézt pouze za použití detektorů kovů, jsou v řadě 
případů jediným dokladem lidské činnosti (osídlení, pohřbívání), která nezanechala výraznější zásahy 
do podloží a byla z větší míry narušena zemědělskou činností.
Pro detektorový průzkum je nutné zajistit základní podmínky tak, aby mohl být dostatečně efektivní.

Průzkum detektory kovů (PDK) bude proveden především na zemědělsky obdělávaných 
plochách

http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2Q10/ll/Osnova_NZ_20Q8.pdf
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2Q10/ll/Osnova_NZ_20Q8.pdf


Před zahájením PDK je vhodné zajistit provedení podmítky nebo zvláčení. Zcela nevhodným 
povrchem je čerstvě provedená orba nebo vzrostlá vegetace.
Doporučený rozsah PDK je 50 pracovních hodin na 1 ha.
Každý nalezený artefakt bude zaměřen přístrojem GPS s přesností minimálně +- 5 m, evidován 
a uložen v samostatném obalu s popisem.

3.2. Rýhování a skrývky

Vzhledem k tomu, že na všech úsecích (1-10) trasy D 11/1106 je pravděpodobný zvýšený výskyt 
archeologických situací bude potřeba tento předpoklad ověřit tzv. rýhováním, které je prováděno 
formou pásových sond za použití kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň 
rostlého podloží. Jednotlivé rýhy o šířce 2 m budou provedeny v celé délce trasy na nekřižovatkových 
úsecích vždy na krajích a uprostřed trasy plánované dálnice. V místech křižovatek pak ve vzdálenosti 
cca 15m - 20m od sebe případně ve vzdálenostech určených archeologem v závislosti na konkrétní 
situaci. Na základě zjištění učiněných při těchto skrývkách bude sledovaná část buď uvolněna pro 
potřeby stavby, nebo v místech zjištěných archeologických situací proběhne v celé ploše záchranný 
archeologický výzkum.

V místech s pozitivním zjištěním archeologických situací bude provedena plošná za použití kolového 
nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. V případě mocnosti ornice 
větší než 30 cm je přípustné provedení části skrývky buldozerem při zachování minimální mocnosti 25 
cm nadložních vrstev. Zbývající část skrývky bude provedena za použití kolového nebo pásového bagru 
s plochou svahovací lžící na úroveň rostlého podloží. Po provedení skrývky proběhne ruční začištění 
plochy a exkavační fáze archeologického výzkumu.

V místech s negativním zjištěním bude po provedení rýhování pokračovat záchranný archeologický 
výzkum formou dohledu nad skrývkami. V případě pozitivního zjištění archeologické situace při 
dohledech proběhne i zde exkavační fáze záchranného archeologického výzkumu.

Rozsah a použití konkrétní techniky při rýhování a skrývce bude vždy konzultován se zodpovědným 
archeologem.

3.3. Postup výkopových prací

Každé archeologické naleziště (lokalita) se skládá z různých terénních komponet 
(vrstev/uloženin/depozitů, výkopů/objektů/negativů a konstrukcí, které jsou navrstveny přes sebe a 
různě se protínají. Jako obecný termín je možné použít označení „kontext" (stratigrafická jednotka) 
Každý jednotlivý kontext musí být fotograficky, kresebně, popisně zdokumentován a geodeticky 
zaměřen.
Je nutné zajistit jednotným způsobem popis všech v terénu zjištěných terénních komponent 
(vrstev/uloženin/depozitů, výkopů/objektů/negativů a konstrukcí).

3.3.1. Odkryv terénních situací
Všechny objekty (výkopy/negativy) musí být zkoumány po stratigrafických případně mechanických 
vrstvách tak, aby bylo možné zdokumentovat minimálně 1 řez (profil) zkoumaného objektu. U 
rozměrově menších objektů je možné volit formu výzkumu na poloviny, rozměrově větší objekty 
vyžadují rozdělení na větší počet segmentů. Po dokumentaci profilů (řezů) dojde ke stratigrafickému 
odebrání všech zbývajících vrstev (uloženin/depozitů) v objektu (výkopu, negativu) a dokumentaci 
archeologické situace po dokopání. Výjimky z tohoto pravidla musí být odsouhlaseny zástupcem AODI 
(Archeologický odborný dozor investora).



V případě nálezu lidských kostrových pozůstatků dojde k dokumentaci řezu pouze nad úroveň skeletu. 
Další preparace bude provedena v celém rozsahu zahloubeného objektu při zajištění přítomnosti 
terénního antropologa.

U všech objektů bude zajištěn ve vhodném rozsahu odběr vzorků pro relevantní přírodovědné analýzy 
zejména archeobotanickou, C14, geochemickou, mikromorfologickou, atd.

4. Terénní dokumentace

4.1. Fotografická
Fotograficky bude zdokumentován každý objekt před zahájením exkavace, v jejím průběhu a po 
dokopání. Pořizují se kolmé a šikmé snímky jednotlivých segmentů a úrovní a fotodokumentace řezů. 
Na snímcích budou viditelně zachyceny geodeticky zaměřené body.
Při slunečném počasí je potřeba používat stínění tak, aby byly zajištěny shodné světelné podmínky pro 
celou fotograficky dokumentovanou archeologickou situaci. Každý snímek musí obsahovat 
identifikační tabulku, severku a měřítko (trasírku, měřičskou lať....).
Součástí fotografické dokumentace je také letecké snímkování zkoumaných ploch v pravidelných 
intervalech (nejméně 1 krát za 2 týdny) za použití dronu nebo letadla.

4.2. Kresebná
Kresebná' dokumentace jednotlivých situací bude provedena tužkou na milimetrovém papíru ve 
vhodném měřítku (1:10,1:20 nebo 1:50).

4.3. Popisná
Popisná dokumentace zahrnuje popis jednotlivých kontextů a jejich stratigrafických vztahů. Je žádoucí 
provádět tento popis do předem stanovených formulářů.
V rámci popisné dokumentace budou vedeny následující seznamy.

1. seznam sond
2. seznam statigrafických jednotek (struktur, objektů, komplexů)
3. seznam movitých nálezů separovaných na místě výzkumu (seznam sáčků) s uvedením data 

nálezu, obsahu (druhu artefaktů či ekofaktů), stratigrafické jednotky (objektu a jeho sektoru 
či vrstvy),

4. seznam vzorků odebraných na místě výzkumu,
5. seznam plánů (kresebných i fotografických) s popisem,

Popisná dokumentace je prováděna v českém nebo slovenském jazyce.

4.4. Geodetická
Každý stratigrafícký kontext musí být geodeticky zaměřen a každý zaměřený bod musí mít svoje 
jedinečné označení. Součástí geodetické dokumentace je soupis všech geodeticky zaměřených bodů.

4.5. Zálohování terénní dokumentace
Veškerá terénní dokumentace bude průběžně zálohována minimálně lx  týdně v elektronické podobě. 
Fotodokumentace v podobě digitálních fotografických snímků, kresebná a popisná dokumentace bude 
naskenována v minimálním rozlišení 300 DPI, soupis geodetických bodů ve formátu .txt. Data budou 
ukládána na úložiště určená zadavatelem.

5. Ošetření movitých nálezů

Movité archeologické nálezy zhotovené z keramiky, kosti a kamene budou omyty a popsány. Způsob 
popisu bude konzultován s vlastníkem archeologických nálezů.



Předměty vyrobené z kovů a organických materiálů budou uloženy do doby ošetření ve stabilním 
prostředí, které zabrání další degradaci materiálu. Konzervace bude provedena specializovaným 
konzervátorem. V případě náročnějších restaurátorských zásahů (např. konzervace dřevěných 
konstrukcí) je doporučeno konzultovat postup s vlastníkem archeologických nálezů.

Průběžné výsledky výzkumu budou poskytovány zadavateli ve formě měsíčních průběžných zpráv.



Osnova nálezové zprávy
(podle Směrnice č. 8/2007 ředitele ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. „Standardy evidence terénních vý-zkumů 
a archivace terénní dokumentace v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.“ a příslušné směrnice 
ARÚ AV ČR, Brno)
Povinnou přílohou každé nálezové (investorské) zprávy je  vyplněný formulář Zpráva o archeologické 
akci obsahující mj. číslo výzkumu a prostorovou identifikaci akce (pro ARÚ AV ČR, Brno je nutné 
jako součást nálezové zprávy vyplnit evidenční list podle vzoru dostupného na webových stránkách).
U rozsáhlejších zpráv se pro lepší orientaci v textu přikládá obsah.

1. Lokalizace a okolnosti výzkumu
(a) Slovní popis lokalizace výzkumu (katastrální území, administrativní název obce, traťové jméno, 

případně další slovní popis), zopakování základní prostorové identifikace v souřadnicích.
(b) Podnět k provedení výzkumu, údaj o stavebníkovi či jiném původci terénního zásahu (v případě 

záchranných výzkumů).
(c) Složení výzkumného týmu, spolupracující instituce (včetně dodavatelů technických a kopáčských 

prací atd.).
(d) Koreferent(i) výzkumu (jméno, instituce).
(e) Časové vymezení terénního výzkumu.

2. Geografický a sídelní kontext naleziště
(a) Geografické prostředí naleziště, jeho vztah ke krajině a minulé i současné sídelní struktuře.
(b) Geologická a geomorfologická situace naleziště.
(c) Podloží a půdní pokryv.
Autor nálezové zprávy zpracovává tyto body na základě vlastního pozorování nebo podle podkladů 
přizvaného specialisty. Případný expertní posudek jakož i další zdroje (např. druhy a čísla speciálních 
map apod.), je  třeba citovat.

3. Historie naleziště
Údaje o předchozích výzkumech na nalezišti a okolí ve výběru, který autor považuje za vhodný; 
odkazy na předchozí sezóny výzkumu, jiné nálezové zprávy atd.

4. Cíle a metoda výzkumu
(a) Teoretické otázky sledované výzkumem.
(b) Stručný popis a zdůvodnění metody výzkumu. Zejména je  třeba zdůvodnit případný výběr určité 

části naleziště k výzkumu, vzorkovací postupy apod.
(c) Informace, kdo výzkum zaměřil, jakým způsobem, kde je uložena měřičská dokumentace. Pokud 

není uložena v ARÚP, nutno přiložit výpis zaměřených bodů se souřadnicemi a/nebo jejich 
databázi.

5. Popis terénní situace
Popis sond, stratigrafických jednotek a/nebo objektů včetně jejich dílčích částí (vrstev), jejich datování 
a autorova interpretace (příp. uvést i nemožnost datování, absenci nálezů atd.). U výzkumů se 
složitější stratigrafií sestavujeme vývojový diagram (tzv. Harrisovu matici). Stratigrafické jednotky 
interpretujeme jako prvky širších vývojových horizontů. U jejich datování uvádíme metodu; při 
typologickém datování (zejména v raném a vrcholném středověku) je  vhodné uvést odkaz na 
archeologický inventář (např. typ keramiky), podle kterého bylo datováno.

6. Zhodnocení výsledků výzkumu
(a) Stručné shrnutí získaných poznatků a zhodnocení zpracované etapy výzkumu; nastínění otázek, 

které výzkum otevřel.



(b) Návrh dalšího postupu výzkumu (u zjišťovacích výzkumů). ' "
(c) Vyhodnocení plochy výzkumu z hlediska archeologické památkové péče. Sdělení, zda plocha 

výzkumu je  nadále plochou s archeologickými nálezy ve smyslu zákona; návrh režimu plochy 
archeologické lokality.

(d) Výčet speciálních analýz (odkazy na provedené expertní posudky), informace o tom, jaké další 
expertízy se provádějí či budou provádět

(e) Shrnutí závěrů koreferentských komisí s odkazy.

7. Seznam nálezů
Povinnou součástí nálezové zprávy je  seznam nálezů v tabelární formě, který vznikne rozšířením 
přírůstkového deníku (seznamu sáčků) příslušného výzkumu o počet (či jinou kvantifikaci) nálezů. 
Seznam nálezů obsahuje:
• přírůstkové číslo, tj. číslo nejmenší evidenční jednotky v rámci výzkumu (nejčastěji jde o číslo

sáčku);
• datum;
• číslo sondy či jinak určené části výzkumu (je-li rozlišováno);
• označení většího logického celku archeologického kontextu (objektu, stratigrafícké jed­
notky);
• označení případné části většího logického celku (sektor, vrstva v objektu);
• datování (většího logického celku, příslušné stratigrafícké jednotky);
• obsah (rozlišují se základní kategorie nálezů: celé nádoby, keramické zlomky, zvířecí kosti,

mazanice, příp. další druhy artefaktů a ekofaktů). Obsah je  třeba uvádět kvantitativně, tj. počty 
kusů, případně celkovou hmotnost. Seznam nálezů je vhodné archivovat i jako databázi, přičemž 
kvantitativní údaje je  nutno uvádět tak, aby bylo možné jejich počítačové zpracování.

Označení nálezů a obalů
Pokud není s vedením ARÚP dojednáno jinak, nálezy a jejich obaly se označují a popisují číslem 
výzkumu (ve tvaru čísla jednacího, např. 123/07), přírůstkovým číslem (např. 4567) a pořadovým 
číslem v rámci jednoho přírůstkového čísla (celkem tedy 123/07-4567-1). Pokud není možno na nález 
vepsat celé označení, přednost se dává přírůstkovému číslu. Na Moravě se inventární číslo skládá v 
tomto tvaru: číslo katastru podle Číselníku obcí ČR-pořadové číslo inventáře/rok, pokud ovšem není s 
vedením ARIÍB dojednáno jinak.

8. Další seznamy
V tabelární podobě se do nálezové zprávy zařazují i další okruhy informací, zejména seznam objektů 
či stratigrafických jednotek se stručným popisem, seznam a popis vrstev, seznam vzorků, seznam 
fotografií a plánů atd. Ve všech případech se doporučuje tato data archivovat nejen v tištěné podobě a 
jejím digitálním ekvivalentu (*.pdf), ale i v podobě tabulky/databáze (*.xls; *.csv; *.txt).

9. Obrazové přílohy
9.1. Mapy
Výřez(y) mapy vhodného měřítka s vyznačením plochy výzkumu.

9.2. Plány
(a) Celkový plán výzkumu s rozložením sond, objektů, stratigrafických jednotek atd. v přiměřeném 

měřítku.
(b) Dílčí plány jednotlivých sond či objektů, včetně řezů. Do nálezové zprávy jsou zpravidla 

zařazovány upravené kopie plánů (překreslené perem, naskenované a korigované, vektorizované 
apod.). K archivaci terénních originálů viz níže.

9.3. Vývojový diagram
Nezbytný u výzkumů se složitější stratigrafií.



9.4. Fotografie
Do nálezové zprávy je vhodné zahrnout jen výběr terénních fotografií, zpravidla v podobě obrazových 
příloh/tabulek. Popisy fotografií se uvádějí buď přímo k fotografiím, nebo do seznamu fotografií, 
připojeného na konec nálezové zprávy. Nálezová zpráva může odkazovat na další fotografie uložené 
ve fotoarchivu nebo archivu digitálních dat ARÚP. Je žádoucí, aby fotografie v nálezové zprávě byly 
označovány číslem dokumentu Digitálního archivu.
9.5. Obrazová a jiná dokumentace movitých nálezů
Popis či vyobrazení movitých nálezů nejsou povinné, připojeny však být mohou, pokud to autor 
nálezové zprávy považuje za vhodné. V takovém případě se doporučuje zařadit zejména výběr 
důležitých předmětů či souborů.

10. Originály terénní dokumentace
Originály terénních záznamů, včetně plánů, náčrtů, deníku výzkumu a přírůstkového seznamu, nejsou 
součástí vlastní nálezové zprávy; jejich archivace je nicméně žádoucí. Předání do archivu se 
uskutečňuje po dohodě vedoucího výzkumu s odpovědnými pracovníky archivu ARÚP. Povinností 
vedoucího výzkumu je uchovat po dobu 5 let od ukončení výzkumu nebo uložit do archivu ARÚP 
všechny doklady, které dokládají vynaložení pracovních a technických kapacit na vedení výzkumu, 
např. deník výzkumu, evidenci docházky apod.



Odborný archeologický dozor investora

Odborný archeologický dozor investora spočívá:

A. Terénní část záchranného archeologického výzkumu

- průběžný dohled a kontrola probíhajících terénních archeologických prací, a to na 
všech současně zkoumaných úsecích. Kontrola spočívá ve sledování hlavních cílů 
záchranného archeologického výzkumu, ve sledování dodržování jeho plošného 
rozsahu na jednotlivých úsecích, ve sledování jeho metodiky a dodržování 
kvalifikačních podmínek

- sledovány a kontrolovány budou také použité metody a jejich rozsah, a to jak 
v přípravné fázi (průzkum detektory kovů, skrývky a rýhování), tak postup 
výkopových prací při plošném archeologickém výzkumu

- bude sledovat zejména úplnost a jednotnost pořizované terénní dokumentace a postup 
exlcavace zjištěných archeologických objektů stejně jako evidence a způsob dočasného 
uložení movitých archeologických nálezů a odebraných vzorků

- bude konsultovat průběh výkopových prací v případě méně obvyklých nálezových 
situací a doporučovat vhodný postup

B. Zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu

- během ošetření a zpracování movitých nálezů bude sledovat postup těchto prací, 
úplnost a kvalitu ošetření a evidence nálezů a způsob přípravy jejich předání do 
sbírlcotvomé instituce (muzea)

- bude konsultovat a kontrolovat způsob přípravy nálezové zprávy
- bude konsultovat a kontrolovat výběr použitých analýz odebraných vzorků a jejich 

využití při zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu

C. Dokumentace .

- poznatky z odborného dozoru budou zpracovány formou písemných zpráv pro 
objednatele, a to v intervalu 2 týdnů

- ve stejném intervalu bude svoláván archeologický kontrolní den, na němž bude 
posuzován postup prací a jeho soulad s dohodou o provádění záchranného 
archeologického výzkumu. O výsledcích jednám archeologického kontrolního dne 
bude pořizován zápis

- odborný archeologický dozor si může vyžádat přizvání dalších expertů, event. 
vypracování expertního posudku v případě složitých či málo obvyklých nálezových 
situací nebo situací, jejichž výzkumu je potřeba věnovat zvláštní pozornost

- odborný archeologický dozor může svolat odbornou archeologickou komisi, a to na 
základě vlastní úvahy, na podnět objednatele nebo na podnět oprávněné organizace 
provádějící záchranný archeologický výzkum

I. PŘEDMĚT DÍLA " '



n . DOBA PLNĚNÍ

Od podpisu dohody o provádění odborného archeologického dozoru (nebo od doručení 
podepsané objednávky) a od data zahájení záchranného archeologického výzkumu alespoň na 
jednom z úseků stavby.

Odborný archeologický dozor bude vykonáván v rozsahu 1 pracovního úvazku (popř. 
1,5 úvazku) po celou dobu provádění terénní části záchranného archeologického výzkumu a 
v rozsahu 0,5 úvazku po dobu zpracování výsledků a přípravy nálezové zprávy

III. CENA
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran.
Specifikace ceny je rozepsána v příloze

Archeolog (osoba provádějící odborný archeologický dozor) - Kě/hod
V ěcné náklady ...............- Kě/den
Autoprovoz ............Kč/km
Poznámka: věcné náklady na den vycházejí z  nákladů na cestovné + ubytování (při 
denní přítomnosti asi nej efektivnější řešení)



ARCHEOLOGICKÁ STUDIE STAVBY DÁLNICE D l i
252

Úsek D l i  1106/1 Hradec Králové - Předměřice; od km 90,760 do 98,400 a D l i  1106/2 -  
Předměřice - Smiřice; od km 98,400 do 106,220

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZPRÁVU VYPRACOVALI:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. 
Letenská 4,118 01 Praha 1

1



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum"

D Í L  2 , Č Á S T  4 
F O R M U L Á Ř  4 .4

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB PRO ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NAZVANOU

Název části zakázky: „1. Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a 
Kukleny se záborem 106 634 m2“

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 452 74 924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

(jménem či v zastoupení za Společnost „Společnost pro ZA V D l 106“ se sídlem EUROVIA CS, a.s., Piletická 498,
S03 41 Hradec Králové)

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „D li 1106 Hradec Králové - 
Smiřice - záchranný archeologický výzkum", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630 460 (dále 
jen „uchazeč") tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené 
tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí zadat 
subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Zkušenosti s poskytováním služeb 
záchranného archeologického 

výzkumu (uvést detaily)

Terénní a
související odborné 

práce

ARCHAIA, Truhlářská 
1119/20, Nové Město, 110 00 

Praha 1

15% Viz příloha

CELKEM % 15%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
služeb.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Služby - D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum'1

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na 
vědomí, že zadavatel je oprávněn údělem' takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2016

Společnost „Společnost pro ZA V D1106“



Smlouva o spolupráci a o budoucí smlouvě

Článek 1 
Smluvní strany

1.1. ARCHAIA,
se sídlem Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45245932,
zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
O, vložka 1481,
zastoupená:
(dále jen „budoucí poskytovatel")

a

1.2. EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupená

jednající
(dále jen „budoucí objednatel")

Článek 2
Předmět smlouvy -  závazky stran

2.1. Budoucí objednatel má zájem podat nabídku do zadávacího řízení veřejné zakázky vyhlášené 
„Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, 
140 00 Praha 4“ (dále jen „zadavatel"), na veřejnou zakázku:

..D li  1106 Hradec Králové - Smiřice-záchrannv archeologicky výzkum". a to na části:
• „Úsek 1 v km 90,760-km 92,100 spad. pod k.ú. Stěžery, Plačíce a Kukleny se záborem 

106 634 m2
• Úsek 2 v km 92,100-km 93,900 spadajícím pod k.ú. Svobodné Dvory se záborem 154 559 

m2
• Úsek 5 v km 96,500-98,400 spad. pod k.ú. Předměřice nad Labem se záborem 159 240 m2
• Úsek 6 v km 98,400-99,700 spad. pod k.ú. Předměřice n.L. a Lochenice se záb. 95 531 m2
• Úsek 7 v km 99,700-km 101,500 spadajícím pod k.ú. Lochenice se záborem 163117 m2
• Úsek 8 v km 101,500-103,200 spad. pod k.ú. Rodov (Smiřice, Rodov) se záb. 120 236 m2
• Úsek 9 v km 103,200-105,500 sp. pod k.ú. Holohlavý (změny Holohlavy-Černožice) se 

záb. 217475 m2
• Úsek 10 v km 105,500 - km 106,220 spadajícím pod k.ú. Černožice se záborem 96 475 

m2“
(dále jen „veřejná zakázka").

2.2. Budoucí poskytovatel se zavazuje, že na výzvu budoucího objednatele uzavře smlouvu o 
poskytování služeb -  dále jen „budoucí smlouva", obsahující níže uvedené podstatné náležitosti, 
a to nejpozději do 30 dnů poté, co mu bude výzva doručena. Budoucí objednatel doručí výzvu 
budoucímu poskytovateli neprodleně poté, kdy s ním zadavatel uzavře smlouvu o dílo týkající se 
výše uvedené veřejné zakázky. Výzva může být doručena elektronicky na tuto elektronickou 
adresu budoucího poskytovatelejurina@archaia.cz.

i

mailto:poskytovatelejurina@archaia.cz


Článek 3✓
Podstatné náležitosti budoucí smlouvy

3.1. Předmětem budoucí smlouvy bude závazek budoucího poskytovatele provádět pro budoucího 
objednatele terénní a související odborné práce v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi 
budoucím objednatelem a zadavatelem (,,SoD“).

3.2 Předmětem budoucí smlouvy bude dále závazek budoucího objednatele zaplatit za provedení 
těchto služeb sjednanou cenu.

3.3. Cena za plnění podle budoucí smlouvy bude sjednána v návaznosti na ceny sjednané v SoD.

3.4. Doba plnění bude sjednána v návaznosti na SoD tak, aby bylo zaručeno provádění stavby bez 
zbytečných prodlev.

3.5. Ostatní práva a závazky smluvních stran budou dojednána tak, aby budoucí objednatel mohl plnit 
své závazky z SoD. Otázky, které nebudou v budoucí smlouvě upraveny výslovně, se budou řídit 
obchodními podmínkami budoucího objednatele.

Článek 4 
Ostatní ujednání

4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, do.30.6.2017.

4.2 Budoucí poskytovatel se bez výhrad zavazuje, že za účelem plnění výše uvedené veřejné zakázky 
poskytne budoucímu objednateli své prostředky a kapacity (tedy věci i práva) tak, aby s nimi 
budoucí objednatel mohl disponovat v rozsahu nezbytném pro její splnění.

4.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1). 

V Praze dne 17. 10. 2016 V Hradci Králové dne 17.10. 2016



3ls z veFejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 27.10.2016 v 08:16:20. 
!0IJZKwbo4OWOza3yTVsw

Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 

Městským soudem v Praze
___________________________ oddíl O, vložka 1481______________

Datum zápisu: 3. března 2014
Spisová značka: 0 1 4 8 1  vedená u Městského soudu v Praze

Název: ARC H A IA

Sídlo: Truhlářská 1119/20 , Nové Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 452 45  932

Právní forma; Obecně prospěšná společnost
Druh obecně 
prospěšných služeb: t

Druhem poskytovaných obecně prospěšných služeb je  ochrana, záchrana, 
dokumentace a  výzkum  archeologických a  jiných historických pam átek a  
výchova a  vzdělávání v oblastí archeologie a  památkové péče.
Podmínky poskytování služeb: Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby 
poskytuje v  souladu s platnými právními předpisy České republiky, ze jm éna pak 
zákonem  č. 20 /1987  Sb., o státní památkové péci ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotlivé druhy služeb společnost poskytuje z a  stejných podmínek pro jejich 
uživatele.

Statutární orgán - ředitel:

Správní rada: 
člen:

Sien:

Sien:

Způsob jednání: 
Dozorčí rada: 

člen:

člen:

člen:

Údaje platné ke dni: 26. října 2016 05:58 1/2



oddíl O, vložka 1481

Zakladatel x

Údaje platné ke dni: 26. října 2016 05:58 2 /2



21.t

P L N Á  MO C

EUROV1A CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená

(dále jen „Společnost") 

uděluje plnou moc svému zaměstnanci.

(dále jen „Zmocněnec")

ktomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se 
provozu pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být 
potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i 
ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, 
účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, 
návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních 
řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž 
následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující 30 milionů Kč bez DPH, v případě, že druhou 
stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb„ o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující 7,5 milionu Kč bez 
DPH, jé-li druhou stranou závazku jiná osoba.

Tato plná moc je účinná do 15.1.2017.

.,V Praze dne- 1 3 "09" 2016
EUROVIA CS, a.s.

Zmocnění přijímám.
t m ž í f  /

V ± í€ ..... dne 3 . d lO Jjc?

EUROVIA CS, a.s.. Národní 138 /10 ,110  00 Praha 1

urrj<



P ř í lo h a  5

Parametry předávaných movitých archeologických nálezů a dokumentace

I.

Příslušné muzeum může s ohledem na vlastní metodiku nakládání se sbírkovými předměty a 
jejich evidenci stanovit v rozsahu této přílohy konkrétní požadavky na strukturu a podrobnost 
dat, závazné slovníky, formát zápisu, kritéria třídění, charakter a popis obalového materiálu. 
Veškeré součásti doprovodné dokumentace obdrží příslušné muzeum vždy v tištěné i digitální 
verzi ve vzájemně odsouhlasených datových formátech. Předměty lze případně zapsat do 
muzejní evidence, až po fyzickém předání souboru. Zapsání vybraných předmětů do muzejní 
evidence musí být uskutečněno nejpozději do 2 let od fyzického předám souboru, pokud 
stanovená lhůta se má prodloužit, lze poslat žádost na odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který může stanovenou lhůtu prodloužit.

II.
Pokud muzeum, příslušné k převzetí nálezů, nebude schopno nálezy převzít z důvodů 
nedostatečné kapacity prostoru s vhodnými podmínkami pro uložení sbírek muzejní povahy 
podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, nálezy 
nepřevezme. Dotčené muzeum to oznámí bez zbytečného odkladu odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který rozhodne o novém místě uložení MAN.

2

1. Seznam MAN
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam' sáčků a materiál.

Struktura údajů v seznamu nálezu:
• číslo sáčku 
« číslo bedny
o katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)

2. Technické parametry předávaných nálezů 
á) fyzicky stav
• keramika: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí 

příslušného muzea, rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,



• kameny: umytí, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného 
muzea,

• kovy: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo
k jeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním,
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea,

• sklo: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, aby nedocházelo
kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím oprávněním,
nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného muzea, 
rekonstrukce (slepení) odpovídajících částí,

• organické materiály: základní laboratorní ošetření (stabilizaci, tj. nález je zajištěn tak, 
aby nedocházelo kjeho degradaci) může provádět pouze osoba s odpovídajícím 
oprávněním, nezaměnitelná identifikace každého jedince podle instrukcí příslušného 
muzea, v případě vzorků pro analýzy a dalších přírodnin postačí označení na obal.
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bl obaly
• keramika: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny, u slepených jedinců další 

odpovídající ochranný obal (dřevitá vata, balicí papír, bublinová folie)
• kameny: zdvojené papírové sáčky, standardizované bedny
• kovy: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• sklo: sáčky perforované zipové (plast), případě potřeby v samostatných ochranných 

obalech
• organické materiály: obal plastový, forma odpovídající nálezu

3. muzejní evidence II. stupně
a) Forma popisky sáčku: číslo sáčku, katastrální území, okolnosti výzkumu, rok, 

identifikace autora, datum získání, označení logických celků, hloubka, kontext a 
materiál, inventární a přírůstkové číslo, počet kusů nebo gramáž a orientační datace.

b) Forma štítku bedny se uvádí: název akce, katastrální území, rok, seznam objektů, 
seznam sáčků a materiál, inventární a přírůstkové číslo a orientační datace.

Struktura údajů muzejní evidence n . stupně:
• číslo sáčku
• číslo bedny
• katastrální území
• okolnosti výzkumu (přesná identifikace aktivity, která příslušný výzkum vyvolala),
• rok
• identifikace autora výzkumu
• datum získání
• označení většího logického celku (úsek, sektor, sonda apod.)
• označení menšího logického celku (objekt, hrob apod.)
• označení části menšího logického celku (část objektu, segment, vrstva apod.)
• hloubka, kontext
• označení materiálu
• poznámka (nepovinné, zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
• přírůstkové číslo (přidělí příslušné muzeum na základě seznamu MAN, počet 

přírůstkových čísel může kolísat od jediného čísla pro celý soubor po počet shodný 
s počtem čísel sáčků, a to vždy podle instrukcí příslušného muzea, uvádí se pouze na 
sáček/obal/bedna)



® inventární číslo (uvádí se na sáček/obal/bedna nebo na předmět, řadu inventárních čísel 
poskytne na vyžádání příslušné muzeum, kritéria pro výběr nálezů, kterým je přiděleno 
inventární číslo stanoví kurátor příslušného muzea)

• číslo doprovodné evidence (řadu čísel poskytne na vyžádání příslušné muzeum, přidělí 
se všem nálezům, které nesplňují kritéria pro přidělení inventárního čísla)

• nezaměnitelný popis předmětu
• stav a dochování předmětu
• rozměry předmětu (platí pouze pro jednotlivé artefakty s alespoň jedním původním 

dochovaným rozměrem)
• základní popis předmětu
• počet kusů (s výjimkou sypkého materiálu, zejména vzorků výplní, uhlíků apod.)
• hmotnost v g
• orientační datace
• kresebné nebo fotografické vyobrazení předmětu s grafickým měřítkem a evidenčním 

číslem (platí pouze pro artefakty s výjimkou atypických zlomků)
• poznámka (zvláštní charakteristiky nebo okolnosti)
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